

CESD 118/2014
vloženo dne: 22. 8. 2014
předáno: 22. 8. 2014
14. Polička

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

Číslo smlouvy dodavatele: 2014-07-14

Číslo smlouvy objednatele:

I. Smluvní strany:

Objednatel: **Lesy hl. m. Prahy, příspěvková organizace**
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 452 47 650
Zastoupený: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem
Bankovní spojení: PPF banka a. s., Praha 6, Evropská 2690/17, PSC
160 41
Číslo účtu: 2000780018/6000

Zhotovitel: **PAS PLUS s.r.o.**
Hlavní 100, 250 84 Křenice
IČ: 260 35 782
Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 106862
Tel./fax: 384 496 106, mobil 602 747 101
E-mail: pasplus@seznam.cz
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. ; č.ú. 169794782/0600

Zástupce pro věci smluvní: Ing Karel Plucar, jednatel

II. Předmět plnění

Předmětem smlouvy je realizace stavby:

„Odbahnění rybníka v Rohožníku“

V rozsahu stanoveném:

- Položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č.1 k SOD

III. Způsob práce

1. Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecné závazné předpisy, technické normy a dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni.
2. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku V. této smlouvy a práce uvedené v článku II. odebrat a v řádném termínu uhradit.
3. Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky
4. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení SOD ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne
5. Při realizaci mohou být použity pouze takové materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

6. Konečné dílo musí splňovat platné ČSN EN ISO.

IV. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje práce uvedené v článku II. dokončit a předat v tomto termínu:

začátek výstavby: 6. 8. 2014
konec výstavby: 12. 9. 2014
místo plnění: k.ú. Dubeč

Dodržení těchto termínů je závislé na řádném a včasném spolupůsobení objednatele se zhotovitelem. Pokud objednatel nesplní podmínky spolupůsobení, je zhotovitel povinen ho písemně upozornit na ohrožení termínu dokončení prací.

V. Spolupráce a podklady objednatele

1. Práce bude provedena na základě těchto podkladů:
 1. Smlouva o dílo (SOD)
 2. Položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č.1 k SOD
 3. V souladu se zadávací dokumentací
2. Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v odevzdávání doplňujících údajů, vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění této smlouvy.
3. Objednatel zodpovídá za to, že odevzdané podklady jsou bez právních vad.

VI. Cena práce a platební podmínky

Cena za dílo:

Za vypracování předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena ve výši:

Cena celkem:	5.799.999,- Kč
DPH 21%:	1.218.000,- Kč
Celkem včetně DPH:	7.017.999,- Kč

Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z položkového rozpočtu, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha, event. RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

Platební podmínky:

1. Zadavatel nebude poskytovat zálohy

2. Fakturami, vystavovanými max. 1x měsíčně, budou postupně vyúčtovány zhotovitelem objednateli k úhradě realizované práce a dodávky do výše 80% celkové ceny za provedení celého díla včetně DPH, s tím, že skutečné množství odtěženého sedimentu bude stanoveno na základě porovnání tachymetrického zaměření před a po odbahnění.
3. Zbývající realizované práce a dodávky budou zhotovitelem vyúčtovány objednateli fakturou, která bude zhotovitelem vystavena až po úplném dokončení celého díla a po předání celého díla objednateli na základě písemného předávacího protokolu a odstranění všech zjištěných vad a nedodělků, uvedených v tomto písemném předávacím protokolu, bylo-li dílo s nimi objednatelem převzato. Součástí faktury musí být soupis zbývajících provedených prací, dodávek a služeb, které jsou touto fakturou účtovány; tento soupis musí být písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele, vykonávajícím technický dozor.
4. Platby budou probíhat zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele. Platby za provádění díla proběhnou na základě daňových dokladů vystavených dodavatelem zadavateli. Tyto daňové doklady (faktury) budou splňovat veškeré zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu.
5. Splatnost daňového dokladu odsouhlaseného odpovědným zástupcem zadavatele bude 30 dní.
6. Uchazeč vystaví daňový doklad vždy nejpozději do 14 dnů po uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění. Přílohou daňového dokladu bude objednatelem odsouhlasený podrobný rozpis provedených prací.
7. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. Objednatel prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků k úhradě smluvních prací a po splnění předmětu smlouvy provede neodkladně úhradu za tyto práce v termínu, který je uveden v tomto článku smlouvy.

Smluvní pokuta:

1. Smluvní pokuta za nedodržení dodacího termínu činí 0,2% z ceny předmětu plnění za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuty za nesplnění závazku odstranění vad a nedodělků činí min. 1000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
3. Prodlení s odstraněním reklamované vady (vad) díla ve sjednaném termínu činí smluvní pokuta 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou vadu zvlášť (vady budou v záruční lhůtě zadavatelem písemně reklamovány bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, odstraňování případných vad bude zahájeno neprodleně od uplnění oprávněné reklamace a vady odstraněny v nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 15 dnů od doručení reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
4. Za nevyklizení staveniště ve stanoveném termínu činí smluvní pokuta 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Nedodrží-li objednatel způsob splácení ceny, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05% z nezaplacené částky a to za každý započatý den prodlení. Tímto ujednáním se nevylučuje souběh smluvní pokuty a eventuální náhrady vzniklých škod.
6. Zadavatel požaduje aby, z důvodu nadměrného zatížení obce nákladní dopravou doba odvozu sedimentu z rybníka nepřekročila 15 dní. V případě nedodržení požadované doby realizace odvozu z důvodu na straně zhotovitele, je zadavatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý

i započatý den prodlení.

VII. Zodpovědnost za vady a záruka

- a. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby při zhotovování díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku a zajistí na celou dobu výstavby pojištění díla na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla.
- b. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít předepsané vlastnosti, sjednané v této smlouvě.
- c. Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad a na smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen odstranit vady jen, jestliže objednatel ohlásil vady nejpozději v době, kdy odstranění vad má ještě význam z hlediska technického nebo ekonomického.
- d. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 15 dnů ode dne doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení souhlasí.
- e. Záruční doba se stanovuje na **60 měsíců** ode dne předání díla.
- f. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

VIII. Změna závazku

- a. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.
- b. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.
- c. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě rozporů jedna ze stran požádá o rozhodnutí soud.

IX. Ostatní ujednání

- a. V případě, že v průběhu prací bude zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů organismů, je dodavatel tuto skutečnost neprodleně hlásit zadavateli.
- b. V maximální míře budou zachovány porosty stromů a keřů
- c. Dřeviny, u nich hrozí poškození, budou v průběhu provádění stavebních prací dostatečně chráněny proti poškození.
- d. Veškerý objem přebytečných sedimentů a zemin bude likvidován - uložen na skládku.
- e. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy souhlas s celým jejím obsahem projeví obě smluvní strany.
- f. Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
- g. Pokud by se stala některá část smlouvy z důvodů změn v právním řádu

neplatná, nemá vliv na ostatní části smlouvy. Smluvní strany se zavazují smlouvu doplnit ve smyslu této změny.

- h. Smluvní strany prohlašují, že se s textem smlouvy podrobně seznámily, že se tato smlouva řídí českým právním řádem - Občanským zákonem a že tato smlouva není uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek.
- i. Veškeré změny a doplňky smlouvy o dílo mohou být sjednány pouze v dodatcích odsouhlasených statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou stran.
- j. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z toho dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.


V 7042E dne: 6.8.2014

V 7042E dne: 6.8.2014

Přílohy:

- Položkový rozpočet
- Harmonogram prací

Objednatel


.....
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace
Lesy hl. m. Prahy


Lesy hl.m. Prahy
Práčská 1885, 106 00 Praha 10
Tel.: 272 081 800, fax: 272 081 815
IČ: 45247650, DIČ: CZ45247650
č. 19

Zhotovitel



.....
Ing. Karel Plucar
jednatel společnosti
PAS PLUS s.r.o.

Odbahnění rybníka v Rohožníku						
SO 03 Odbahnění						
Číslo	Popis položky	m.j.	množství	jednot.	Celkem	
				cena		
1)	Montáž a demontáž provizorní komunikace včetně sjezdů a výhyben v rozsahu dle PD zpracované firmou sinnps, s.r.o.	kpl	1,00	25000,00	25 000	
2)	Montáž a demontáž provizorní komunikace včetně sjezdů a výhyben ve zdrži	bm	270,00	370,37	100 000	
3)	Zřízení a demontáž propustků (ocel. trub DN 600)	m	36,00	450,00	16 200	
4)	Sběr komunálního odpadu včetně jeho likvidace	kpl	1,00	15000,00	15 000	
5)	Stokování a odvodnění sedimentu	kpl	1,00	35000,00	35 000	
6)	Skrývka bahna s přehozením do 30 m	m3	16500,00	130,00	2 145 000	
7)	Urovňování pláně	m2	36400,00	6,00	218 400	
8)	Odvoz a uložení na deponii	m3	16500,00	160,00	2 640 000	
9)	Urovňování pláně deponie a zaorání sedimentu	m2	200000,00	3,00	600 000	
10)	Oprava stávajících asfaltových komunikací	kpl	1,00	5399,00	5 399	
	Cena celkem bez DPH				5 799 999	






Název stavby: Odbahnění rybníka V Rohožníku

Zadavatel: Lesy hl. m. Prahy

Zhotovitel: PAS PLUS s.r.o.

Časový harmonogram postupu prací

Prováděné činnosti:	2014				2015													
	Termín započetí prací	Termín konec prací	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	
Nástup, montáž komunikace, přípravné práce v zátopě	6.8.	21.8.2014																
1. Odvoz sedimentu	22.8.	5.9.2014																
3. Demontáž komunikace staven	8.9.	12.9.2014																

MOŽNÉ
PŘERUŠENÍ PRACÍ Z PŘÍVODU
KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

V Dačicích 11.7.2014

Ing. Karel Plucar, jednatel