

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“),
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45 24 76 50
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1, Malé nám.11
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen „objednatel“)

a

2. Gabriel s.r.o.

se sídlem: Terežín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice
IČ: 254 19 455 DIČ: CZ25 41 94 55
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 167509036/0300
zastoupené: Mgr. Lukášem Gabrielem, jednatelem
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod
sp. zn. oddíl C, vložka 17100
(dále jen „zhotovitel“)

I.


Veřejná zakázka

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Obnova stromořadí - Praha 8 - Karlín**“ (dále jen „zakázka“), zahájeného dne 17. 2. 2017 odesláním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nabídkou zhotovitele ze dne 1. 3. 2017 (dále jen „nabídka“).

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel pro objednatele provede částečnou obnovu vybraných stromořadí celopražského významu v oblasti Karlína na území MČ Praha 8 (dále jen „dílo“) spočívající v:



- a) Realizaci I. etapy obnovných opatření, tj. provedení dosadby jednotlivých stromů do vybraných stromořadí, včetně souvisejících prací (dále jen „první část díla“)
 - b) Provádění kompletní odborné péče o vysazené stromy po dobu zhotovitelem poskytnuté záruční doby ve smyslu článku IX. odst. 4. smlouvy tzn. provádění rozvojové a udržovací péče po dobu 5 let, tj. 60 měsíců (dále jen „druhá část díla“).
2. Smluvní strany jsou vázány rovněž zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele.

III.

Vymezení díla

1. Dílo je vymezeno:
 - a) **podrobným popisem předmětu plnění a podklady předanými objednatelem** ke shora uvedené zakázce (viz příloha č. 3 Výzvy - tj. kompletní projektovou dokumentací „*Obnova stromořadí - Praha - Karlín*“, zpracovanou Ing. Maximem Turbou, 09/2015),
 - b) **nabídkou zhotovitele** ze dne 1. 3. 2017 předloženou ve výběrovém řízení na uvedenou zakázku.
2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentací, přijatou nabídkou zhotovitele, podklady předanými objednatelem a požadovanými výstupy platnými v době podpisu smlouvy.

IV.

Doba a místo plnění

1. **První část díla** zhotovitel provede a předá objednateli v konečném termínu **do 30.6.2017**. Začátek provádění díla: do 5 pracovních dnů od předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Dílčí termíny kácení v jednotlivých lokalitách budou upřesněny posléze v přímé návaznosti na vydávaná povolení dotčených orgánů státní správy.
2. Pouze v případě doložení objektivních skutečností znemožňujících zahájení či dokončení první části díla v určeném termínu, a po písemném odsouhlasení objednatelem (např. formou zápisu do stavebního deníku), je možné stanovit termín náhradní, v návaznosti na vhodné agrotechnické lhůty, nejpozději však do 30.11. 2017.
3. **Druhou část díla** bude zhotovitel provádět průběžně dle potřeby nebo dle požadavků objednatele po celou dobu zhotovitelem poskytnuté záruční doby ve smyslu článku IX. odst. 4. smlouvy.
4. Kácení dřevin zajistí objednatel v přímé návaznosti na vydávaná povolení dotčených orgánů státní správy.
5. Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s časovým harmonogramem prací a kontrolních dnů, který bude stanoven v den předání staveniště v koordinaci se zástupcem objednatele a příp. i autorským dozorem projektanta.
6. Místo plnění je vymezeno projektovou dokumentací dle článku III. odst.1a) smlouvy.

V.

Cenové ujednání a platební podmínky

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla, stanovenou v souladu s nabídkou zhotovitele (položkový rozpočet), která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková cena ve vyjádření bez DPH je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; je koncipována jako maximální, tzn., že může být i nižší, v závislosti na objemu prací skutečně poskytnutých. Celková cena musí obsahovat všechny náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky. Jednotkové ceny položkového rozpočtu jsou platné a neměnné po celou dobu platnosti této smlouvy. U všech úkonů jsou v jednotkových cenách zahrnuty veškeré náklady, včetně režie, spojené s provedením daného pracovního úkonu.

- a) Cena za provedení **první části díla** je stanovena jako **cena pevná ve výši:**

Cena celkem bez DPH	830 986, 81 Kč
Cena celkem bez DPH slovy	osm set třicet tisíc devět set osmdesát šest korun českých osmdesát jeden haléřů
DPH ve výši 21%	174 507, 23 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 005 494, 04 Kč

- b) Cena za provedení **druhé části díla** je stanovena na **základě jednotkových cen** a může činit za 5 let údržby maximálně:

Cena celkem bez DPH	199 668, 19 Kč
Cena celkem bez DPH slovy	jedno sto devadesát devět tisíc šest set šedesát osm korun českých devatenáct haléřů
DPH ve výši 21%	41 930, 31 Kč
Cena celkem vč. DPH	241 598, 50 Kč

K uvedeným cenám bez DPH se připočítává DPH dle platné právní úpravy.

2. Cena za provedení díla bude objednatelům zaplácena takto:

- a) Zhotovitel bude provedení **první části díla** fakturovat dílčími fakturami, podle skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelům, až do výše 80 % z celkové ceny první části díla. Provedené práce budou fakturovány dle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (nabídce zhotovitele).
- b) Vypořádání celkové ceny první části díla provede objednatel na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem podle skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelům, po převzetí dokončené první části díla a odstranění případných vad a nedodělků ve smyslu článku VIII. smlouvy.


g!

- c) Práce prováděné v rámci péče o vysazené stromořadí (tj. **druhá část díla**) bude zhotovitel fakturovat **čtvrtletně zpětně** podle skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem, podkladem pro fakturaci bude záznam z deníku prací ve smyslu článku VI. odst. 7. písm. b) smlouvy.
3. Celkovou cenu díla je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny za provedení díla bude pro tento případ řešena dodatkem ke smlouvě.
 4. Dílčí faktury i konečná faktura bude vyhotovena v jednom vyhotovení a doručena objednateli na adresu dle čl. XII. odst. 2. smlouvy. Přílohou každé faktury bude vždy podrobný soupis provedených prací, včetně položkového rozpočtu. U faktur za provádění druhé části díla bude tento soupis dále doplněn uvedením data provádění jednotlivých úkonů.
 5. Faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH") a musí obsahovat tyto údaje:
 - označení objednatele a zhotovitele - obchodní jméno, adresu, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, údaj o zápisu v obchodním rejstříku, nebo v živnostenském rejstříku nebo v registru občanských sdružení, včetně spisové značky,
 - číslo smlouvy (včetně dodatků), předmět díla,
 - číslo faktury, den vystavení, den zdanitelného plnění, den splatnosti a fakturovanou částku,
 - razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury
 - číslo účtu, na které má být poskytnuta úplata, bude v souladu s číslem účtu zveřejněným správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm.d) zákona o DPH.
 6. Faktura (daňový doklad) bude zhotovitelem vystavena do 15 dnů od dokončení zakázky, respektive od dokončení každého dílčího plnění. Objednatel uhradí fakturu do 30 dnů po jejím obdržení převodem na účet zhotovitele. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
 7. V případě, že faktura nebude vystavena v souladu se smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit fakturu bez proplacení zhotoviteli k doplnění, a to nejpozději do termínu splatnosti nesprávně vystavené nebo neúplné faktury. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti této faktury a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli. Objednatel se tak neocitne v prodlení až do uplynutí lhůty splatnosti náhradní správné a úplné faktury.
 8. Smluvní pokuta nebo náhrada škody dle článku XI. smlouvy uplatněná objednatelem je splatná do 30 dnů, po obdržení písemné výzvy, převodem na účet objednatele, specifikovaný v této výzvě. Dnem úhrady se rozumí den odepsání smluvní pokuty z účtu zhotovitele ve prospěch účtu objednatele.

VI.

Další povinnosti a závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutých termínech. Kvalita prováděných prací i dodaného materiálu bude odpovídat požadavkům objednatele. Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny a požadavky objednatele přímo související s prováděním díla.
2. Zhotovitel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla a jeho řádným předáním objednateli. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
3. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla spolupracovat se zástupci objednatele a s osobou pověřenou autorským a technickým dozorem projektanta, zejména zvat je na zahájení a předání díla a na jednotlivé kontrolní dny.
4. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění první části díla, ode dne převzetí staveniště do dne předání první části díla objednateli, stavební deník s denními záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti provedení díla. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Do stavebního deníku jsou oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho zástupci objednatele, nebo osoba pověřená autorským a technickým dozorem. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Zhotovitel se zavazuje předat stavební deník objednateli ke dni předání první části díla.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že práce jím provedené budou odpovídat kvalitativním parametrům arboristických a sadovnických prací, práce budou provedeny dle osvědčených technologií a podle platných českých technických a oborových norem a standardů. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů z oblasti bezpečnosti práce, požárních, hygienických a předpisů z oblasti ochrany životního prostředí na staveništi a příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to při provádění veškerých prací v rámci provádění díla.
6. Při výsadbě a provádění odborné péče u stromů v ulici budou dodržovány následující normy:
 - ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou
 - ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba
 - ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu
 - ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
 - ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích



- ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání

Použití výpěstků se řídí normou:

- ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti

Dále budou akceptovány následující Arboristické standardy:

- SPPK A02 001:2013 Standardy péče o přírodu a krajinu, Arboristické standardy - Výsadba stromů
- SPPK A02 002:2013 Standardy péče o přírodu a krajinu, Arboristické standardy - Řez stromů
- SPPK A02 003:2014 Standardy péče o přírodu a krajinu, Arboristické standardy - Výsadba a řez keřů a lián.

7. Provádění rozvojové a udržovací péče o vysazené stromořadí (druhá část díla):

- a) Při provádění druhé části díla je zhotovitel povinen řídit se písemnými, nebo telefonickými pokyny zástupce objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn určovat dle aktuální potřeby rozsah (případně i termíny) prováděných prací. Doba nástupu zhotovitele k zajištění požadovaných prací v případě výjimečných situací (např. odstranění následků autonehody, kontrola výsadeb při extrémní větrné zátěži apod.) je maximálně 6 hod od obdržení pokynů zástupce objednatele.
 - b) Zhotovitel je povinen pro provádění druhé části díla vést deník se záznamy o provedených pracích, včetně uvedení termínu provedení jednotlivých úkonů. Do deníku prací jsou oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen předkládat deník prací vždy spolu s čtvrtletní fakturou za provádění druhé části díla.
 - c) Zhotovitel bude bez zbytečných časových prodlev průběžně informovat zástupce objednatele o provádění jednotlivých dílčích plnění (telefonicky nebo e-mailem) a dále bude zajišťovat fotodokumentaci provádění prací v případech, kdy to bude objednatelem požadováno.
 - d) Jednotlivá dílčí plnění budou realizována při vhodných klimatických podmínkách a ve vhodných agrotechnických lhůtách, a to vždy podle charakteru dané věci.
8. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Povinností zhotovitele je dodržovat základní povinnosti fyzických a právnických osob při ošetřování rostlin, používat přípravky a prostředky povolené podle tohoto zákona, a to způsobem, který nepoškozuje okolní prostor, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí.
 9. Zhotovitel plně odpovídá za zajištění pořádku a čistoty na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení prvotního původce odpadů ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. S veškerým odpadem vzniklým v souvislosti s plněním této smlouvy je zhotovitel povinen nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

10. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně souvisejících prováděcích předpisů (zejména vyhl. MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích) a dodržovat podmínky stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dále jen stanovení) vydávaných příslušnými silničními správními orgány.
11. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli ve smyslu čl. VIII. smlouvy realizovat veškerá možná opatření potřebná k zajištění přiměřené plynulosti silničního provozu a dále k zajištění volného průchodu a bezpečnosti chodců (tj. zejména bezpečné a dostatečné zajištění výsadbových jam proti pádu osob). Při provádění díla zároveň nesmí dojít k neoprávněnému záboru pozemků a omezení provozu na komunikaci nad rámec vymezený příslušným stanovením. Zhotovitel odpovídá do doby písemného předání díla objednateli za veškeré případné škody vzniklé v důsledku nesplnění těchto povinností.
12. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby při provádění díla nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob, ani na majetku státu či obce.
13. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a jiných technických zařízení (např. trakční vedení tramvají) a zajistit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
14. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v přímé souvislosti s prováděním díla a dále za škodu vzniklou v důsledku porušení příslušných ustanovení čl. VI. smlouvy. Za škodu zhotovitel neodpovídá, jen pokud prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost (např. v důsledku přírodních událostí, nebo zásahem třetích osob). Vznikne-li v důsledku činnosti zhotovitele škoda, ať už na majetku objednatele, nebo na majetku či zdraví třetích osob, je zhotovitel povinen uhradit ji v plném rozsahu.
15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění předmětu této smlouvy uzavřeno pojištění související s odpovědností za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy (ze strany zhotovitele či jiné osoby) v minimální výši 2.000.000 Kč z jedné pojistné události.

VII.

Další práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla

g/

stanovena, a jeho postup by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. Objednatel je oprávněn sjednat si v průběhu provádění díla osobu pověřenou autorským a technickým dozorem projektanta, která bude jednat jménem objednatele ve věcech technických. O této skutečnosti je objednatel povinen zhotovitele v dostatečném předstihu informovat (např. e-mailem).
4. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.
5. Objednatel (nebo osoba jím pověřená) je oprávněn:
 - a) provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy, posuzovat a schvalovat kvalitu dodaného materiálu a provedených prací
 - b) pořádat kontrolní dny a terénní šetření za účelem kontroly plnění smlouvy za účasti zástupců zhotovitele a pořizovat zápisy z kontrolních dnů.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen v předstihu písemně (e-mailem) oznámit objednateli k jakému datu bude první část díla připravena k převjímacímu řízení. Termín převjímacího řízení pak bude stanoven nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení tohoto oznámení objednateli.
2. O průběhu převjímacího řízení první části díla bude pořízen protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém mimo jiné objednatel uvede i případný soupis vad a nedodělků, včetně určení termínu jejich odstranění.
3. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí (zejm. kvůli vadám díla). Zhotovitel je v takovém případě povinen poukázané vady neprodleně odstranit a neprodlužovat tak převjímací řízení.
4. Převjímací řízení druhé části díla bude realizováno formou jednotlivých fakturací ve smyslu čl. V. odst. 2 písm. c) smlouvy.

IX.

Odpovědnost za vady a záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle smlouvy a že splňuje požadavky legislativy (platné během celé doby plnění veřejné zakázky, tj. ve znění případných změn) a požadavky objednatele.
2. Zhotovitel odpovídá za vady způsobené pochybením jeho pracovníků, popř. poddodavatelů; to se týká také rozporu s předpisy, technickými normami nebo technickými podmínkami výrobce ve smyslu předcházejícího odstavce tohoto článku.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době jeho předání objednateli, i když se vada stane zjevnou až poté (např. neodborná manipulace s chemickými přípravky). Za vadu, jež se prokáže po předání díla, zhotovitel odpovídá, jestliže byla způsobena porušením jeho povinností vyplývajících ze smlouvy.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo **záruku v délce 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí první části díla. Záruka se nevztahuje na vady a škody

- způsobené zásahem třetích osob, či vyšší mocí (např. mimořádnými přírodními událostmi).
5. Objednatel je v záruční době oprávněn reklamovat písemně (např. e-mailem, nebo zápisem do deníku prací) u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení reklamace zhotoviteli.
 6. Zhotovitel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel sjednána. Za sjednanou úhradu případně odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.
 7. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele.
 8. Nedílnou součástí záruční výměny rostlinného materiálu je i bezplatné provedení souvisejících prací (tj. např. vykopání výsadbové jámy, manipulace s ochranným mobiliářem, konečná úprava povrchu výsadbového místa, nátěr kmene pigmentem apod.). V případě, že dojde k výměně rostlinného materiálu po uplynutí poloviny záruční doby dle článku IX. odst. 4 smlouvy, stanovuje se záruční doba na nově vysazovaný materiál v délce max. 36 měsíců.
 9. V případě, že dojde ke škodě způsobené zásahem třetí osoby, či vyšší mocí, bude náhradní výsadba poškozených dřevin řešena samostatnou objednávkou mimo rámec této smlouvy. Záruční doba u nově vysazených stromů se v tomto případě stanovuje na 36 měsíců, po které bude zároveň zajišťována v režimu této smlouvy rozvojová a udržovací péče ve smyslu čl. II. písm. b) smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy


1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění vady či nedostatky, nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem takto zjištěné vady či nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že zhotovitel dlouhodobě nevyvíjí činnost potřebnou ke splnění této smlouvy, nebo bezdůvodně neplní harmonogram provádění díla, aniž má k takové nečinnosti prokazatelný důvod, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práci na dobu delší než pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - b) zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - c) v dalších případech stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy.

5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit písemně druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
6. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku, nebo některá ze smluvních stran důvodů uvedených v odstavci 4 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud nedokončeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla.
7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odst. 1., 2. a 4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet je oprávněn provést pouze objednatel.
8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XII. smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. V takovém případě se objednatel neocitne v prodlení s úhradou faktury.
10. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o tomto úkonu druhé smluvní straně.
11. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
12. Tuto smlouvu nelze jednostranně vypovědět.

XI.

Smluvní pokuty, náhrada škody

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto **smluvní pokuty**:
 - a) Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončené **první části díla** zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Pokud prodlení dosáhne 10 dnů, činí smluvní pokuta 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý další kalendářní den prodlení.
 - b) Při prodlení zhotovitele s plněním povinností vyplývajících z provádění druhé **části díla** (tj. zejména neplnění písemných pokynů objednatele viz čl. VI. odst.7. písm. a) smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Pokud prodlení dosáhne 10 dnů, činí smluvní pokuta 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý další kalendářní den prodlení.



- c) Neodstraní-li zhotovitel v termínu stanoveném dle článku VIII. odst. 2 smlouvy zjištěné vady a nedodělky, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení.
 - d) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu díla dle článku IX. odst. 6. smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení.
 - e) Při prodlení objednatele s úhradou faktur ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta sjednaná dle této smlouvy je splatná do 30 kalendářních dnů v souladu se zněním článku V. odstavec 8. smlouvy.
 3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XII.

Doručování

1. Veškeré písemnosti, včetně faktur, se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna o vzniklé skutečnosti neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu.
2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu:
Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885
106 00 Praha 10 - Záběhlice
3. Nebyl-li adresát zastižen na adrese dle odst. 1., písemnost se uloží na poště a adresát se o této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl.
4. Případné doručování prostřednictvím datové schránky není tímto ustanovením dotčeno.

XIII.

Ostatní ujednání


1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené organizací Lesy hl. m. Prahy; tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé strany.

3. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Dále jsou smluvní strany povinny vzájemně se informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
4. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat:
 - a) Ve věcech smluvních:
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., ředitel organizace Lesy hl. m. Prahy
 - b) Ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Luboš Novelinka, vedoucí střediska Městská zeleň
e-mail: novelinka@lesy-praha.cz, tel.: 775 271 903
Mgr. Magdalena Jelínková, úsek Stromořadí
e-mail: jelinkova@lesy-praha.cz, tel.: 731 142 930
 - c) Autorský a technický dozor projektanta:
Ing. Maxim Turba
5. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:
 - a) ve věcech smluvních: Mgr. Lukáš Gabriel
e-mail: gabriel@gabriel.cz, tel.: 416 733 244
 - b) ve věcech technických: Ing. Leoš Pospíchal
e-mail: gabriel@gabriel.cz, tel.: 416 733 244
6. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit pověřené zástupce či rozšířit jejich počet, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit.

XIV.


Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou číslovaných písemných dodatků, které se po podpisu oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí této smlouvy.
3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.




5. Smluvní strany prohlašují, že jim je znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Přílohy smlouvy: 1. cenová nabídka zhotovitele.

V Praze dne 14. 3. 2017


.....
Za objednatele:
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace

Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885, 106 00 Praha 10
www.lesypraha.cz
IČ: 45247650, DIČ: CZ45247650
č. 9

V Praze dne 14. 3. 2017


.....
Za zhotovitele:
Mgr. Lukáš Gabriel
jednatel

-14-
 **gabriel**
České Kopisty 208
412 01 Litoměřice
tel.: 416 733 244
gabriel@gabriel.cz
IČO: 25418455 DIČ: CZ25419455



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Stavba
Stavba: Obnova stromořadi - Karlín - Pernerova, Sokolovská a Kollárova ulice
JKSO: Praha
Místo: Praha
Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí
Zhotovitel:
Projektant: Ing. Maxim Turba
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2016

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů		438 586,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00
Cena bez DPH		438 586,00
DPH základní	21.00%	92 103,00
snížená	15.00%	0,00
Cena s DPH	V CZK	530 689,00

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

28-06-2017

gabriel
IČO: 25419453 IČ: 17225129

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba

Stavba:

Obnova stromořadí - Karlín - Pernerova, Sokolovská a Kollárova ulice

Místo:

Praha

Objednatel:

Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí

Zhotovitel:

Ing. Maxim Turba
Zpracovatel:

Datum: 17. 6. 2016

Projektant:

Ing. Maxim Turba

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

SO-01	Návrh kácení	438 586,00	530 689,00
SO-02	Obnova stromořadí	18 168,00	21 983,00
SO-03	Doplňující práce	322 280,00	389 959,00
SO-04	Vedlejší rozpočtové náklady	53 138,00	64 297,00
VRN		45 000,00	54 450,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

438 586,00

530 689,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí - Kartín - Pernerova, Sokolovská a Kollárova ulice

Objekt: SO-01 - Návrh kácení

JKSO:

Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2016

Objednatel:

Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

Ing. Maxim Turba

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

18 168,36
0,00

Cena bez DPH

18 168,00

DPH základní
snižovaná

21,00% ze 18 168,00
15,00% ze 0,00

3 815,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

21 983,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Permerova, Sokolovská a Kollárova ulice

Objekt: SO-01 - Návrh kácení

Místo: Praha

Objednatel:
Zhotovitel:

Datum: 17. 6. 2016
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Maxim Turba

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

001 - Ostatní

18 168,36

18 168,36

16 770,60

1 397,76

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

18 168,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova stromořadí - Kartin - Pernerova, Sokolovská a Kollárova ulice

Objekt: SO-01 - Návrh kácení

Místo: Praha Datum: 17. 6. 2016
 Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí Projektant: Ing. Maxim Turba
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							18 168,36

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	R1	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m, včetně Vodovoronné přemístění kmene a větvi do vzdálenosti 10 km	kus	0,000	2 920,00	0,00
2	K	R2	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m, včetně Vodovoronné přemístění kmene a větvi do vzdálenosti 10 km	kus	0,000	3 840,00	0,00
3	K	R3	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m, včetně Vodovoronné přemístění kmene a větvi do vzdálenosti 10 km	kus	0,000	7 810,00	0,00
4	K	R4	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m, včetně Vodovoronné přemístění kmene a větvi do vzdálenosti 10 km	kus	0,000	12 500,00	0,00
5	K	R5	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m, včetně Vodovoronné přemístění kmene a větvi do vzdálenosti 10 km	kus	0,000	16 400,00	0,00
6	K	112151512	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky do 15 m	kus	0,000	1 220,00	0,00
7	K	R6	Odstranění pařezů ručně D do 0,2 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypaní, včetně vodovoronné přemístění do vzdálenosti 10 km	kus	1,000	292,90	292,90
8	K	R7	Odstranění pařezů ručně D do 0,3 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypaní, včetně vodovoronné přemístění do vzdálenosti 10 km	kus	10,000	465,90	4 659,00
9	K	R8	Odstranění pařezů ručně D do 0,4 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypaní, včetně vodovoronné přemístění do vzdálenosti 10 km	kus	4,000	769,90	3 079,60
10	K	R9	Odstranění pařezů ručně D do 0,5 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypaní, včetně vodovoronné přemístění do vzdálenosti 10 km	kus	1,000	2 010,90	2 010,90
11	K	R10	Odstranění pařezů ručně D do 0,6 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypaní, včetně vodovoronné přemístění do vzdálenosti 10 km	kus	1,000	2 940,90	2 940,90
12	K	171201401.1	Uložení zahradního odpadu na skládky	m3	3,500	155,00	542,50
13	K	171201411.1	Poplatek za uložení odpadu zahradního na skládku (skládkovné)	t	2,080	1 560,00	3 244,80
18 168,36							16 770,60
18 168,36							18 168,36

iČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	text 1	ROZPOČET: výkaz byl zpracován dle požadavku investora a projektové dokumentace (samostatné přílohy). Poznámka 1: Přesné specifikace všech stavebních prvků jsou popsány v tabulkách, v PD a TZ.		0,000	0,00	0,00
16	K	text 2	Poznámka 2: V případě, že jsou v textu položek či specifikaci, uvedeny značky výrobků či technologií, je možné použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.		0,000	0,00	0,00
17	K	text 3			0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Pernerova, Sokolovská a Kollárova ulice
Objekt: SO-02 - Obnova stromořadí

JAKSO:
MÍSTO: Praha

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí
Zhotovitel:

Projektant: Ing. Maxim Turba

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

322 279,57
0,00

322 280,00

322 280,00
0,00

21,00% ze
15,00% ze

V CZK

Cena bez DPH

Cena s DPH

389 959,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Pernerova, Sokolovská a Kollárova ulice

Objekt: SO-02 - Obnova stromořadí

Místo: Praha

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí

Zhotvitel: Kúd - Popis

Datum: 17. 6. 2016

Projektant: Ing. Maxm. Tůrba

Cena celkem [CZK]

	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	
01/10 - Výsadba vzrostlého listnatého stromu v dlažbě se šterkovým mulčem- přesná specifikace tabulky, 1	322 279,57
Kód položky - Popis pracovní operace - Založení vegetačního prvku - odkaz výkresová část - č.v. B.2.3	178 749,35
Kód materiálu - Specifikace pomocného materiálu - Založení vegetačního prvku - odkaz výkresová část - č.v. B.2.3	50 078,20
Kód rostliny - Specifikace rostlinného materiálu - odkaz výkresová část - č.v. B.2.3	41 687,60
D1 - Popis pracovní operace - Dokončovací péče - odkaz výkresová část - č.v. B.2.3	31 120,00
D2 - Popis pracovní operace - Dokončovací péče - odkaz výkresová část - č.v. B.2.3	55 863,55
01/12 - Výsadba vzrostlého listnatého stromu v dlažbě s ochranou mříží - přesná specifikace viz. tabulky, 1	143 530,22
Kód položky - Popis pracovní operace - Založení vegetačního prvku - odkaz výkresová část - č.v. B.2.3	42 049,93
Kód materiálu - Specifikace pomocného materiálu - Založení vegetačního prvku - odkaz výkresová část - č.v. B.2.3	27 640,42
Kód rostliny - Specifikace rostlinného materiálu - odkaz výkresová část - č.v. B.2.3	26 075,00
D1 - Popis pracovní operace - Dokončovací péče - odkaz výkresová část - č.v. B.2.3	41 129,87
D2 - Popis pracovní operace - Ostatní - odkaz výkresová část - č.v. B.1	6 635,00
001 - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	322 280,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Pernerova, Sokolovská a Kollarova ulice
 Objekt: SO-02 - Obnova stromořadí

Místo: Praha
 Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí
 Zhotovitel: Ing. Maxim Tuřba

Datum: 17. 6. 2016
 Projektant:
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							322 279,57

01/10 - Výsadba vzrostlého listnatého stromu v dlažbě se šterkovým mulčem - přesná specifikace tabulky, 1
 Kód položky - Popis pracovní operace - Založení vegetačního pruhu - odkaz výkresová část - č.v. B.1 a B.4 178 749,35
 Hloubení jámy s výměnou 100 % půdy; hominy 1:4; do 3 m³ v rovně 50 078,20

1	K	R11	Hloubení jámy s výměnou 100 % půdy; hominy 1:4; do 3 m ³ v rovně	ks	10,000	3 250,00	32 500,00
2	K	R11	Ruční odstranění boků výsadbové jámy, 6,4 m ² (x 6,4)	m ²	64,000	3,50	224,00
3	K	R12	Zasakovací zrcadka dna výsadbové jámy; (x 1)	ks	10,000	65,00	650,00
4	K	R13	Zřízení 10 cm drenážní vrstvy fr. 16-32; 2,56 m ² ; (x 2,56)	m ²	25,600	32,00	819,20
5	K	R14	Instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem typu B; 7,56 m ² ; (x 2,56)	m ²	25,600	6,20	158,72
6	K	R15	Výpásání výsadbové jámy substrátem typu B, vrstva 70 cm, ruční statické hurnění po vrstvách 10 cm; (x 1,79)	m ³	17,900	340,00	6 086,00
7	K	R16	Výsadba dřeviny s balem do jámy se zalitím v rovně a svahu do 1:5 O balu do 0,8 m; (x 1)	ks	10,000	280,00	2 800,00
8	K	R16	Výpásání výsadbové jámy substrátem typu A, vrstva 30 cm, ruční statické hurnění po vrstvách 10 cm; (x 0,77)	m ³	7,700	340,00	2 618,00
9	K	R17	Dovoz vody pro zalitku rostlin; 100 l/strom; (x 0,1)	m ³	1,000	260,00	260,00
10	K	R18	Zalitka rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m ² , včetně nákladů na vodu, 100 l/strom; (x 0,1)	m ³	1,000	115,00	115,00
11	K	R17	Instalace separační geotextilie mezi substrátem typu A a mulčovací vrstvou ze šterku; 3,24 m ² (x 3,24)	m ²	32,400	6,20	200,88
12	K	R18	Zalití nátěr kmenů stromů prostředkem LX 60; v jedné vrstvě (od paty stromu k prvním větším konvím) (x 1)	ks	10,000	4,20	42,00
13	K	R19	Nátěr kmenů stromů ochranným prostředkem ARBO-FLEX; v jedné vrstvě (od paty stromu k prvním větším konvím) (x 1)	ks	10,000	4,20	42,00
14	K	R20	Mulčování záhonů kašíkem nebo drč. kamenivem o tl. vrstvy 30-100 mm v rovni; mocnost 10 cm fr. 16-32 mm; (x 3,24)	m ²	32,400	26,00	842,40
15	K	R20	Odborný řez při výsadbě stromu, ošetření polozražených částí stromu; (x 1)	ks	10,000	65,00	650,00
16	K	R21	Vyvážení třími dřevěnými kůly okýly do 3 m; délka kůly 3 m, průměr 9 cm, a 12 příčkami průměru 9 cm	ks	10,000	42,00	420,00
17	K	R21	Uložení třími dřevěnými kůly okýly do 3 m; délka kůly 3 m, průměr 9 cm, a 12 příčkami průměru 9 cm	ks	10,000	165,00	1 650,00
Kód materiálu - Specifikace pomocného materiálu - Založení vegetačního pruhu - odkaz výkresová část - č.v. B.1 a B.4 41 687,60							
18	M	DK 16	32 Drcené kamenivo fr. 16-32 mm; drenážní vrstva tl. 10 cm; (x 0,256)	m ³	2,560	710,00	1 817,60
19	M	GT 200	Geotextilie 200g/m ² mezi drenážní vrstvou a substrátem B; (x 2,56)	m ²	25,600	22,50	576,00
20	M	S	B Substrát typ B; (nutno započítat koeficient stěhování); (x 1,79)	m ³	17,900	980,00	17 542,00
21	M	S.1	A Substrát typ A; (nutno započítat koeficient stěhování); (x 0,77)	m ³	7,700	980,00	7 546,00
22	M	GT 200.1	Geotextilie 200g/m ² ; mezi substrátem A a šterkovým mulč; (x 3,24)	m ²	32,400	22,50	729,00
23	M	DK 16.1	32 Drcené kamenivo fr. 16-32 mm; mulč na povrch výsadbové jámy; (x 3,24)	m ²	32,400	22,50	729,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
ZB	M	BT	Bambusové tyč k vyvážení terminální větve, délka 3 m, průměr 3-4 cm; 1 ks (x 1)	ks	10,000	125,00	1 250,00
Kód rostliny - Specifikace rostlinného materiálu - odkaz vyřezávací část - č.v. B.2.3							
Z9	M	PSKA	<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan' (žlutá), . BAL - Vx 3ap 220 16-18	ks	1,000	3 112,00	3 112,00
Z0	M	SPJUP	<i>Sophora japonica</i> 'Princeton Upright' (jediná japonská), . BAL - Vx 3ap 220 16-18	ks	9,000	3 112,00	28 002,00

D1 - Popis pracovní operace - Povýšebná péče 5 let - odkaz část - č.v. B.1

31	K	18585121.2	Dovoz vody pro zalivku rostlin; 100 l/stron; 60 opakování - resp. dle potřeby (x 6)	m3	60,000	260,00	15 600,00
32	K	183804311.2	Zálivka rostlin vodou, plochy jednotlivé do 20 m2, včetně nákladů na vodu; 100 l/stron; 60 opakování - resp. dle potřeby (x 6)	m3	60,000	115,00	6 900,00
33	K	183804213.2	Vypíjet dřevinné solitérních; 20x3,24 m2 (x 64,8)	m2	648,000	22,00	14 256,00
34	K	R22	Čištění povrchu stromové misky - vyšetření odpadků a nečistot; 20x3,24 m2 (x 64,8)	m2	648,000	12,00	7 776,00
35	K	R23	Kontrola ukotvení dřeviny; (x 5)	ks	50,000	17,50	875,00
36	K	R24	Kontrola uvazání podpůrné bambusové tyče; (x 5)	ks	50,000	12,00	600,00
37	K	R25	Odstrazení vmiadků; (x 5)	ks	50,000	16,00	800,00
38	K	R26	Výchovný řez (odstranění nevhodného větvení a poškozených částí); výchovný a zlomy; (x 1)	ks	10,000	125,00	1 250,00
39	K	184215173.1	Odstrazení ukotvení dřeviny třemi kůly délky přes 2 do 3 m; (x 1)	ks	10,000	42,00	420,00
40	K	R27	Odstrazení podpůrné bambusové tyče; (x 1)	ks	10,000	10,00	100,00
41	K	R28	Močkářské náklady na údržbu (Vandalismus, doprava nehořlavých)	kg	1,000	7 286,55	7 286,55

01/12 - Výsadba vzrostlého listnatého stromu v dlažbě s ochranou mříží - přesná specifikace viz. tabulky, T

Kód položky	Popis pracovní operace - Založení vegetačního prvku - odkaz vyřezávací část - č.v. B.1 a B.5	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
42	K R29	Vyvedení stávající stromové mříže; (x 1)	ks	7,000	55,00	385,00
43	K R30	Opava stávající okružní výsadbové misky před označením stromové mříže; (x 1)	ks	7,000	720,00	5 040,00
44	K 183101323.2	Houbení jamky s výměnou 100 % půdy; hominy tř 1-4; do 3 m v rovině	ks	7,000	3 250,00	22 750,00
45	K R31	Ruční zdvoření boků výsadbové jamky; 6,4 m2 (x 6,4)	m2	44,800	3,50	156,80
46	K R32	Zeskorovací žbučka dna výsadbové jamky; (x 1)	ks	7,000	65,00	455,00
47	K R33	Zřízení 10 cm drenážní vrstvy fr. 16-32; 2,56 m2; (x 2,56)	m2	17,920	32,00	573,44
48	K R34	Instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem typu B; 2,56 m2; (x 2,56)	m2	17,920	6,20	111,10
49	K R35	Vypnutí výsadbové jamky substrátem typu B, vrstva 70 cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10 cm; (x 1,8)	m3	12,600	340,00	4 284,00
50	K 184102116	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a vahu do 1,5 0 balu do 0,8 m; (x 1)	ks	7,000	280,00	1 960,00
51	K R36	Vypnutí výsadbové jamky substrátem typu A, vrstva 30 cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10 cm; (x 0,77)	m3	5,390	340,00	1 832,60
52	K 18585121.4	Dovoz vody pro zalivku rostlin; 100 l/stron; (x 6,1)	m3	0,700	260,00	182,00
53	K 185804311	Zálivka rostlin vodou, plochy jednotlivé do 20 m2, včetně nákladů na vodu; 100 l/stron; (x 0,1)	m3	0,700	115,00	80,50
54	K R37	Instalace separační geotextilie mezi substrátem typu A a mulčovací vrstvou ze štěrku; 3,61 m2 (x 3,61)	m2	25,270	6,20	156,67
55	K R38	Zakladní nátěr kmene stromu prostředkem LX 60; v jedné vrstvě (od paty stromu k prvním větvím koruny) (x 1)	ks	7,000	4,20	29,40
56	K R39	Nátěr kmene stromu ochranným prostředkem ARBO-FLEX; v jedné vrstvě (od paty stromu k prvním větvím koruny) (x 1)	ks	7,000	4,20	29,40

143 530,22

42 049,93

79,40

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K R42	Instalace ochranné pochůzky mříže na připravený rám; (x 1)	ks	7,000	89,000	621,000
62	K R43	Osazení repasovaného ocelového chrániče kmenů; (x 1)	ks	7,000	120,000	840,000
Kód materiálu - Specifikace pomocného materiálu - Založení vegetačního prvku - odkaz výkresová část - č. v. B. 1 a B. 4						
63	M DK 16	32 Drcené kamenivo fr. 16-32 mm; drenážní vrstva tl. 10 cm; (x 0,256)	m3	1,792	710,000	27 640,42
64	M GT 200	Geotextilie 200g/m2 mezi drenážní vrstvou a substrát B; (x 2,56)	m2	17,920	22,500	403,200
65	M S	B Substrát typ B; (matro započítat koeficient slehování); (x 1,8)	m3	12,600	980,000	12 348,000
66	M S.1	A Substrát typ A; (matro započítat koeficient slehování); (x 0,77)	m3	5,390	980,000	5 282,700
67	M GT 200.1	Geotextilie 200g/m2; mezi substrát A a 3tříkový mulč; (x 3,61)	m2	25,270	22,500	568,580
68	M DK 16.2	32 Drcené kamenivo fr. 16-32 mm; mulč na povrch výsadbové jámy mocnost 6 cm; (x 0,2166)	m3	1,516	710,000	1 076,500
69	M LX 60	LX 60 základový náter pro ARBO-FLEX; základní náter 0,2 l/(x 0,2)	l	1,400	248,800	348,320
70	M ARFX	Arbo-flex - ochranný náter; vrchní ochranný náter 0,4 l/(x 0,4)	l	2,800	487,500	1 365,000
71	M KF9	Kůl frézovaný s fazetou a špičkou, Ø 90 mm, délka 300 cm; 3 ks (x 3)	ks	21,000	177,300	3 723,300
72	M PF6	Příloha 50 cm (Ø 90 mm) - frézovaná; 3 ks (x 3)	ks	21,000	18,000	378,000
73	M BT.1	Bambusová tyč k vyznačení termínální větve, délka 3 m, průměr 3-4 cm; (x 1)	ks	7,000	125,000	875,000
Kód rostliny - Specifikace rostlinného materiálu - odkaz výkresová část - č. v. B. 2-3						
74	M UHLO	Ulmus Toler (jilm), BAL - výš 220 16-18	ks	7,000	3 275,000	26 075,000
D1 - Popis pracovní operace - Povyšadbová péče 5 let - odkaz část - č. v. B. 1						
75	K 18585121.2	Dovoz vozy pro závlaku rostlin; 100 l/1strom; 60 opakování - resp. dle potřeby (x 6)	m3	42,000	245,000	10 290,000
76	K 185804311.2	Zálivka rostlin vodou, plochy jednotlivé do 20 m2, včetně nkladu na vodu; 100 l/1strom; 60 opakování - resp. dle potřeby (x 6)	m3	42,000	115,000	4 830,000
77	K 185804213.2	Vypletí dřevin solitérních; 20x3,61 m2/(x 72,7)	m2	505,400	22,000	11 118,800
78	K R44	Čištění povrchu stromové mísy - vymetení odpadků a nečistot; 20x3,61 m2 (x 72,7)	m2	505,400	12,000	6 064,800
79	K R45	Kontrola ukáven dřeviny; (x 5)	ks	35,000	17,500	612,500
80	K R46	Kontrola ukávení podpůrné bambusové tyče; (x 5)	ks	35,000	12,000	420,000
81	K R47	Odstranění výmladků; (x 5)	ks	35,000	16,000	560,000
82	K R48	Výchovný řez (odstranění nevhodného větvení a pokřivených částí); výchovný a zlomy; (x 1)	ks	7,000	125,000	875,000
83	K 184215173.1	Odstranění ukáven dřeviny třemi kůly délky přes 2 do 3 m; (x 1)	ks	7,000	42,000	294,000
84	K R49	Odstranění podpůrné bambusové tyče; (x 1)	ks	7,000	10,000	70,000
85	K R50	Nečekané náklady na údržbu (Vondělčinnos, dopravní nehody)	kpl	1,000	5 364,270	5 364,270
D2 - Popis pracovní operace - Ostatní - odkaz výkresová část - č. v. B. 1						
86	K R51	Odvoz ocelového chrániče kmenů	ks	7,000	45,000	315,000
87	K R52	Repase ocelového chrániče kmenů (očistění a náter základovou a vrchní barvou - kovová černá), odstranění a navlečení nových kovových prvků	ks	7,000	680,000	4 740,000
88	K R53	Odstranění ocelových chráničů kmenů a tvoření úvazků u ponechaných dřevních ulic Sokolovská	ks	13,000	120,000	1 560,000
001 - Ostatní						
89	K text.1	ROZPOČET: výkaz byl zpracován dle požadavku investora a projektové dokumentace (samostatné přílohy).		0,000	0,000	0,000
90	K text.2	Poznámka 1: Přesné specifikace všech stavebních prvků jsou popsány v tabulkách v příl. 1 a 17				0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Pernerova, Sokolovská a Kollárova ulice

Objekt: SO-03 - Doplnující práce

JKSO:

Místo: Praha

Objednatel:

Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Maxim Turba

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 6. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

53 137,68
0,00

Cena bez DPH

53 138,00

DPH základní

21,00% ze

53 138,00

snížená

15,00% ze

11 159,00

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

64 297,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Pernerova, Sokolovská a Koilárova ulice

Objekt: SO-03 - Doplnující práce

Místo: Praha
Datum: 17. 6. 2016
Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí
Projektant: Ing. Maxim Turba
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

001 - Ostatní

53 137,68

53 137,68

52 674,00

463,68

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

53 138,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Perneroва, Sokolovská a Kollárova ulice

Objekt: SO-03 - Doplňující práce

Místo: Praha Datum: 17. 6. 2016
 Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí Projektant: Ing. Maxim Turba
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							53 137,68

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

1 - Zemní práce

1	K	183106655.1	Ochrana protikorenovou folií v rovině - ostatní specifikace viz. tabulky, TZ a PD	m	28,800	62,00	1 785,60
2	M	693410280.1	protikorenující folie /tl. 1,5 mm/	m ²	28,800	232,50	6 696,00
3	K	184215822.1	Doplnění prvků ochrany kořenové mšy - ostatní specifikace viz. tabulky, TZ a PD, Perneroва	kus	22,000	125,00	2 750,00
4	M	286181985.1	spoj mechanický rohový ukončovací ZD-8 - ostatní specifikace viz. tabulky, TZ a PD	kus	44,000	637,60	28 054,40
5	M	R54	zárově zinkovaná ocelová trubka 1,8m, pr. 48,3 mm	kus	22,000	479,00	10 538,00
6	K	184215850.1	Celková oprava prvků ochrany kořenové mšy - ostatní specifikace viz. tabulky, TZ a PD, Perneroва	kus	1,000	2 850,00	2 850,00
							52 674,00
							53 137,68

998 - Přesun hmot

7	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,690	672,00	463,68
							463,68

001 - Ostatní

8	K	text 1	ROZPOČET: výkaz byl zpracován dle požadavku investora a projektové dokumentace (samostatné přílohy)		0,000	0,00	0,00
9	K	text 2	Poznámka 1: Přesné specifikace všech stavebních prvků jsou popsány v tabulkách, v PD a TZ.		0,000	0,00	0,00
10	K	text 3	Poznámka 2: V případě, že jsou v textu položek či specifikaci, uvedeny značky výrobků či technologií, je možné použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.		0,000	0,00	0,00
							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Pernerova, Sokolovská a Kollárova ulice
Objekt: SO-04 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO: Praha
Místo: Praha
Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí
Zhotovitel: CC-CZ: 17. 6. 2016
Datum: 17. 6. 2016

Projektant: Ing. Maxím Turba
Zpracovatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 45 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 45 000,00

DPH základní 21,00% ze 45 000,00 9 450,00
snižovaná 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 54 450,00

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel

28-09-2017



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Pernerova, Sokolovská a Kollárova ulice

Objekt: SO-04 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Praha

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí

Zhotovitel: Zpracovatel:

Datum: 17. 6. 2016

17. 6. 2016

Ing. Maxim Turba

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

45 000,00

45 000,00

25 000,00

15 000,00

5 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

45 000,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Pernerova, Sokolovská a Kollárova ulice

Objekt: SO-04 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Praha Datum: 17. 6. 2016
 Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí Projektant: Ing. Maxim Turba
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							
45 000,00							

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště							
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00
2	K	034203000	Oplocení staveniště - jednotlivých kácených stromů	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	034403000	Dopravní značení - jednotlivých záborů	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00
							25 000,00
							45 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
							15 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

5	K	080001000	Další náklady na pracovníky	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
							5 000,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Stavba

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Křížíkova ulice

JKSO:
Místo:

Praha

CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2016

Objednatel:

Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Projektant:

Ing. Maxim Turba

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

306 886,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

306 886,00

DPH základní

21,00%

ze

306 886,00

snížena

15,00%

ze

0,00

Cena s DPH

V CZK

371 332,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

28.6.2017

gabriel
IČO: 25433455 DIČ: CZ25433455

28.6.2017
IČO: 25433455 DIČ: CZ25433455

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Stavba

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Křížíkova ulice

Místo: Praha

Datum: 17. 6. 2016

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí

Projektant: Ing. Maxim Turba

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

SO-01	Návrh kácení	23 596,00	306 886,00
SO-02	Obnova stromořadí	230 475,00	371 332,00
SO-03	Doplňující práce	7 815,00	28 551,00
SO-04	Vedlejší rozpočtové náklady	45 000,00	278 875,00
VRN			9 456,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		306 886,00	371 332,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Křížkova ulice

Objekt: SO-01 - Návrh kácení

JKSO: Praha
Místo: Praha

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí
Zhotovitel:

Projektant: Ing. Maxim Turba

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 17. 6. 2016
Datum:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

23 595,80
0,00

Cena bez DPH

23 596,00

DPH základní
snižena

21,00% ze 23 596,00
15,00% ze 0,00

4 955,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

28 551,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Obnova stromořadí - Kartín - Křížkova ulice

Objekt:

SO-01 - Návrh kácení

Místo:

Praha

Objednatel:

Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí

Zhotovitel:

Ing. Maxim Turba

Datum:

17. 6. 2016

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

001 - Ostatní

23 595,80

23 595,80

22 251,80

1 344,00

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

23 596,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Křížkova ulice

Objekt: SO-01 - Návrh kácení

Místo: Praha Datum: 17. 6. 2016
 Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí Projektant: Ing. Maxim Turba
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							23 595,80

HSV - Práce a dodávky HSV

23 595,80

1 - Zemní práce

22 251,80

1	K	R1	Vyzvednutí a odvoz stávajících stromových mříží do vzdálenosti 10 km	kus	12,000	114,00	1 368,00
2	K	R2	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmeně D do 0,3 m, včetně Vodorovné přemístění kmeně a větví do vzdálenosti 10 km	kus	0,000	3 840,00	0,00
3	K	R3	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmeně D do 0,4 m, včetně Vodorovné přemístění kmeně a větví do vzdálenosti 10 km	kus	0,000	7 810,00	0,00
4	K	R4	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmeně D do 0,5 m, včetně Vodorovné přemístění kmeně a větví do vzdálenosti 10 km	kus	0,000	12 500,00	0,00
5	K	R5	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmeně D do 0,7 m, včetně Vodorovné přemístění kmeně a větví do vzdálenosti 10 km	kus	0,000	17 600,00	0,00
6	K	11Z151512	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky do 15 m	kus	0,000	1 220,00	0,00
7	K	R6	Odstranění pařezů ručně D do 0,3 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypaní, včetně vodorovného přemístění do vzdálenosti 10 km	kus	3,000	465,90	1 397,70
8	K	R7	Odstranění pařezů ručně D do 0,4 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypaní, včetně vodorovného přemístění do vzdálenosti 10 km	kus	3,000	769,90	2 309,70
9	K	R8	Odstranění pařezů ručně D do 0,5 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypaní, včetně vodorovného přemístění do vzdálenosti 10 km	kus	5,000	2 010,90	10 054,50
10	K	R9	Odstranění pařezů ručně D do 0,7 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypaní, včetně vodorovného přemístění do vzdálenosti 10 km	kus	1,000	3 536,90	3 536,90
11	K	171201401.1	Uložení zahradního odpadu na skládky	m3	3,000	155,00	465,00
12	K	171201411.1	Poplatek za uložení odpadu zahradního na skládce (skládkovné)	t	2,000	1 560,00	3 120,00

998 - Přesun hmot

1 344,00

13	K	998231311	Přesun hmot pro sadomnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,000	672,00	1 344,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	text 2	Poznámka 1: Přesné specifikace všech stavebních prvků jsou popsány v tabulkách, v pp a TZ.		0,000	0,00	0,00
16	K	text 3	Poznámka 2: V případě, že jsou v textu položek či specifikaci, uvedeny značky výrobců či technologií, je možné použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.		0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Křížkova ulice
Objekt: **SO-02 - Obnova stromořadí**

JKSO:
Město: Praha

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí
Zhotovitel:

Projektant: Ing. Maxim Turba
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2016

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

230 474,81
0,00

Cena bez DPH

230 475,00

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

230 475,00
0,00

z

z

v

CZK

48 400,00
0,00
278 875,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Krížkova ulice
Objekt: SO-02 - Obnova stromořadí
Místo: Praha
Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí
Zhotovitel: Kód - Popis
Datum: 17. 6. 2016
Projektant: Ing. Maxim Turba
Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

01/11 - Výsadba vzro - 01/11 - Výsadba vzrostlého listnatého stromu v diažbě s mlátovým povrchem - specifikace
Kód položky - Popis pracovní operace - Založení vegetačního prvku - odkaz část - č.v. B.1 a B.2 230 474,81
Kód materiálu - Specifikace pomocného materiálu - Založení vegetačního prvku - odkaz část - č.v. B.1 a B.2 230 474,81
Kód rostliny - Specifikace rostlinného materiálu - odkaz výkresová část - č.v. B.1 a B.2 58 853,06
D1 - Popis pracovní operace - Povyšadbová péče 5 let - odkaz část - č.v. B.1 49 684,74
001 - Ostatní 57 540,00
Cena celkem [CZK] 64 397,01

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00
0,00
230 475,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova stromoradií - Kartin - Křížkova ulice

Objekt: SO-02 - Obnova stromoradií

Místo: Praha

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí

Zhotovitel:

Datum: 17. 6. 2016

Projektant: Ing. Maxim Turba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							230 474,81

01/11 - Výsadba vzro - 01/11 - Výsadba vzrostlého listnatého stromu v dlažbě s mlátovým povrchem - specifikace

Kód položky	Popis pracovní operace	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1 K 183101323	Hloubení jámy s výměrou 100 % pídy; horniny 1:4; do 3 m3 v rovině; (x 1)	ks	12,000	3 250,00	39 000,00
2 K R10	ruční zářezání boků výsadbové jámy; 6 m2 (x 6)	m2	72,000	3,50	252,00
3 K R11	Zaskořovací zhouba dna výsadbové jámy; (x 1)	ks	12,000	65,00	780,00
4 K R12	Zřízení 10 cm drenážní vrstvy fr. 16-32; 2,21 m2; (x 2,21)	m2	26,520	32,00	848,64
5 K R13	instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem typu B; 2,21 m2; (x 2,21)	m2	26,520	6,20	164,42
6 K R14	Vypěstání výsadbové jámy substrátem typu B; vrstva 70 cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10 cm; (x 1,35)	m3	18,600	340,00	6 324,00
7 K 184102116	Výsadba dřeviny s bolem do jámy se zálitím v rovině a svahu do 1:5 O balu do 0,8 m; (x 1)	ks	12,000	280,00	3 360,00
8 K R15	Vypěstání výsadbové jámy substrátem typu A; vrstva 30 cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10 cm; (x 0,67)	m3	8,040	340,00	2 733,60
9 K 185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin; 100 l/strom; (x 0,1)	m3	1,200	260,00	312,00
10 K 185804311	Zalívka rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2, včetně nákladu na vodu; 100 l/strom; (x 0,1)	m3	1,200	115,00	138,00
11 K R16	instalace zákládové sondy z perforované hadice včetně kolosové filtrační látky a vypěstání kacířkem; (x 1)	ks	12,000	65,00	780,00
12 K R17	Zaládání nálež. kmenové stromu prostředkem LK 60; v jedné vrstvě (od paty stromu k prvním větvím koruny); (x 1)	ks	12,000	4,20	50,40
13 K R18	Nálež. kmenové stromu ochranným prostředkem ARBO-FLEX; v jedné vrstvě (od paty stromu k prvním větvím koruny); (x 1)	ks	12,000	4,20	50,40
14 K R19	Zhotovení mlátového povrchu v prostoru kolemvé mísy stromu v dlažbě v množnosti do 100 mm; mocnost 10 cm; (x 2,55)	m2	30,600	26,00	795,60
15 K R20	Odborný řez při výsadbě stromu, očištění posázených částí stromu; (x 1)	ks	12,000	65,00	780,00
16 K R21	Vyžádání termínální větve k podpurné bambusové tyči; (x 1)	ks	12,000	42,00	504,00
17 K 184215133	Ukrojení dřeviny kůly délkou do 3 m, průměrem 9 cm, a 12 příčkami průměru 9 cm	ks	12,000	165,00	1 980,00

Kód materiálu	Specifikace pomocného materiálu - Založení vegetačního prvku - odkaz část - č.v. B.1 a B.2	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
M 181 (6-22)	Dřevné kameniče fr. 16-32 mm, drenážní vrstva tl. 10 cm; (x 0,221)	m3	2,652	710,00	1 882,92
M 181 (200)	Geotextilie 200g/m2 mezi drenážní vrstvou a substrátem B; (x 2,21)	m2	26,520	27,50	596,70
M 181 (B)	Substrát typ B; (ručno započítat koeficient slehování); (x 1,55)	m3	18,600	980,00	18 228,00
M 181 (A)	Substrát typ A; (ručno započítat koeficient slehování); (x 0,67)	m3	8,040	980,00	7 879,20
M LX 60	LX 60 zákládový náter pro ARBO-FLEX; základní náter 0,2 l/(x 0,2)	l	2,400	246,80	592,32
M ARFX	Arbo flex - ochranný nálež.; vrchní ochranný nálež. 0,4 l/(x 0,4)	l	4,800	487,50	2 340,00
M R09	Kůl řezaný s řezanou a spící, Ø 90 mm, délka 300 cm, 3 ks (x 3)	ks	36,000	177,30	6 382,80
M PR6	Příčka 50 cm (Ø 90 mm) - řezaná; 12 ks (x 12)	ks	144,000	18,00	2 592,00
				49 684,74	
				1 882,92	
				27,50	
				596,70	
				18 228,00	
				7 879,20	
				592,32	
				2 340,00	
				6 382,80	
				18,00	
				2 592,00	

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	M 07TW	<i>Credisio tricanthos 'hermis' (dřezové trojtrny), BAL - VA 3xp 220 16-18</i>	ks	12,000	4 795,00	57 540,4
D1 - Popis pracovní operace - Popisáková peče 5 let - odkaz část - Č.v. B.1						
30	K 183881121.1	Dovoz vozy pro závlaku rostlin; 100 l/stron; 60 opakování - resp. dle potřeby (x 6)	m3	72,000	260,00	64 397,0
31	K 185804311.1	Zalivka rostlin vodou, plochy jednotlivé do 20 m2, včetně nákladu na vodu; 100 l/stron; 60 opakování - resp. dle potřeby (x 6)	m3	72,000	115,00	18 720,0
32	K 185804213	Vypletí dřevin solitérních; 20x2,55 m2 (x 51)	m2	612,000	22,00	13 464,00
33	K R22	Čištění povrchu stromové masy - vymetení odpadků a meřtů; 20x2,55 m2 (x 51)	ks	60,000	17,50	734,00
34	K R23	Kontrola ukotvení dřeviny; (x 5)	ks	60,000	12,00	720,00
35	K R24	Kontrola usázení podpůrné bambusové tyče; (x 5)	ks	60,000	16,00	960,00
36	K R25	Odstavení vmiadků; (x 5)	ks	60,000	109,00	3 335,40
37	K R26	Obnova a doplnění mlátového poruchu (x2,55)	ks	60,000	123,00	1 500,00
38	K 184215173	Výstřelky (bez odstranění nevhodného větvení a porušených částí); vychlovny a zlomy; (x 1)	m2	30,600	42,00	504,00
39	K R28	Odstavení ukotvení dřeviny třemi kůly délky přes 2 do 3 m; (x 1)	ks	12,000	10,00	120,00
40	K R29	Odstavení podpůrné bambusové tyče; (x 1)	ks	12,000	10,00	120,00
Neočekávané náklady na udržbu (Vandalismus, dopravní nehody)						
			ks	1,000	8 399,61	8 399,61
001 - Ostatní						
41	K text 1	ROZPOČET: výkaz byl zpracován dle požadavku investora a projektové dokumentace (samostatně přílohy).				0,00
42	K text 2	Poznámka 1: Přesné specifikace všech stavebních prvků jsou popsány v tabulkách, v PD a TZ.				0,00
43	K text 3	Poznámka 2: V příloze 3a jsou v terzu položek či specifikaci, uvedeny značky výrobků či technologií, je možné použít jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Křížkova ulice
Objekt: SO-03 - Doplnující práce

JKSO: Praha
Místo: Praha

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí
Zhotovitel:

Projektant: Ing. Maxim Turba
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 17. 6. 2016
Datum:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH 7 814,72
0,00

DPH základní 21,00% ze 7 815,00 7 815,00
snižovaná 15,00% ze 0,00 1 641,00
0,00

Cena s DPH V CZK 9 456,00

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel 28.12.2017

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Obnova stromořadí - Karlín - Křižikova ulice

Objekt:

SO-03 - Doplnující práce

Místo:

Praha

Objednatel:

Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí

Zhotovitel:

Datum:

17. 6. 2016

Projektant:

Ing. Maxim Turba

Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

001 - Ostatní

Cena celkem [CZK]

7 814,72

7 814,72

7 539,20

275,52

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 815,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova stromořadí - Karlín - Křížkova ulice

Objekt:

SO-03 - Doplnující práce

Místo:

Praha

Objednatel:

Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí

Zhotovitel:

Datum: 17. 6. 2016
Projektant: Ing. Maxim Turba
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

7 814,72

1 - Zemní práce

1	K	183106655.1	Ochrana protikořenovou folií v rovině - ostatní specifikace viz. tabulky, TZ a PD	m	25,600	62,00	1 587,20
2	M	693410280.1	protikořenující folie / tl. 1,5 mm/	m ²	25,600	232,50	5 952,00
998 - Přesun hmot							
3	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajnínské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,410	672,00	275,52
							7 814,72
							7 539,20

001 - Ostatní

4	K	text 1	ROZPOČET: výkaz byl zpracován dle požadavku investora a projektové dokumentace (samostatné přílohy).		0,000	0,00	0,00
5	K	text 2	Poznámka 1: Přesné specifikace všech stavebních prvků jsou popsány v tabulkách, v PD a TZ.		0,000	0,00	0,00
6	K	text 3	Poznámka 2: V případě, že jsou v textu položek či specifikaci, uvedeny značky výrobků či technologií, je možné použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.		0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Křížkova ulice
Objekt: SO-04 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
JKSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2016

Objednatel:
Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí
Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Maxim Turba

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH				45 000,00
DPH základní	21,00%	ze	45 000,00	45 000,00
snížená	15,00%	ze	0,00	9 450,00
Cena s DPH			V CZK	54 450,00

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

28-02-2017

GABRIEL

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Obnova stromořadí - Kartin - Křížikova ulice

Objekt:

SO-04 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Praha

Objednatel:

Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí

Zhotovitel:

Kód - Popis

Datum:

17. 6. 2016

Projektant:

Ing. Maxim Turba

Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

Cena celkem [CZK]

45 000,00

45 000,00

25 000,00

15 000,00

5 000,00

0,00

45 000,00

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba:

Obnova stromoradií - Karlín - Křížkova ulice

Objekt:

SO-04 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Praha

Objednatel:

Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí

Zhotovitel:

Ing. Maxim Turba

Datum:

17. 6. 2016

Projektant:

Ing. Maxim Turba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							
45 000,00							

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště							
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
2	K	034203000	Oplocení staveniště - jednotlivých kácených stromů	Kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	034403000	Dopravní značení - jednotlivých záborů	Kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
45 000,00							

VRN4 - Inženýrská činnost

4	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	Kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
15 000,00							

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

5	K	080001000	Další náklady na pracovníky	Kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
5 000,00							

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Stavba

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Peckova a Kollárova ulice

JKSO:

Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2016

Objednatel:

Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Projektant:

Ing. Maxim Turba

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

285 183,00
0,00

Cena bez DPH

285 183,00

DPH základní

21,00%

ze

285 183,00

snížená

15,00%

ze

0,00

59 888,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

345 071,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

28-03-2017



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba

Stavba:

Obnova stromořadí - Karlín - Peckova a Kollárova ulice

Místo:

Praha

Objednatel:

Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí

Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Maxim Turba

Datum:

17. 6. 2016

Kód

Objekt

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

SO-01	Návrh kácení	285 183,00	345 071,00
SO-02	Obnova stromořadí	60 609,00	73 337,00
SO-03	Doplňující práce	124 342,00	150 454,00
SO-04	Vedlejší rozpočtové náklady	55 232,00	66 831,00
VRN		45 000,00	54 450,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

285 183,00

345 071,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Peckova a Kollárova ulice
Objekt: SO-01 - Návrh kácení

JKSO:
Místo: Praha

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí
Zhotovitel:

Projektant: Ing. Maxim Turba
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2016

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

60 608,50
0,00

Cena bez DPH

60 609,00

DPH základní
snižovaná

21,00% ze 60 609,00
15,00% ze 0,00

12 728,00

0,00

Cena s DPH

V CZK

73 337,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

28-06-2017

GABRIEL

REKAPITULACE ROZPOČTU

Obnova stromořadí - Karlín - Pečková a Kollárova ulice

SO-01 - Návrh kácení

Praha
Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí
Datum: 17. 6. 2016
Projektant: Ing. Maxim Turba
Zpracovatel:

Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

Práce z rozpočtu

- Práce a dodávky HSV
- Zemní práce
- Přesun hmot
- Ostatní

60 608,50
60 608,50
52 544,50
8 064,00
0,00

Průběžné náklady

0,00

Průběžné náklady za stavbu 1) + 2)

60 609,00

ROZPOČET

stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Peckova a Kollárova ulice

Objekt: SO-01 - Návrh kácení

Místo: Praha Datum: 17. 6. 2016

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí Projektant: Ing. Maxim Turba
Zhotovitel: Zpracovatel:

řPč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							60 608,50

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

60 608,50

52 544,50

1 - Zemní práce

1	K	RI	Ostranění pařezů ručně D do 1,3 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypání včetně vodovodního přemístění do 10 km	kus	5,000	9 066,00	45 330,00
2	K	171201401.1	Uložení zahradního odpadu na skládky	m3	5,500	155,00	852,50
3	K	171201411.1	Poplatek za uložení odpadu zahradního na skládce (skládkovné)	t	4,400	560,00	2 464,00
4	K	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	2,000	305,00	610,00
5	M	581232809.1	zemina	t	4,800	685,00	3 288,00

998 - Přesun hmot

8 064,00

6	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodovodně do 5000 m	t	12,000	672,00	8 064,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

001 - Ostatní

0,00

7	K	text 1	ROZPOČET: výkaz byl zpracován dle požadavku investora a projektové dokumentace (samostatné přílohy).		0,000	0,00	0,00
8	K	text 2	Poznámka 1: Přesné specifikace všech stavebních prvků jsou popsány v tabulkách, v PD a TZ.		0,000	0,00	0,00
9	K	text 3	Poznámka 2: V případě, že jsou v textu položek či specifikaci, uvedeny značky výrobců či technologii, je možné použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.		0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Peckova a Kollářova ulice
Objekt: SO-02 - Obnova stromořadí

JKSO: Praha
Místo: Praha

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí
Zhotovitel:

Projektant: Ing. Maxim Turba
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 17. 6. 2016

IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

124 342,17
0,00

Cena bez DPH

124 342,00

21,00%

2e

124 342,00

2e

0,00

26 112,00

0,00

Cena s DPH

V CZK

150 454,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Peckova a Kollárova ulice

Objekt: **SO-02 - Obnova stromořadí**

Místo: Praha
 Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí
 Zhotovitel: Kód - Popis

Datum: 17. 6. 2016
 Projektant: Ing. Maxmíl Turba
 Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

124 342,17

Výsadbový detail č. 1 - Výsadba vzrostlého listnatého stromu v dlažbě s mlátovým povrchem- specifikace TZ z

55 626,96

Kód položky - Popis pracovní operace - Založení vegetačního prvku - odkaz část - č.v. A.1 - A.5

14 999,38

Kód materiálu - Specifikace pomocného materiálu - Založení vegetačního prvku - odkaz část - č.v. A.1 - A.5

13 422,99

Kód rostliny - Specifikace rostlinného materiálu - odkaz část - č.v. A.1 - A.5

9 336,00

D1 - Popis pracovní operace - Povýsadbová péče 5 let - odkaz část - č.v. A.1

17 868,59

Výsadbový detail č. 2 a 3 - Výsadba vzrostlého listnatého stromu v dlažbě s mlátovým povrchem- specifikace

48 614,86

Kód položky - Popis pracovní operace - Založení vegetačního prvku - odkaz část - č.v. A.1 - A.5

16 164,04

Kód materiálu - Specifikace pomocného materiálu - Založení vegetačního prvku - odkaz část - č.v. A.1 - A.5

11 955,32

Kód rostliny - Specifikace rostlinného materiálu - odkaz část - č.v. A.1 - A.5

6 224,00

D1 - Popis pracovní operace - Povýsadbová péče 5 let - odkaz část - č.v. A.1

14 271,50

Výsadbový detail č. 4 - Výsadba vzrostlého listnatého stromu v dlažbě s mlátovým povrchem- specifikace TZ z

20 100,35

Kód položky - Popis pracovní operace - Založení vegetačního prvku - odkaz část - č.v. A.1 - A.5

6 146,72

Kód materiálu - Specifikace pomocného materiálu - Založení vegetačního prvku - odkaz část - č.v. A.1 - A.5

4 703,96

Kód rostliny - Specifikace rostlinného materiálu - odkaz část - č.v. A.1 - A.5

3 112,00

D1 - Popis pracovní operace - Povýsadbová péče 5 let - odkaz část - č.v. A.1

6 137,67

001 - Ostatní

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

124 342,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Peckova a Kollárova ulice

Objekt: SO-02 - Obnova stromořadí

Místo: Praha

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí

Datum: 17. 6. 2016

Projektant: Ing. Maxim Turba

Zpracovatel:

PC Ty Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu

Cena celkem [CZK]

124 342,17

55 626,96

14 999,38

9 790,00

70,35

195,00

232,37

45,01

1 794,00

840,00

734,40

78,00

34,50

195,00

12,60

12,60

249,60

195,00

126,00

495,00

13 222,99

515,46

163,35

4 998,00

2 116,80

149,28

585,00

1 595,70

Výsadbový detail č. 1 - Výsadba vzrostlého listnatého stromu v dlažbě s mlátovým povrchem - specifikace TZ a

Kód položky - Popis pracovní operace - Založení vegetačního prvku - odkaz část - Č.v. A.1 - A.5

1	K	183101323	Hloubení jamky s výměnou 100 % půdy; herniny 1ř 1-4; do 3 m3 v rovině; (x 1)	ks	3,000	3 250,00	9 790,00
2	K	R2	ruční zdrsnění bolů výsadbové jamy; 6,7 m2; (x 6,7)	m2	20,100	3,50	70,35
3	K	R3	Znakovací značba dna výsadbové jamy; (x 1)	ks	3,000	65,00	195,00
4	K	R4	Zhřevní 10 cm dřevěná vrstva fr. 16-32; 2,42 m2; (x 2,42)	m2	7,260	32,00	232,37
5	K	R5	Instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem typu B; 2,42 m2; (x 2,42)	m2	7,260	6,20	45,01
6	K	R6	Vypájení výsadbové jamy substrátem typu B, vrstva 70 cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10 cm; (x 1,7)	m3	5,100	340,00	1 794,00
7	K	184102116	Výsadba dřeviny s balením do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 O balu do 0,8 m; (x 1)	ks	3,000	280,00	840,00
8	K	R7	Vypájení výsadbové jamy substrátem typu A, vrstva 30 cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10 cm; (x 0,72)	m3	2,160	340,00	734,40
9	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin; 100 l/stróm; (x 0,1)	m3	0,300	260,00	78,00
10	K	185804311	Zálivka rostlin vodou, plochy jednotlivé do 20 m2, včetně nákladů na vodu; 100 l/stróm; (x 0,1)	m3	0,300	115,00	34,50
11	K	R8	Instalace závlahové sondy z perforované hadice včetně lokosové filtrační látky a vypájení křídlem; (x 1)	ks	3,000	65,00	195,00
12	K	R9	Základní nátěr kmenů stromů prostředkem LX 60; v jedné vrstvě (od paty stromu k prvím větvím koruny) (x 1)	ks	3,000	4,20	12,60
13	K	R10	Nátěr kmenů stromů ochranným prostředkem ARBO-FLEX; v jedné vrstvě (od paty stromu k prvím větvím koruny) (x 1)	ks	3,000	4,20	12,60
14	K	R11	Zhotovení mlátového poruchu v prostoru koronové hlavy stromu v dlažbě v mocnosti do 100 mm; mocnost 6 cm; (x 3,2)	m2	9,600	26,00	249,60
15	K	R12	Odborný řez při výsadbě stromu, očištění poškozených částí stromu; (x 1)	ks	3,000	65,00	195,00
16	K	R13	Vysázení termínální větve k podpůrné bambusové tyči; (x 1)	ks	3,000	42,00	126,00
17	K	102421513	Uložení třemi dřevěnými kůly délky do 3 m; délka kůly 3 m, průměr 9 cm; a 12 příčkami průměru 9 cm	ks	3,000	165,00	495,00

Kód materiálu - Specifikace pomocného materiálu - Založení vegetačního prvku - odkaz část - Č.v. A.1 - A.5

18	M	OK 16-32	Ořezané kameňové fr. 16-32 mm; drenážní vrstva tl. 10 cm; (x 0,242)	m3	0,726	710,00	515,46
19	M	GT 200	Geotextilie 200g/m2 mezi drenážní vrstvou a substrátem B; (x 2,42)	m2	7,260	22,50	163,35
20	M	S-B	Substrát typ B; (nutno započítat koeficient stěhování); (x 1,7)	m3	5,100	980,00	4 998,00
21	M	S-A	Substrát typ A; (nutno započítat koeficient stěhování); (x 0,72)	m3	2,160	980,00	2 116,80
22	M	LX 60	LX 60 základový nátěr pro ARBO-FLEX; základní nátěr 0,2; (x 0,2)	l	0,600	248,80	149,28
23	M	ARFX	Arbo-flex - ochranný nátěr; vrchní ochranný nátěr 0,4 l/ks (x 0,4)	l	1,200	487,50	585,00
24	M	KF9	Kůl dřevěný s, řezanou špičkou, Ø 90 mm, délka 300 cm; 3 ks (x 3)	ks	9,000	177,30	1 595,70

PC	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D1 - Popis pracovní operace - Povyšková péče 5 let - odkaz část - č.v. A.1							
30	K	18585121.1	Dovoz vozy pro zalévku rostlin; 100 l/stróm; 60 opakování - resp. dle potřeby (x 6)	m3	18,000	240,00	17 868,59
31	K	185804311.1	Zálivka rostlin vodou; plochy jednotlivě do 20 m2, včetně naláždění na vodu; 100 l/stróm; 60 opakování - resp. dle potřeby (x 6)	m3	18,000	115,00	4 680,00
32	K	185804213	Vypěstí dřevím sádkách; 20x3,2 m2 (x 64)	m2	192,000	22,00	2 070,00
33	K	R14	Čištění povrchu stromové mísy - vymezení odpadků a nečistot; 20x3,2 m2 (x 64)	m2	192,000	12,00	4 224,00
34	K	R15	Kontrola ukvetení dřeviny; (x 5)	ks	15,000	17,50	2 304,00
35	K	R16	Kontrola uvazání podpůrné bambusové tyče; (x 5)	ks	15,000	12,00	262,50
36	K	R17	Odstřazení výmládků; (x 5)	ks	15,000	16,00	180,00
37	K	R18	Obnova a doplnění mládkového povrchu (03.2)	m2	9,600	109,00	240,00
38	K	R19	Výchozí řez (odstranění nevhodného větvení a poškozených částí); výchozí a zlomy; (x 1)	ks	3,000	125,00	1 046,40
39	K	184215173	Odstřazení ukvetení dřeviny třemi kůly dlehy přes 2 do 3 m; (x 1)	ks	3,000	42,00	375,00
40	K	R20	Odstřazení podpůrné bambusové tyče; (x 1)	ks	3,000	10,00	126,00
41	K	R21	Neochobávané náklady na údržbu (Vandalismus, dopravní nehody) (x 5)	kpl	1,000	2 330,69	30,00
							2 330,69
Výsadbový detail č. 2 a 3 - Výsadba vzrostlého listnatého stromu v dlažbě s mlátovým povrchem - specifikace							48 614,86

Kód položky	Popis pracovní operace - Založení vegetačního prvku - odkaz část - č.v. A.1 - A.5	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
42	K 183101325	Hloubení jamky s vnitřnou 100 x plochy; normy tř 1-4; do 5 m3 v rovině; (x 1)	ks	2,000	5 849,00	
43	K R22	Ruční zdrcení bolů výsadbové jámy; 7,6 m2 (x 7,6)	m2	15,200	3,50	
44	K R23	Zasakovací zlodějška dna výsadbové jámy; (x 1)	ks	2,000	65,00	
45	K R24	Zřízení 10 cm dřevěných vrstev fr. 16-32; 3,6 m2; (x 3,6)	m2	7,200	32,00	
46	K R25	Instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem typu B; 3,6 m2; (x 3,6)	m2	7,200	6,20	
47	K R26	Vypěstí výsadbové jámy substrátem typu B; vrstva 70 cm, ruční sádkové kultivaci po vrstvách 10 cm; (x 2,52)	m3	5,040	340,00	
48	K 184102716	Výsadba dřeviny s bařem do jamky se zalitím v rovině a svalu do 1:5 O balu do 0,8 m; (x 1)	ks	2,000	280,00	
49	K R27	Vypěstí výsadbové jámy substrátem typu A; vrstva 30 cm, ruční sádkové kultivaci po vrstvách 10 cm; (x 1,08)	m3	2,160	340,00	
50	K 18585121	Dovoz vozy pro zalévku rostlin; 100 l/stróm; (x 0,1)	m3	0,200	260,00	
51	K 185804311	Zálivka rostlin vodou; plochy jednotlivě do 20 m2, včetně naláždění na vodu; 100 l/stróm; (x 0,1)	m3	0,200	115,00	
52	K R28	Instalace zavahové sondy z perforované hadice včetně kokosové filtrační tkaniny a vypěstí kačírky; (x 1)	ks	2,000	65,00	
53	K R29	Základní nářez římsové stromu prostředkem L1 60; v jedné vrstvě (od paty stromu k první větvi koruny) (x 1)	ks	2,000	4,20	
54	K R30	Nářez římsové stromu ochranným prostředkem ARBO-FLEX; v jedné vrstvě (od paty stromu k první větvi koruny) (x 1)	ks	2,000	4,20	
55	K R31	Zhotovení mlátového povrchu v prostoru katenové mísy stromu v dlažbě v mocnosti do 100 mm; mocnost 10 cm - (x 4,5)	m2	9,000	26,00	
56	K R32	Odborný řez při výsadbě stromu, ořezání poškozených částí stromu; (x 1)	ks	2,000	65,00	
57	K R33	Vydatání terminální větve k podpůrné bambusové tyči; (x 1)	ks	2,000	42,00	
58	K 184215133	Ukvetení třemi dřevnými kůly dlehy do 3 m, délka kůly 3 m, průměr 9 cm, a 12 příčkami průměru 9 cm	ks	2,000	165,00	
Kód materiálu - Specifikace pomocného materiálu - Založení vegetačního prvku - odkaz část - č.v. A.1 - A.5					11 955,32	
59	M	DK 16-32	Dřevné kámenko fr. 16-32 mm; dřevěná vrstva tl. 10 cm; (x 0,36)	m3	0,720	710,00
60	M	GT 200	Geotextilie 200g/m2 mezi dřevěnou vrstvou a substrátem B; (x 3,6)	m2	7,200	22,50
					162,00	

PC	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
66	M	P76	Přívlek 50 cm (Ø 90 mm) - řezaný: 12 ks (x 12)	ks	24,000	18,00	432,00
67	M	MV	Směs materiálu: popálený mílet v poměru fr. s výhledem 0,8 mm pro zhotovení krycího povrchu kořenové misky stromu v diažbě: (x 0,45)	m3	0,900	1 820,00	1 638,00
68	M	Z5	Základní sada z perforované fraktální hadice o průměru 10 cm, délky 3,5 m strom vyplněná kerolitem Jolice 8-16: (x 1)	ks	2,000	176,40	352,80
69	M	B7	Bambusová tyč k vyzatění termínální větve, délka 3 m, průměr 3,4 cm: 1 ks (x 1)	ks	2,000	125,00	250,00
70	M	PAC	Kód rostliny - Specifikace rostlinného materiálu - odkaz část: Č.v. A.1 - A.5 Platanus x acerifolia WILD. (platan javorolistý), BAL - V.3p 220 18-20	ks	2,000	3 112,00	6 224,00

PC	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
71	K	185851121.1	Dovoz vody pro závlahu rostlin; 100 l/strom; 60 opakování - resp. dle potřeby (x 6)	m3	12,000	260,00	3 120,00
72	K	185804311.1	Zálivka rostlin vodou, plochy jednotlivé do 20 m2, včetně nákladů na vodu; 100 l/strom; 60 opakování - resp. dle potřeby (x 6)	m3	17,000	115,00	1 960,00
73	K	185804213	Vypěstí dřevin soliterních; 20x4,5m2 (x 90)	m2	180,000	22,00	3 960,00
74	K	R34	Čištění povrchu stromové misky - vymezení odpadků a nečistot; 20x4,5 m2 (x 90)	ks	10,000	12,00	2 160,00
75	K	R35	Kontrola ukletování dřeviny; (x 5)	ks	10,000	17,50	175,00
76	K	R36	Kontrola uvázaní podpůrné bambusové tyče; (x 5)	ks	10,000	12,00	120,00
77	K	R37	Odstřazení vlnadků; (x 5)	ks	10,000	12,00	120,00
78	K	R38	Obnova a doplnění mlátového povrchu (x 4,5)	ks	10,000	16,00	160,00
79	K	R39	Výchovný řez (odstrazení nevhodného větvení a polokozmýč část); výchovný a zlomy; (x 1)	m2	9,000	109,00	981,00
80	K	184215173	Odstřazení ukletování dřeviny třemi kůly délky přes 2 do 3 m; (x 1)	ks	2,000	125,00	250,00
81	K	R40	Odstřazení podpůrné bambusové tyče; (x 1)	ks	2,000	42,00	84,00
82	K	R41	Neochravné náklady na údržbu (Vandalismus, dopravní nehody) (x 5)	ks	2,000	10,00	20,00
				kpl	1,000	1 861,50	1 861,50

Výsadbový detail č. 4 - Výsadba vzrostlého listnatého stromu v diažbě s mlátovým povrchem - specifikace TZ € 20 100,35

PC	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
83	K	183101324	Hlubšení jamky s výměnou 100 % půdy; horniny 1-4; do 4 m3 v rovně; (x 1)	ks	1,000	4 324,00	6 146,72
84	K	R42	Puční zadržní boky výsadbové jamy; 6,6 m2 (x 6,6)	m2	6,600	3,50	4 324,00
85	K	R43	Zasakovací žlábka dna výsadbové jamy; (x 1)	ks	1,000	65,00	23,10
86	K	R44	Zřízení 10 cm dřevěných vrstev fr. 16-32; 2,6 m2; (x 2,6)	m2	2,600	32,00	83,20
87	K	R45	Instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem typu B; 2,6 m2; (x 2,6)	m2	2,600	6,20	16,12
88	K	R46	Výsypání výsadbové jamy substrátem typu B, vrstva 70 cm, není statické hutnění po vrstvách 10 cm; (x 1,82)	m3	1,820	340,00	618,80
89	K	184102116	Výsadba dřeviny s baltem do jamky se zalitím v rovně a svislu do 1:5 0 balu do 0,8 m; (x 1)	ks	1,000	280,00	280,00
90	K	R47	Výsypání výsadbové jamy substrátem typu A, vrstva 30 cm, není statické hutnění po vrstvách 10 cm; (x 0,78)	m3	0,780	340,00	265,20
91	K	185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin; 100 l/strom; (x 0,1)	m3	0,100	240,00	26,00
92	K	185804311	Zálivka rostlin vodou, plochy jednotlivé do 20 m2, včetně nákladů na vodu; 100 l/strom; (x 0,1)	m3	0,100	115,00	11,50
93	K	R48	Instalace závlahové sítě z perforované hadice včetně kolosové filtrační tkaniny a vysypání hadičkami; (x 1)	ks	1,000	65,00	65,00
94	K	R49	Základní nádrž: lineární stromu prostředkem LX 60; v jedné vrstvě (od paty stromu k proumu větvím koruny) (x 1)	ks	1,000	4,20	4,20
95	K	R50	Nádrž lineární stromu ochranným prostředkem ARBO-FLEX; v jedné vrstvě (od paty stromu k proumu větvím koruny) (x 1)	ks	1,000	4,20	4,20
96	K	R51	Zhotovení mlátového povrchu v prostoru kořenové misky (x 1)	ks	1,000	4,20	4,20

Č. Ty D	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
#	M DK 16-32	Dřevné kamenná fr. 16-32 mm; drenážní vrstva tl. 10 cm; (x 0,20)	m ²	710,00	184,60
#	M GT 200	Geotextilie 200g/m ² mezi drenážní vrstvou a substrát B; (x 2,6)	m ²	22,50	58,50
#	M S-B	Substrát typ B; (nutno započítat koeficient sěhávání); (x 1,82)	m ³	900,00	1 783,60
#	M S-A	Substrát typ A; (nutno započítat koeficient sěhávání); (x 0,78)	m ³	980,00	764,40
#	M LZ 60	LX 60 základový náter pro ARBO-FLEX; základní náter 0,2 litr (x 0,2)	l	0,200	49,76
#	M ARFX	Arbo-flex - ochranný náter; vrchní ochranný náter 0,4 litr (x 0,4)	l	0,400	487,90
#	M KFP	Kůl frézovaný s frezovou a špičící, Ø 90 mm, délka 300 cm; 3 ks (x 3)	ks	3,000	177,30
#	M PFE	Příčka 50 cm (Ø 90 mm) - frézovaná; 12 ks (x 12)	ks	12,000	18,00
#	M MV	Sněh materiál "propustný mlát" v poměru fr. s výsředkem 0-8 mm pro zhotovení krycího povrchu kateřové mísy stromu v diažbě; (x 0,34)	m ³	0,340	1 820,00
#	M ZS	Základová sada z perforované flexibilní hadice o průměru 10 cm, délky 3,5 m/strom vyplněna kačirkou frakce 8-16; (x 1)	ks	1,000	176,40
#	M BT	Bambusová tyč k vyzatání termínální větve, délka 3 m, průměr 3-4 cm; 1 ks (x 1)	ks	1,000	125,00
Kód rostliny - Specifikace rostlinného materiálu - odkaz část - Č.v. A.1 - A.5					3 112,00
#	M PJC	Platanus s acerifolia WILLD. (platan javorolistý); BAL - Vx 3p 220 18-20	ks	1,000	3 112,00

Č. Ty D	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D1 - Popis pracovní operace - Povyšadbová péče 5 let - odkaz část - Č.v. A.1					
112	K 185851121.1	Dovez vody pro závlaku rostlin; 100 l/strom; 60 opakování - resp. dle potřeby (x 6)	m ³	6,000	260,00
113	K 185804311.1	Zálivka rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m ² , včetně nákladů na vodu; 100 l/strom; 60 opakování - resp. dle potřeby (x 6)	m ³	6,000	115,00
114	K 185804213	Vypěstí dřevní sazeniček; 20x3-4m ² (x 68)	m ²	68,000	22,00
115	K R54	Čištění povrchu stromové mísy - vymetení odpadků a nečistot; 20x2,4 m ² (x 68)	m ²	68,000	12,00
116	K R55	Kontrola ukolovení dřeviny; (x 5)	ks	5,000	17,50
117	K R56	Kontrola usázení podpůrné bambusové tyče; (x 5)	ks	5,000	12,00
118	K R57	Odstrazení výmladků; (x 5)	ks	5,000	16,00
119	K R58	Obruba a doplnění mládežového povrchu (x 3,4)	m ²	3,400	109,00
120	K R59	Výběrový řez (odstranění nevhodného větvení a poškozených částí); výchovný a ztlomy; (x 1)	ks	1,000	125,00
121	K 184215173	Odstrazení ukolovení dřeviny třemi kůly délky přes 2 do 3 m; (x 1)	ks	1,000	42,00
122	K R60	Odstrazení podpůrné bambusové tyče; (x 1)	ks	1,000	10,00
123	K R61	Neočekávané náklady na udržbu (Vandalismus, dopravné nebydy) (x 5)	kol	1,000	800,57
001 - Ostatní					0,00
124	K text 1	ROZPOČET: výkaz byl zpracován dle požadavku investora a projektové dokumentace (samostatné přílohy).	0,000	0,00	0,00
125	K text 2	Poznámka 1: Přemě specifikačních všech stavebních prací jsou popsány v tabulkách, v PD a TZ.	0,000	0,00	0,00
126	K text 3	Poznámka 2: V případě, že jsou v textu položek či specifikací, uvedeny značky výrobků či technologií, je možné použít i jiné, kvalitativně a technicky obdobných řešení.	0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadi - Karlín - Peckova a Kollářova ulice

Objekt: SO-03 - Doplňující práce

JKSO: Praha
Místo: Praha

Objednatel:
Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí
Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Maxim Turba

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2016

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

55 231,54
0,00

Cena bez DPH

55 232,00

DPH základní
snižovaná

21,00% ze
15,00% ze

55 232,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

66 831,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

28-02-2017



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Peckova a Kollárova ulice

Objekt: SO-03 - Doplnující práce

Místo: Praha

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí
Zhotovitel:

Datum: 17. 6. 2016

Projektant: Ing. Maxim Turba
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 5 - Komunikace pozemní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 998 - Přesun hmot
- 001 - Ostatní

55 231,54
55 231,54
16 315,82
837,00
9 623,80
17 278,89
11 176,03
0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

55 232,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova stromořadí - Karlín - Peckova a Kollárova ulice

Objekt: SO-03 - Doplnující práce

Místo: Praha Datum: 17. 6. 2016

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí Projektant: Ing. Maxim Turba
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 231,54

HSV - HSV

55 231,54

1 - Zemní práce

16 315,82

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic - opatrné rozebrání	m2	21,900	31,00	678,90
2	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,300	701,00	210,30
3	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,180	99,30	17,87
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,300	259,00	77,70
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,500	20,70	93,15
6	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	0,300	14,50	4,35
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkové)	t	0,510	200,00	102,00
8	K	183106655.1	Ochrana protikrádovou folií v rovině - ostatní specifikace viz. tabulky. TZ a PD	m	6,500	62,00	403,00
9	M	693410280.1	protikrádovací folie /tl. 1,5 mm/	m2	6,500	22,50	146,25
10	K	184215885.1	Prek ochrany kořenové misy - ostatní specifikace viz. tabulky. TZ a PD	kus	3,000	320,00	960,00
11	M	286181988.1	spoj mechanický rohový ukončovací 20-8 - ostatní specifikace viz. tabulky. TZ a PD	kus	12,000	637,60	7 651,20
12	M	140110240	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 48,3 x 2,6 mm	m	21,340	165,00	3 521,10
13	M	553471800.1	příplatek za zinkování	kg	70,000	35,00	2 450,00

2 - Zakládání

837,00

14	K	275316121	Základové patky z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,300	2 790,00	837,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

5 - Komunikace pozemní

9 623,80

15	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kámeniva, vč. doplnění okolo obrub	m2	11,000	491,00	5 401,00
16	M	583800140	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedomodrá	t	1,530	2 760,00	4 222,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kamenná těženého	m2	21,900	22,10	483,99

998 - Přesun hmot

21	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	16,631	672,00	11 176,03
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

001 - Ostatní

22	K	text 1	ROZPOČET: výkaz byl zpracován dle požadavku investora a projektové dokumentace (samostatné přílohy).		0,000	0,00	0,00
23	K	text 2	Poznámka 1: Přesné specifikace všech stavebních prvků jsou popsány v tabulkách, v PD a TZ.		0,000	0,00	0,00
24	K	text 3	Poznámka 2: V případě, že jsou v textu položek či specifikaci, uvedeny značky výrobků či technologií, je možné použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.		0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova stromořadí - Karlín - Peckova a Kollárova ulice

Objekt:

SO-04 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo:

Praha

Objednatel:

Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Maxim Turba

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

45 000,00
0,00

Cena bez DPH

45 000,00

DPH základní

21,00%

ze

45 000,00

snížená

15,00%

ze

0,00

9 450,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

54 450,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

28-05-2017


gabriel
INGENIERING s.r.o.
IČ: 253 231 100
IČ: 253 231 100
IČ: 253 231 100

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Obnova stromořadí - Karlín - Peckova a Kollárova ulice

Objekt:

SO-04 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Praha

Objednatel:

Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí

Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

17. 6. 2016

Ing. Maxim Turba

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

45 000,00

45 000,00

25 000,00

15 000,00

5 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

45 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova stromořadí - Karlín - Pečkova a Kollárova ulice

Objekt:

SO-04 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Praha

Objednatel:

Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí

Zhotovitel:

Ing. Maxim Turba

Datum:

17. 6. 2016

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště							
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00
2	K	034203000	Oplocení staveniště - jednotlivých kácených stromů	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	034403000	Dopravní značení - jednotlivých záborů	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00
							45 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
							15 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

5	K	080001000	Další náklady na pracovníky	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
							5 000,00

