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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Identifikace stavby 

 Rekonstrukce opěrné zdi s oplocením a schodů, Gerstnerova ul., Praha 7 
 číslo parcely 2239, k. ú. Holešovice 730122 a 1827, k. ú. Bubeneč 730106 

1.2  Majitel a stavebník 

 Hlavní město PRAHA 
 Mariánské nám. 2/2, 110 01, Praha 1 
 Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 
 IČO : 00064581 
 DIČ: CZ00064581 
 Tel.: +420 236 005 833 

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Dan Frantík 
zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Anna Anděrová 

1.3  Zpracovatel 

 Architektura a stavební řešení: 
DESIGN arcom s.r.o. 
Příběnická 4, 130 00 Praha 3 
IČO : 27176975 
DIČ: CZ27176975 
T el.: +420 222 540 414 
Fax: +420 222 540 466 
e-mail : arkom@arkom-architekti.cz 
odpovědný projektant: Ing. arch. Michal Hron, zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedených Českou komorou architektů pod číslem 3360. 
vypracoval: Ing. arch. Jana Reichová 
 

 Geodetické zaměření: 
Geodetická kancelář AZIMUT CZ s.r.o. 
Hrdlořezská 31/21, Praha 9 
IČ: 27140091 
DIČ: CZ 27140091 
Zastoupený ve věcech smluvních: ING. Jiří Blábol  
Zastoupený ve věcech technických: Václav Klomínský 
Tel: +420 733 197 725 
email: klominsky@azimut.cz 
 

2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
  
 Byly provedeny tyto průzkumy a měření: 
 

a) Pasportizace stavu opěrné zdi a parkového schodiště, viz část D DOKUMENTACE 
OBJEKTŮ – 02 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST - DESIGN arcom, s.r.o. 
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 b) Geodetické zaměření, viz část B. 3 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY (Geodetický 
referenční polohový systém je S-JTSK a geodetický referenční výškový systém je Bpv) 
- Geodetická kancelář AZIMUT CZ s.r.o. 

 
3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
  Rekonstruovaná opěrná zeď se nachází na parcele číslo 2239, k. ú. Holešovice 

730122, na hraně mezi Gerstnerovou ulicí a Stromovkou. Parkové schody se nachází 
na parcele číslo 1827, k. ú. Bubeneč 730106 a to na severním svahu od Gerstnerovy 
ulice k cyklostezce vedoucí přes přilehlý most nad železniční tratí, která parcelu 
vymezuje na severní straně. Schody kopírují okolní tvar. V dolní části navazují na 
cyklostezku a v horní části schody navazují na chodník, oboje s živičným povrchem. 

 
  Způsob ochrany nemovitosti: opěrná zeď i parkové schodiště se nachází 

v památkově chráněném území, přírodní rezervaci nebo přírodní památce a jedná 
se o nemovitou kulturní památku. 

 
  Odtokové poměry v území: Povrchové srážkové vody ze zpevněných ploch 

schodiště jsou sváděny na povrch cyklostezky. 
 
  Z hlediska platného územního plánu se jedná o plochu označenou ZO – Parky, 

historické zahrady a hřbitovy a OB – čistě obytná.  Rekonstrukcí předmětné opěrné 
zdi a schodiště nedochází ke změně stávajícího využití území. 

 
  Výřez z územního plánu sídelního útvaru Hl. m. Prahy - plánu využití ploch 
  Rekonstruovaná opěrná zeď a schodiště 
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  Rekonstrukce opěrné zdi a parkového schodiště je navržena ve smyslu vyhlášky 
č.268/2009 O obecných technických požadavcích na výstavbu. 

 
  Splnění požadavků dotčených orgánů státní správy je předmětem projednání. 
 
  V řešeném území nejsou známy věcné a časové vazby na související a 

podmiňující stavby. 
 
  Rekonstrukcí opěrné zdi a parkového schodiště u ulice Gerstenovy jsou dotčeny 

pouze pozemky číslo 2239, k. ú. Holešovice 730122 a 1827, k. ú. Bubeneč 730106, 
které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy. 

 
4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 
  Jedná se o rekonstrukci stávající opěrné zdi tvořené opěrnou zdí z kyklopského 

zdiva, cihelnou nadezdívkou s cihelnou korunou a kovovými plotovými poli. Opěrná 
zeď je rozdělena na dvě části bránou tvořenou dvěma pilíři bez vrat. Na bránu 
navazuje stávajícího parkového schodiště, které bude také rekonstruováno. 

 
  Účel užívání se nemění. 
 
  Způsob ochrany nemovitosti: opěrná zeď i parkové schodiště se nachází 

v památkově chráněném území, přírodní rezervaci nebo přírodní památce a jedná 
se o nemovitou kulturní památku. 

 
 Rekonstrukce opěrné zdi a parkového schodiště je navržena ve smyslu vyhlášky 
č.268/2009 O obecných technických požadavcích na výstavbu. Rekonstruované 
schodiště není z důvodu jeho ochrany (památkově chráněném území, přírodní 
rezervace nebo přírodní památka, nemovitá kulturní památka) a s ohledem na 
rozsah navrhovaných stavebních prací (rekonstrukce opěrné zdi a parkového 
schodiště při zachování tvaru, uspořádání a materiálu stávající opěrné zdi a 
parkového schodiště) řešeno dle vyhlášky 398/2009 O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu. Vložením rampy se pouze zlepší přístup s kočárky. Její sklon však 
neodpovídá rampě pro tělesně postižené dle výše zmíněného předpisu.  

   
  Základní bilance stavby (potřeba a spotřeba hmot, apod.) viz část D 

DOKUMENTACE OBJEKTŮ - textová část. 
 
 Předpokládaná lhůta výstavby je II. – III. kvartál 2014. Postup výstavby viz část E – 
Zásady organizace výstavby. 
 

  Orientační náklady stavby budou známy po vyhodnocení výběrového řízení. 
 
5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 
 

 Stavba není členěna na další stavební, inženýrské či provozní soubory. 
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B.1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
6 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
  Rekonstruovaná opěrná zeď se nachází na parcele číslo 2239, k. ú. Holešovice 

730122, na hraně mezi Gerstnerovou ulicí a Stromovkou. Parkové schody se nachází 
na parcele číslo 1827, k. ú. Bubeneč 730106 a to na severním svahu od Gerstnerovy 
ulice k cyklostezce vedoucí přes přilehlý most nad železniční tratí, která parcelu 
vymezuje na severní straně. Schody kopírují okolní tvar terénu a jsou obklopeny 
náletovou zelení. V dolní části navazují na cyklostezku a v horní části schody 
navazují na chodník, oboje s živičným povrchem. 

   
  V území byly provedeny tyto průzkumy a měření: 
 b) Pasportizace stavu opěrné zdi a parkového schodiště, viz část D DOKUMENTACE 

OBJEKTŮ – 02 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST 
 c) Geodetické zaměření, viz část B.2 VYTÝČENÍ STAVBY (Geodetický referenční 

polohový systém je S-JTSK a geodetický referenční výškový systém je Bpv). 
  

  Předmětné opěrná zeď i parkové schodiště se nachází v památkově 
chráněném území, přírodní rezervaci nebo přírodní památce a jedná se o 
nemovitou kulturní památku. 
  
 Rekonstrukce opěrné zdi a parkového schodiště nemá vliv na okolní stavby a 
pozemky. 
 

  Pozemek pod opěrnou zdí je bez parkových úprav, s náletovými dřevinami a je 
využíván pouze bezdomovci. Parkové schody, které kopírují okolní tvar terénu, jsou 
obklopeny pozemkem s náletovými dřevinami, bez parkových úprav, nezatravněné, 
neudržované a proto zde dochází ke splachování zeminy povrchovou dešťovou 
vodou. V dolní části navazují na cyklostezku a v horní části schody navazují na 
chodník, oboje s živičným povrchem. 

  
  Bude nutné provést kácení dvou vzrostlých náletových stromů, které brání 

rekonstrukci opěrné zdi a schodiště. Ostatní stávající dřeviny nebudou káceny a 
bude provedena jejich nezbytná ochrana během stavebních prací. 
  
 Bude proveden dočasný zábor komunikací nad a pod schodištěm z důvodu 
organizace výstavby a zařízení staveniště a v nezbytně nutném rozsahu pásů zeleně 
podél obrubníků schodiště. 

 
  Napojení na stávající dopravní síť a infrastrukturu zůstává beze změn. V dolní 

části schodiště bude doplněno stávající odvádění povrchových srážkových vod 
stékajících ze schodiště, které je dnes odváděno pouze na povrch přilehlé 
cyklostezky, o odvodňovací žlab osazený pod první stupeň schodiště a napojený na 
blízkou horskou vpusť. V případě potřeby bude rozhodnuto o posunu sloupu 
veřejného cca o 0,5 m směrem do osázené plochy za opěrnou zídkou. 

 
  V řešeném území nejsou známy věcné a časové vazby na související a 

podmiňující stavby. 
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7 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
  Účelem stavby je rekonstrukce stávající opěrné zdi a parkového schodiště 

z důvodu jeho značného poškození (podrobnosti viz text níže).    

7.1 Popis stávajícího stavu  

  Úsek A – B (Výkres č. D02.2) 

  Jedná se o historickou opěrnou a ohradní zeď ze smíšeného zdiva. Je vysoká 2,9 
– 3,3 m a podpírá zvýšený terén zahrady sousedního pozemku. V polovině je zeď 
přerušena vloženým zvýšeným pilířem. Zeď je ze strany zahrady vyzděna 
z opukových kvádříků, místy je vyspravena cihlami a byla omítaná.  Koruna zdi je 
cihelná, omítaná, celistvě zachovaná, spárování je částečně vymyto.  

  Omítka je více než z poloviny opadaná. Opukové zdivo je zvětralé a spáry jsou 
vymyté vodou. Cihelné úseky zdi jsou soudržné, ale spáry jsou vymyté vodou a 
jednotlivé cihly jsou zvětralé a vysypané. 

 Úsek B – C (Výkres č. D02.2) 

  Tuto část oplocení, z pohledu z Gerstenovy ulice, tvoří nadzemní část opěrné 
zdi, sestávající z nízké cihelné podezdívky s cihelnou korunou z lícových cihel, 
s kovovými, plotovými, mřížovými poli. Vstupní brána je tvořena dvěma zděnými, 
omítanými pilíři s betonovými hlavicemi, bez vrat. Omítka pilířů je poškozena vlhkostí 
a graffiti. 

  Podezdívka je tvořena režným, cihelným zdivem tl. cca 0,5 m, o výšce 0,22 – 
0,64 m. Cihly podezdívky jsou na několika místech poškozené vlhkostí, mrazem a 
vegetací nebo jsou zcela vypadané. Spárování je vydrolené.  

  Cihelná koruna, která je v místech kotvení kovových sloupků přerušovaná 
betonovými kvádry, je z velké části pokryta dodatečnou omítkou, která se loupe, 
praská a opadává. Ve střední spáře koruny roste vegetace, dokonce i dřeviny, 
které způsobuje její širokou prasklinu. Obnažené cihly koruny i betonové kvádry jsou 
místy silně poškozena vlhkostí a mrazem. V několika místech je cihelná koruna 
nahrazena betonovou.  

  Kovová, plotová, mřížová pole jsou vysoká 1,3 m a jsou na 5 místech kotvena 
pomocí výztuh do podezdívky. Pole vymezují litinové sloupky kotvené do 
betonových kvádrů, vkládaných do koruny podezdívky a jednotlivé železné tyče 
s naraženou hlavicí z ocelolitiny, ve tvaru lilie. Tyče jsou ke sloupkům uchyceny 
pomocí nýtování do dvou železných pásnic. Všechny díly kovového oplocení jsou 
zkorodované. Dvě pole zcela chybí. Dva sloupky jsou ulomené, a proto je plot ve 
dvou částech vychýlen. Velká část tyčí je poškozena a některé úplně chybí. 

 Úsek C – B (Výkres č. D02.3) 

  Jde o historickou opěrnou a ohradní zeď se skloněným lícem z kyklopského 
zdiva. Opěrná zeď, které je na konci Gerstnerovy ulice vysoká 5,24 m, je oddělena 
cihelnou římsou od cihelné nadezdívky s korunou a kovovými, plotovými poli nad 
úrovní Gerstnerovy ulice. Pod římsou je tloušťka zdiva cca 0,55 m, v úrovni paty zdi 
0,6-1,5 m. Zeď je tvořena kamennou rovnaninou na maltu a je vyspárována. 
Některé kameny jsou vypadlé a rovněž spárování je převážně vydrolené. Kyklopské 
zdivo je na několika místech narušeno a deformováno od kořenů náletových i 
vzrostlých dřevin. U vstupní brány, nad cihelnou římsou, je osazeno několik kovových 
T profilů. Na velké části zdi jsou graffiti. 

   Cihelná římsa je soudržná, jen na několika místech jsou cihly poškozeny mrazem 
a vegetací a spárování je vyplaveno. 
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 Úsek B – A (Výkres č. D02.3)  

  Tuto část plotu tvoří historická opěrná a ohradní zeď ze smíšeného zdiva. Je 
vysoká 2,9 – 3,3 m a podpírá zvýšený terén zahrady sousedního pozemku. Koruna zdi 
je cihelná, již zcela bez omítky. Cihly jsou silně poškozené, ulámané i zcela 
vypadané, spárování je vymyto.  

  Zeď je tvořena kamennou rovnaninou na maltu s vysprávkami z cihel a 
vyspárována. Malta je degradovaná vlhkostí a rovněž spárování je vydrolené. Zdivo 
je v mnoha místech narušené, s chybějícími kameny. Převážná většina plochy zdi je 
pokryta graffiti. 

 Parkové schody 

  Venkovní, parkové, obloukové schody, na které se vstupuje z Gerstnerovy ulice, 
klesají na 16-ti kamenných stupních, které jsou doplněné dlažbou z žulových kostek, 
na úroveň cyklostezky do parku Stromovka. Po levé straně schodiště (při pohledu 
z Gerstnerovy ulice) je částečně zachovalý, ve spodní části blátem zanesený, 
odvodňovací kanálek, také dlážděný žulovými kostkami. Středem schodiště probíhá 
novodobé kovové zábradlí s dvojitým madlem z trubky o Ø 30 mm. 

 
  Přesné označení úseků a podrobný popis stavu a stupeň poškození jednotlivých 

částí opěrné zdi a schodů viz: Grafická část, výkresy č. D02.2 a D02.3.  

7.2 Urbanistické a architektonické řešení 

  Stávající urbanistické řešení se nemění.  
 

  Účelem architektonického řešení je rekonstrukce stávající opěrné zdi, přičemž 
tvarové a materiálové řešení se nemění. Barevná změna stávajících kamenných 
elementů je dána jejich očištěním a doplněním novými, chybějícími kameny. 
Nadezdívka bude opravena a ze strany Gerstnerovy ulice nově omítnuta. Nově 
bude provedena koruna nadezdívky z mrazuvzdorných cihel s vloženými 
betonovými kvádry a zcela repasována a doplněná novými prvky budou kovová 
plotová pole. Architektonické řešení schodiště s rampou vychází z potřeby zabránit 
splavování zeminy z přilehlých svahů a vstupu na přilehlý pozemek pod opěrnou zdí 
na hraně Stromovky a Gerstnerovy ulice. Oba tyto účely plní opěrné zděné zídky 
podél stávajícího tělesa schodiště, které vložením rampy lépe zpřístupňuje park 
maminkám s kočárky. Původní materiálové řešení schodiště i ocelové zábradlí, 
vedoucí středem schodiště, zůstávají zachovány. Štuková vrchní vrstva omítky bude 
pouze přírodně probarvena a barva bude ovlivněna použitým kamenivem. Barva 
ocelového plotu bude černá. 

7.3 Celkové provozní řešení 

  Bude zachováno stávající provozní řešení beze změn. 

7.4 Bezbariérového užívání stavby 

 Rekonstruované schodiště není z důvodu jeho ochrany (památkově 
chráněném území, přírodní rezervace nebo přírodní památka, nemovitá kulturní 
památka) a s ohledem na rozsah navrhovaných stavebních prací (rekonstrukce 
opěrné zdi a parkového schodiště při zachování tvaru, uspořádání a materiálu 
stávající opěrné zdi a parkového schodiště) řešeno dle vyhlášky 398/2009 O 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu. Vložením rampy se pouze zlepší přístup s kočárky. 
Její sklon však neodpovídá rampě pro tělesně postižené dle výše zmíněného 
předpisu. 
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7.5 Základní charakteristika objektu 

 Stavební a konstrukční a materiálové řešení 
 
 Rekonstrukce stávající opěrné zdi spočívá zejména v: 
 
 Úsek A - B 

a) Je třeba jednat s majitelem sousedního pozemku kat. č. 495 o povolení ke 
vstupu na jeho pozemek. Odtud bude zdivo vyspraveno novým materiálem, budou 
vyčištěny a vyspraveny spáry vápennou nebo mírně nastavovanou maltou MV1. Po 
vyčištění  spár bude muset být v kritických místech zeď přezděna, cca v 5% plochy. 
b) Opravená zeď bude v celém svém průběhu ze sousedního pozemku omítnuta. 
V tomto případě bude na zdivo po vyspárování nanesena jádrová vrstva omítky - 
vysoce pórovitá, vnitřně hydrofobizovaná, vápenná omítka s hydraulickými 
příměsemi. Vrchní štuková vrstva bude pouze přírodně probarvena a barva bude 
ovlivněna použitým kamenivem - složení malty: 1 díl cementu, 9 dílů vápna, 15 dílů 
písku (na opukovou zeď). 
c) Koruna zdi bude v celém průběhu, ze strany sousedního pozemku, nově 
provedena z mrazuvzdorných, lícových, plných cihel.  
Úsek B – C 
d) Zdivo podezdívky bude vyspraveno novým materiálem, budou vyčištěny a 
vyspraveny spáry. Bude provedeno vyřezání náletového stromu, který způsobuje 
destrukci zdi. V kritických místech bude muset být zeď přezděna, cca 2% plochy.  
e) Podezdívka bude v celém svém průběhu ze strany Gerstnerovy ulice napuštěna 
konzervačním roztokem.  
f) Cihelná koruna zdi, včetně betonových kvádrů bude v celém průběhu sejmuta.  
g) Následně bude koruna nově provedena z mrazuvzdorných, lícových, plných 
cihel 290x140x65 mm s vloženými betonovými kvádry s úchyty pro ukotvení litinových 
sloupků.  
h) Kovová, plotová pole budou sejmuta a rozebrána na jednotlivé kovové části. 
Každý prvek kovového oplocení bude vyčištěn, okartáčován a opatřen ochranným 
nátěrem. Pokud poškození dovolí, bude repasován, eventuálně doplněn novou tyčí, 
zakončením, sloupkem nebo pásnicí. Všechny chybějící části kovového oplocení 
budou nově doplněny.  
i) Pilíře vstupní brány budou ve spodní partii vzhledem ke zvýšenému obsahu solí 
opatřeny sanační omítkou. Zbytek bude nově omítnut vápennou omítkou. Budou 
osazeny nové betonové hlavice pilířů. 

 Úsek C - B 

a) Opěrnou zeď z kyklopského zdiva je třeba zbavit náletových porostů, především 
náletových dřevin. Tam kde je zdivo deformováno od vzrostlých stromů, bude třeba 
kameny rozebrat, ořezat kořeny stromů a znova vyzdít do původní podoby.  
b) Celou zeď očistit od graffiti.  
c) Doplnit chybějící kameny. 
d) Vyspárovat vydrolené spáry zdiva. 
e) Cihelná římsa z lícových cihel bude opravena, vyčištěna, přespárována a 
napuštěna konzervačním roztokem. Budou z ní odstraněny kovové T profily. 
 
Úsek B – A 
a) Smíšené zdivo opěrné zdi je třeba zbavit náletových porostů a kovových 
úchytů. 
b) Celou zeď očistit od graffiti.  
c) Budou doplněny chybějící kameny. V kritických místech bude muset být zeď 
přezděna. 
d) Celá opěrná zeď bude znova vyspárována a omítnuta.   
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e) Stávající, silně poškozená cihelná koruna zdi bude odstraněna a nahrazena 
korunou z kvalitních pálených, cihel plných.  

  
 Rekonstrukce stávajícího parkového schodiště spočívá zejména v: 
 

 a)  Rozebrání stávajících kamenných prvků schodiště (stupňů, kostkové, žulové 
dlažby a odtokových žlabů), které budou uloženy k opětovnému použití. Prvky 
budou vyčištěny a část kamenných stupňů bude délkově přizpůsobena pro 
vyskládání nových, užších schodů.  

 b) Ocelové středové zábradlí bude demontováno a repasováno. 
 c) Bude provedeno odstranění původních násypů a přiléhajících živičných 

povrchů v nezbytně nutném rozsahu. 
 d) Pokácení 4 náletových stromů, které brání v rekonstrukčních pracích na 

schodišti. 
 e)  Zemní práce a výkopy související s přípravou základové spáry schodiště, rýh pro 

základové pasy zídek a s návrhem odvodnění ve spodní části schodiště. 
 f)   Betonáž základových pasů z prostého betonu. 
 g)   Na betonové pasy budou vyzděny zídky. 
 h)  Příprava podkladních vrstev pod schodiště, rampu a odtokové žlaby.  
 i)  Instalace odvodňovacího žlabu s napojením na stávající horskou vpusť. 
 j) Osazení středového kamenného obrubníku do betonového lože současně 

s novým osazením repasovaného ocelového zábradlí.   
 k) Zpětně budou osazeny kamenné schodišťové stupně, provedeny dlažby 

z žulových kostek, včetně odvodňovacích žlábků a doplnění vybouraných živičných 
povrchů ve skladbě dle stávajících komunikací. Spáry mezi jednotlivými kamennými 
prvky budou o šířce 5 mm. Ložné spáry mezi jednotlivými kamennými stupni budou 
minimalizovány, respektive bude provedeno sesazení schodišťových stupňů na sraz 
při zachování nezbytných spádů jednotlivých stupňů. 

 l) Budou provedeny finální povrchové úpravy zídek a to omítky a ze strany terénu 
budou opatřeny nopovou izolací. 

 m)  Následovat bude finální úprava navazujícího terénu podél zídek a osazení 
terénu Břečťanem popínavým (Hedera helix) v hustém sponu (12 sazenic na m2. Po 
levé straně od vstupu z Gerstnerovy ulice na parkové schodiště budou za zídkou 
použity nízké kultivary Mahónie cesmínolisté (Mahonia aguifolium) ve sponu 6 kusů 
na m2. Tato hustá výsadba půdokryvných dřevin s ostny, by měla zabránit dalšímu 
pronikání bezdomovců na přilehlý pozemek. 

 
 Štuková vrchní vrstva omítky bude pouze přírodně probarvena a barva bude 
ovlivněna použitým kamenivem. Barva ocelového plotu bude černá. 
 
 Stávající infrastruktura, rozvody vody a kanalizace v rámci přiléhajících 
komunikací nad a pod schodištěm a veřejné osvětlení včetně podzemního silového 
vedení budou ochráněny proti možnému poškození. 
 
 Podrobnosti k výše uvedeným bodům viz: 
• A, B1 kapitola 12, ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
• D DOKUMENTACE OBJEKTŮ – 02 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST 
• D DOKUMENTACE OBJEKTŮ – 03 NÁVRH – ODVODNĚNÍ 

7.6 Hygienické požadavky 

 Vliv stavby na okolí viz bod 11 níže. 
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7.7 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Ochrana proti povrchové vodě je řešena v rámci části projektu D 
DOKUMENTACE OBJEKTŮ – 03 NÁVRH – ODVODNĚNÍ. 
  

8 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
  Napojení na stávající dopravní síť a infrastrukturu zůstává beze změn. V dolní 

části schodiště bude doplněno stávající odvádění povrchových srážkových vod 
stékajících ze schodiště, které je dnes odváděno pouze na povrch přilehlé 
cyklostezky, o odvodňovací žlab osazený pod první stupeň schodiště a napojený na 
blízkou horskou vpusť. V případě potřeby bude rozhodnuto o posunu sloupu 
veřejného cca o 0,5 m směrem do osázené plochy za opěrnou zídkou (tento posun 
není součástí tohoto projektu). 
 
 Stávající infrastruktura, v rámci přiléhajících komunikací nad a pod schodištěm, 
a veřejné osvětlení včetně podzemního silového vedení budou ochráněny proti 
možnému poškození. 
 

9 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
 

 Napojení na stávající komunikace zůstává beze změn. 
 Doprava v klidu není výše popsanou rekonstrukcí opěrné zdi a schodiště 
dotčena a zůstává stávající beze změn. 
 

10 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  
 

 Dojde k pokácení pěti vzrostlých náletových stromů včetně pařezů a kořenů a 
jednoho pařezu akátu. Ostatní dřeviny (stromy a keře) budou ochráněny proti 
možnému poškození během stavebních prací. 

  Poslední fází rekonstrukce bude finální úprava navazujícího terénu podél zídek a 
osazení terénu Břečťanem popínavým (Hedera helix) v hustém sponu, 12 sazenic na 
m2. Po levé straně od vstupu z Gerstnerovy ulice na parkové schodiště budou za 
zídkou použity nízké kultivary Mahónie cesmínolisté (Mahonia aguifolium) ve sponu 6 
kusů na m2. Tato hustá výsadba půdokryvných dřevin s ostny, by měla zabránit 
dalšímu pronikání bezdomovců na přilehlý pozemek. Všechny použité rostliny a 
dřeviny budou osázeny do geotextílie, která bude svahy chránit proti erozní činnosti 
vody před tím něž rostliny a keře dorostou. 
 

11 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

11.1 Zdroje škodlivin. 

 Nebudou žádné nové zdroje škodlivin. 

11.2 Účinky hluku a vibrací. 

Vnější zdroje hluku 
 Nebudou instalovány žádné nové zdroje hluku. 
 
Hluk ze stavební činnosti 
 Veškeré práce budou prováděny ve venkovním prostoru a to jednak v místě 
samotné opěrné zdi a schodiště a dále v místě vymezeného staveniště, tj. na 
přiléhajících komunikacích nad a pod schodištěm, vymezení staveniště viz část 
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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Bude použita ruční i strojní mechanizace a to 
pouze v denní době a v souladu s platnými městskými vyhláškami. 

11.3 Zneškodňování odpadů 

Odpadové hospodářství 
 Nebudou vznikat žádné nové škodlivé odpady a ani nový komunální odpad. 
Vyvážení stávajících košů a popelnic zajišťuje autorizovaná firma v rámci areálu 
parku. 
 
Odpady ze stavební činnosti. 

  S odpadem ze stavby bude nakládáno ve smyslu zákona o odpadech č. 
185/2001 a vyhlášky Hl. m. Prahy č. 24/2001. Odpad bude ukládán na povolenou 
skládku a doklady o tom budou předloženy při kolaudaci. 

 
12 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

  Podrobnosti viz výkres C.4 SITUACE - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

12.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Napojení na vodu se nachází v rámci komunikace v Gerstnerově ulici a je 
nutné ho projednat se správcem sítě a komunikace. 
 Možnost napojení na elektřinu není známa. Vybraný zhotovitel případně použije 
jako zdroj dieselagregát. 
 V rámci vymezených hranic staveniště a to na přiléhajících komunikacích podél 
opěrné zdi a nad a pod parkovým schodištěm budou kromě nezbytného zařízení 
staveniště umístěny deponie sypkých materiálů s průběžným odvážením stavební 
suti. Dále zde budou deponie cihel a kamenných prvků schodiště (stupně, žulové 
kostky a obrubníky).  

12.2 Odvodnění staveniště 

 Koruna schodiště bude ochráněna před stékající povrchovou vodou 
z přiléhající komunikace nad schodištěm. Tato voda bude svedena do kanalizace 
v Gerstnerově ulici. 

12.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Příjezd na dolní část staveniště, které se nachází pod parkovým schodištěm, je 
vjezdem do parku z rozhraní ulic Nad Královskou oborou a  U Akademie a poté po 
pojízdných komunikacích – cyklostezkách v rámci samotného parku až ke staveništi. 
Příjezd na horní část staveniště, které se nachází nad parkovým schodištěm, je 
v Gerstnerově ulici. Podrobnosti viz C.1 SITUACE – ŠIRŠÍ VZTAHY. 
 Napojení staveniště na technickou infrastrukturu viz bod 12.1, výše. 

  Stávající infrastruktura bude ochráněna proti možnému poškození. V průběhu 
stavebních prací počínaje výkopovými pracemi bude rovněž nutné zajistit stabilitu 
stávajícího stožáru veřejného osvětlení, který stojí po pravé straně parkového 
schodiště (při pohledu od Gerstnerovy ulice). V případě potřeby bude rozhodnuto 
o posunu sloupu veřejného cca o 0,5 m směrem do osázené plochy za opěrnou 
zídkou. 
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12.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Pouze se předpokládá dílčí 
úprava přiléhajících komunikací s živičným povrchem, které budou v nezbytně 
nutném rozsahu vybourány a následně opatřeny novým povrchem ve skladbě jako 
stávající komunikace a při zachování stávajících výšek a spádů. Kolem stožárů 
veřejného osvětlení budou výkopy provedeny ručně s maximálním ohledem na 
kořenové baly. 

12.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na demolice a kácení dřevin 

 Před zahájením stavebních prací bude přemístěna lavičky u opěrné zdi a koše 
v dolní části staveniště mimo tento prostor.  
 Bude pokáceno pět vzrostlých náletových stromů a odstraněn jeden pařez 
akátu. Ostatní dřeviny (stromy a keře) budou ochráněny proti možnému poškození 
během stavebních prací. Bude provedena ochrana stávající zeleně (stromů a keřů) 
podél rekonstruované opěrné zdi a schodiště proti možnému poškození. Kolem 
stromů budou výkopy provedeny ručně s maximálním ohledem na kořenové baly. 
Stávající parkové schodiště budou rozebráno a po rekonstrukci vráceno na původní 
místo. Bude provedeno odstranění původních podkladních vrstev a násypů. 

12.6 Maximální zábory pro staveniště 

 Jedná se pouze o dočasné zábory dané rozsahem staveniště, které je 
vymezeno stávající opěrnou zdí a parkovým schodištěm a rozšířeno o navazující 
terén podél opěrné zdi a obou obrubníků schodiště a o navazující pojízdnou 
komunikaci - cyklostezku pod schodištěm a chodník v Gerstnerově ulici podél 
opěrné zdi. Je také nutné vyjednat přístup na sousední pozemek č. 495 s jeho 
majitelem, pro možnost opravy opěrné zdi, která podpírá vyvýšený terén přilehlého 
pozemku. Rozsah záboru obou chodníků je dán rozsahem výkopových prací a 
délkou opěrné zdi a nezbytnými prostory pro deponie materiálů a pro zařízení 
staveniště, podrobnosti viz výkres C.4 SITUACE - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. 

12.7 Množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 Jedná se o stavební odpad související s opravami a demolicemi stávajících 
rozrušených konstrukcí opěrné zdi a parkového schodiště, původních podkladních 
vrstev a přiléhajících komunikací s živičným povrchem v nezbytně nutném rozsahu. 
Odhadované množství stavebního odpadu je 45,19 m3. 
 S odpadem ze stavby bude nakládáno ve smyslu zákona o odpadech č. 
185/2001 a vyhlášky Hl. m. Prahy č. 24/2001. Odpad bude ukládán na povolenou 
skládku a doklady o tom budou předloženy při kolaudaci. 

12.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Bilance zemních prací – předpokládá se skrývka, deponie a zpětný zához 
zeminou v objemu cca 28,30 m3. Přebytečný výkopek, v objemu cca 45,01 m3, 
bude vyvezen na povolenou skládku, viz bod 12.7 výše. 

12.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel 
povinen se zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. 
 V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat zákon č.114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny a zákon č.185/2001 o odpadech. Nakládání s odpady 
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bude v souladu se zákonem (§ 11 zákona o odpadech), stavební odpady budou 
v maximální míře nabídnuty ke zpětnému využití provozovatelům, kteří mají souhlas 
k využívání těchto odpadů (recyklace stavebních odpadů na recyklačních linkách). 
Pouze již dále nerecyklovatelný stavební odpad je možné odvézt na skládku. 
 V rámci závěrečné kontrolní prohlídky bude zástupcům dotčených orgánů 
doloženo množství a specifikace odpadů vzniklých v procesu stavby včetně 
způsobů jejich využití či odstranění, respektive předání oprávněné osobě, tj. osobě, 
která provozuje schválené zařízení ke sběru a výkupu odpadů, nebo využívání 
odpadů respektive k odstraňování odpadů dle zákona o odpadech.  
 Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je 
povinen toto znečištění neprodleně odstranit. 
 Na stavbě budou použity pouze zdravotně nezávadné výrobky a materiály, 
podléhající hygienickému atestu. Na stavbě musí být dodržovány technologické 
předpisy výrobců hmot a materiálů. 
 
 Hluk ze stavební činnosti: veškeré práce budou prováděny ve venkovním 
prostoru, a to jednak v místě samotné opěrné zdi a parkového schodiště a dále 
v místě vymezeného staveniště, tj. na přiléhajících komunikacích nad a pod 
schodištěm, vymezení staveniště viz ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Bude použita 
ruční i strojní mechanizace a to pouze v denní době a v souladu s platnými 
městskými vyhláškami.  
 Dále bude provedena ochrana stávajících dřevin, viz bod 12.5, výše. 

12.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 

 Po celou dobu výstavby zajistí stavební firma staveniště v souladu s přílohou č. 1 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a podle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti podle příslušných předpisů. Stavební firma se na všech podmínkách 
provozu na staveništi a pohybu osob a pracovníků stavby dohodne před zahájením 
stavby.  
 Charakter a funkční využití stavby nevyžadují žádné zvláštní ani jiné nároky na 
ochranu obyvatelstva nebo návrhy řešení pro užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 Staveniště bude oploceno mobilními zábranami a to zejména podél 
opravované opěrné zdi v Gerstnerově ulici a v místě komunikací – chodníků pod 
parkovým schodištěm. Na všech pohledově exponovaných místech budou 
umístěny nápisy "Zákaz vstupu na staveniště". Podél schodiště s ohledem na složité 
terénní podmínky bude staveniště vymezeno bílo-červenou páskou, podrobnosti viz 
výkres C.4 SITUACE - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. 

12.11 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Do horní i dolní části staveniště bude zajíždět autodomíchávač, apod. Vjezdy 
do obou částí staveniště jsou podrobně popsány v kapitole 12.3 výše. Pro oba 
vjezdy bude nutné zajistit povolení u majitele dotčených pozemků, tj. Magistrátu Hl. 
m. Prahy. Zejména u přístupové cesty na dolní část staveniště bude nutné prověřit 
maximální rozměry a hmotnost vozidla s ohledem na místní podmínky. U záboru 
chodníku v Gerstnerově ulici budou umístěny dopravní značky „ Přejděte na druhý 
chodník“. Podrobnosti viz výkres C.4 SITUACE - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. 

12.12 Stanovení podmínek pro provádění stavby 

 Práce musí být prováděny odborně, za dodržování všech příslušných platných 
technických norem a bezpečnostních předpisů zejména nařízení vlády 591/2006 o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
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staveništích. Dále je nutné dodržet zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytovaní služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) ve znění zákonu č. 362/2007 Sb. a č. 189/2008 Sb. 
 Zaměstnanci budou při nástupu na pracoviště seznámeni s přístupovými 
cestami, s pracovištěm, s technologickým předpisem a budou jim opětovně 
zdůrazněny hlavní zásady BOZP.  
  
 Při všech pracích, které budou prováděny v rámci bourání, musí být dodrženy 
zejména následující bezpečnostní vyhlášky a předpisy:  
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
 Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (Vyhláška o požární prevenci). 
 
 Bezpečnostní předpisy obsažené v technologických předpisech dodavatele:  
 Zaměstnanci jsou povinni používat předepsané osobní ochranné pracovní 
prostředky (podmínky pro poskytování OOPP jsou uvedeny ve vnitřním předpisu 
zaměstnavatele), zejména: 
 pracovní oděv, pracovní kožená obuv s protiskluzovou podrážkou, prstové 
pracovní rukavice, ochranná přilba, chrániče sluchu, respirátory, osobní ochranné 
pracovní prostředky proti pádu, ochranné oděvy, brýle, štíty, rukavice pro pálení 
autogenní soupravou. 
  
 Pro omezení prašnosti budou bourací práce prováděny postupně, suť bude při 
nakládání dle potřeby skrápěna. K omezení hlučnosti budou nasazeny nové, méně 
hlučné kompresory a mechanizmy. Kompresory budou zajištěny proti úniku ropných 
látek. Při odvozech suti bude v případě znečištění vozovek prováděno čištění a mytí. 
Při demolicích a demontážích bude použito ruční nářadí (palice, krumpáče, lopaty, 
sekery, kolečka a drobná mechanizace (sbíjecí kladiva, motorová řetězová pila, 
rozbrušovačka, autogenní souprava apod.) 
 Dodržování technologického postupu a dodržování BOZ a PO kontrolují 
průběžně vedoucí zaměstnanci firmy při návštěvě pracoviště. Ve stavebním deníku 
bude tento předpis doplňován a měněn dle skutečné situace na stavbě a 
pracovníci s těmito doplňky budou průběžně seznamováni. 
 Základními předpisy, ke kterým se váže bezpečnost práce ve stavebnictví je 
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 V návaznosti na tento zákon platí bezpečnostní předpisy pro oblast stavebnictví 
a to vyhláška č. 601/2006 Sb. a nové nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost o ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Vedle uvedených zákonných předpisů nesmí být opomenut zákoník práce – 
zákon č. 262/2006 Sb., zvláště ustanovení v části páté, ve které jsou uvedeny 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
 
Dodavatel je povinen dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy jmenovitě: 

� HZS hl. m. Prahy ze dne 23. 5. 2013 vydané pod č. j. HSAA – 5286-3/2013 
� ÚMČ Praha 3 OŽP ze dne 13. 5. 2013 vydané pod č. j UMCP3 044224/2013 
� MHMP OŽP ze dne 13. 5. 2013 vydané pod č. j S-MHMP-0301753/2013/OZP/VI 
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� MHMP OPP ze dne 21. 6. 2013 vydané pod č. j. S-MHMP- 256571/2013 
 
Realizace stavby 
 
 Zadavatel stavby dodrží své povinnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. (zejména §14 
a §5). 
 V případě speciálního požadavku vypracuje dodavatel na základě dohody 
s generálním projektantem výrobní dokumentaci v dohodnutém rozsahu. 
Podkladem pro vypracování dodavatelské dokumentace je projektová 
dokumentace včetně stanovisek a rozhodnutí vydaných k předmětu stavby. 
 Stavba bude prováděna standardním způsobem – v rámci projektu nebyly 
navrženy zvláštní způsoby stavění. Stavba bude dle potřeby oplocena a zajištěna 
proti vniknutí nepovolaných osob. Před zahájením případných zemních prací zajistí 
zhotovitel v předstihu vytýčení všech inženýrských podzemních sítí v místě stavby – 
půdorysné i výškové umístění těchto sítí. S výskytem podzemních inženýrských sítí 
v místě stavby budou prokazatelně seznámeni dotčení pracovníci stavby včetně 
subdodavatelů. V blízkosti inženýrských sítí (v jejich ochranných pásmech) budou 
zemní práce prováděny ručně za zvýšené opatrnosti. Zhotovitel přijme veškerá 
dostupná opatření k zabránění poškození stávajících inženýrských sítí. Organizací 
výstavby bude zajištěno, že jejím vlivem nedojde k poškození životního prostředí. 
Bezpečnost práce bude zajištěna dodržením ČSN, dodržením ustanovení projektu a 
dodržením ustanovení dalších předpisů týkajících se bezpečnosti práce při 
provádění stavebních prací. Odpovědná osoba zhotovitele, tj. osoba odpovídající 
za výstavbu nebo její příslušnou část, je povinna zajistit bezpečnost práce a požární 
ochranu na staveništi (ve výstavbě) potřebnými opatřeními v souladu s právními 
předpisy a normami (viz dále), zabezpečit v souladu s příslušnými předpisy a 
normami školení, popř. ověřování znalostí a lékařské prohlídky spolupracovníků, tj. 
vlastních zaměstnanců. Na staveništi, kde je více dodavatelů, je povinností 
zaměstnavatelů zajistit koordinované postupy prací, včetně plnění úkolů BOZP a PO. 
 Součástí těchto povinností je zajištění výše uvedených školení BOZP a PO. 
 Zadavatel zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
 Ke stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 
309/2006 Sb., zejména s ohledem na práce a činnosti vystavují fyzické osoby 
zvýšenému ohrožení života a zdraví uvedeným v příloze č. 5 nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., se uvádí: 
 Při realizaci stavby musí být podle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi trvale zajištěna všemi účastníky bezpečnostní opatření vyplývající ze 
zákonných a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zejména: 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, včetně příloh. 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, včetně příloh. 
 Zákon č. 251/2006 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zejména č. 405/2004 
Sb.), kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních tabulek a zavedení 
signálů. 
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 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hlubiny. 
 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky. 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích, 
dezinfekčních prostředků. 
 Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

12.13 Opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

 Odvodnění staveniště, viz kapitola 12.2, výše. 
 Mokré procesy (betonáž a následné tvrdnutí betonu) budou prováděny 
s ohledem na podmínky venkovního prostředí (teplota, déšť, apod.) a při dodržení 
platných norem ČSN EN. 

12.14 Postup výstavby 

Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor po výběrovém řízení na 
dodavatele stavby. 
 
Předpokládané zahájení výstavby: 04/2014 
Předpokládané ukončení výstavby: 06/2014 
Předpokládaná lhůta výstavby:  3 měsíce 

 
  Po nezbytné přípravě staveniště popsané v kapitole 12 výše bude provedeno: 
 
 Rekonstrukce stávající opěrné zdi: 
 
  Úsek A - B 

a) Vyspravit zdivo novým materiálem, vyčistit a vyspravit spáry vápennou nebo 
mírně nastavovanou maltou MV1.  

b) Po vyčištění  spár přezdít kritická místa zdi, cca v 5% plochy. 
c) Opravenou zeď v celém svém průběhu ze sousedního pozemku omítnout.  

d) Korunu zdi v celém průběhu, ze strany sousedního pozemku, vyzdít 
z mrazuvzdorných, lícových, plných cihel.  
 
Úsek B – C 
e) Zdivo podezdívky vyspravit novým materiálem, vyčistit a vyspravit spáry. 
f) Vyřezat náletový stromu, který způsobuje destrukci zdi.  
g) V kritických místech zeď přezdít, cca 2% plochy.  
h) Cihelnou koruna zdi, včetně betonových kvádrů v celém průběhu sejmout.  
i) Následně korunu nově vyzdít z mrazuvzdorných, lícových, plných cihel 
290x140x65 mm s vloženými betonovými kvádry s úchyty pro ukotvení litinových 
sloupků.  
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j) Kovová, plotová pole sejmut a rozebrat na jednotlivé kovové části. Každý prvek 
kovového oplocení vyčistit, okartáčovat a opatřit ochranným nátěrem. Všechny 
chybějící části kovového oplocení budou nově doplněny.  
k) Podezdívku v celém svém průběhu ze strany Gerstnerovy ulice napustit 
konzervačním roztokem.  
l) Pilíře vstupní brány ve spodní partii vzhledem ke zvýšenému obsahu solí opatřit 
sanační omítkou. Zbytek nově omítnout vápennou omítkou. Osadit nové betonové 
hlavice pilířů. 

 Úsek C - B 

m) Opěrnou zeď z kyklopského zdiva zbavit náletových porostů, především 
náletových dřevin. Tam kde je zdivo deformováno od vzrostlých stromů, kameny 
rozebrat, ořezat kořeny stromů a znova vyzdít do původní podoby.  
n) Celou zeď očistit od graffiti.  
o) Doplnit chybějící kameny. 
p) Vyspárovat vydrolené spáry zdiva. 
q) Cihelnou římsu z lícových cihel opravit, vyčistit, přespárovat a napustit 
konzervačním roztokem. Odstraněny kovové T profily. 
 
Úsek B – A 
a) Smíšené zdivo opěrné zdi zbavit náletových porostů a kovových úchytů. 
b) Celou zeď očistit od graffiti.  
c) Budou doplněny chybějící kameny. V kritických místech zeď přezdít. 
d) Celou opěrnou zeď vyspárovat a omítnout.   
e) Stávající, silně poškozenou cihelnou korunu zdi odstranit a nahradit korunou 
z kvalitních pálených, cihel plných.  

  
 Rekonstrukce parkového schodiště: 
 

 a)  Rozebrat stávající kamenné prvky schodiště (stupňů, kostkové, žulové dlažby a 
odtokových žlabů), a uložit k opětovnému použití. Prvky vyčistit a část kamenných 
stupňů délkově přizpůsobit pro vyskládání nových, užších schodů.  

 b) Ocelové středové zábradlí demontovat a repasovat. 
 c) Odstranění původních násypy a přiléhajících živičné povrchy v nezbytně 

nutném rozsahu. 
 d) Pokácet náletových dřevin a pařezu, který brání v rekonstrukčních pracích na 

schodišti. 
 e)  Provést zemní práce a výkopy související s přípravou základové spáry schodiště, 

rýh pro základové pasy zídek a s návrhem odvodnění ve spodní části schodiště. 
 f)   Provést betonáž základových pasů z prostého betonu. 
 g)   Na betonové pasy vyzdít zídky. 
 h)  Připravit podkladní vrstvy pod schodiště, rampu a odtokové žlaby.  
 i)  Instalovat odvodňovací žlab s napojením na stávající horskou vpusť. 
 j) Osadit středový kamenný obrubník do betonového lože současně s nově 

repasovaným ocelovým zábradlím.   
 k) Zpětně budit osazeny kamenné schodišťové stupně, provést dlažby z žulových 

kostek, včetně odvodňovacích žlábků a doplnit vybourané živičné povrchy ve 
skladbě dle stávajících komunikací.  

 l) Provést finální povrchové úpravy zídek a to omítky a ze strany terénu nopovou 
izolaci. 

 m)  Provést finální úpravy navazujícího terénu podél zídek a osazení terénu rostlinami 
a dřevinami do geotextílie. 

 k) Vyklidit staveniště a uvést přiléhající komunikace a pozemky, které byly součástí 
staveniště do původního stavu a následné předat stavbu. 
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 Další informace nezbytné k výše uvedenému postupu výstavby viz:  
• B.2 VYTÝČENÍ STAVBY  
• C.4 SITUACE - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
• D DOKUMENTACE OBJEKTŮ – 02 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST 
• D DOKUMENTACE OBJEKTŮ – 03 NÁVRH – ODVODNĚNÍ 

12.15 Upozornění projektanta 

 Projektant upozorňuje investora na to, že rozsah staveniště, rozsah prováděných 
stavebních prací a předpokládané nasazení pracovníků na staveništi vyžaduje před 
realizací záměru podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. ustanovení koordinátora 
BOZP a zajištění zpracování plánu BOZP. Tato technická zpráva v žádném případě 
nenahrazuje plán BOZP. Po určení koordinátora BOZP bude projektant 
spolupracovat na vypracování plánu BOZP.  
 Zhotovitel stavby (stavbyvedoucí) je povinen (podle § 16 písm. a, b zákona č. 
309/2006 Sb. nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že 
informoval koordinátora BOZP o rizicích vzniklých při pracovních nebo technických 
postupech, které jako zhotovitel se svými případnými podzhotoviteli zvolili. Dále je 
povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění úkolů 
BOZP, zejména mu předávat informace a podklady pro aktualizaci plánu BOZP, brát 
v úvahu podněty a pokyny koordinátora BOZP, zúčastňovat se jeho kontrolních dnů 
BOZP a postupovat dle dohodnutých opatření. 
 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude dodán zhotovitelem stavby 
po dokončení realizační dokumentace před zahájením stavby, vč. určení zda je 
nutný koordinátor BOZP. 
 

13 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 

 Dokumentace je zpracovaná v souladu s platnými právními předpisy, zvláště 
pak se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a dále se souvisejícími právními předpisy, jmenovitě vyhláškou č. 26/1999 Sb. 
o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze. 
 Dále se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, se zákonem č. 
458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích (energetický zákon)., se zákonem č. 86/2002 o ochraně ovzduší, se 
zákonem č. 185/2001 o odpadech. Budou respektovány ČSN, hygienické předpisy, 
požadavky na požární ochranu, zásady péče o bezpečnost práce a životní 
prostředí.  
 Stavba nepodléhá posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 
100/2001 Sb. 
 

14 KVALITA PROVEDENÍ 
 

 Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. 
o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 269/2009, kterou se mění 
vyhláška 501/2006 Sb. a s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění 
staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou 
normalizaci, nebo v kvalitě vyšší.  
 Je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými 
normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. Veškeré 
použité materiály musí být pro daný typ použití výrobcem výslovně určeny. Práce 
mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací a referencemi. 
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 Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu § 108 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., zákona č. 22/97 Sb., nařízení vlády č. 178/97 Sb. 
v platném znění a zákonů souvisejících. 
 

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

 V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje 
právo posouzení dopadů těchto změn na řešení a eventuální doplnění nebo 
úpravu projektu. 
 Veškeré konstrukce musí splňovat platné české zákony, normy, hygienické 
předpisy a nařízení. 
 Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných 
výrobců stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci. 
 Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací 
příslušné passporty, atesty, prohlášení o shodě a ostatní záruky, vztahující se 
k předmětu díla dle platných předpisů a norem. 
 Při realizaci budou dodrženy všechny podmínky vyplývající z vyjádření 
dotčených orgánů a správců sítí. 
 Navržené materiálové řešení může být upraveno pouze po dohodě 
s investorem a projektantem a v souladu s podmínkami, které vyplývají z vyjádření 
dotčených orgánů. 
 Pro realizaci mohou být zvoleny systémy a materiály jiných výrobců než jsou 
výslovně uvedeny ve Specifikacích stavebních prací, ale veškeré jejich parametry je 
nutno brát jako technické minimum (mohou být použity pouze systémy a materiály 
kvality stejné nebo vyšší). 
 
 
V Praze dne 30. 9. 2013          Ing. arch. Jana Reichová 


