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LEGENDA STAVAJICI PODZEMNI SITE

VEDLEJS| CESTA - ZULOVE ODSEKY I~ T | ELEKTRICKE VEDENI SILOVE
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CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

{
KRIZOVATKA VETVE 1 a 2a BUDE ODVODNENA REKONETRUOVANYM TRUBNIM VEDENIM DO STAVAJICI DESTOVE KANALIZACE
SLOUZI POUZE K ODVODNENI KOMUNIKACE, NENi TEDY ZAPOTREB{ VODOPRAVNI ROZHODNUTI - =
OSTATNI USEKY JSOU ODVODNENY DO VSAKOVACICH JIMEK POMOCI ZLABKU ZULOVYCH KOSTEK A ULICNICH vPUST | @
ZEMN{ PLAN BUDE ODVODNENA TRATIVODEM DN100 PLAST DO ULICNICH VPUSTI &
—
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BEZBARIEROVE UZIVANI s

VIZ PRILOHA A - PRUVODNI ZPRAVA e

®

OCHRANA INZENYRSKYCH SiTi

VIZ STANOVISKASPRAVCU
K PRIME KOLIZI (NUTNOSTI PRELOZEK) NEJSOU

PROJEKT ORGANIZACE VYSTAVBY

PRED ZAHAJENIM REKONSTRUKCE BUDE ZRIZENQ ZARIZENI STAVENISTE DLE POTREB ZHOTOVITELE

ZARIZENI STAVENISTE BUDE ZRIZENO PO DOHODE S INVESTOREM NA JEHO POZEMCICH ) )
ZASOBOVANI STAVBY MATERIALEM BUDE PROBIHAT PO STAV. MISTNICH KOMUNIKACICH (OD STRAHOVSKYCH KOLEJI)
PRED ZAHAJENIM PRAC] BUDE DOHODNUT CASOVY HARMONOGRAM STAVBY L o
PRO PRACOVNIKY ZAJISTUJICT STAVEBNI CINNOST BUDE NUTNO ZRIDIT MOBILNI SOCIALNI ZARIZENi A OSTATNI ZAZEM
PRO POTREBY STAVBY BUDE ZHOTOVITEL POUZIVAT VLASTNI MOBILNi TELEFONY

ZHOTOVITEL ZAJISTI VODU Z VODOVODU, ZPUSOB HRAZEN] A MEREN] BUDE DOHODNUT S INVESTOREM

ELEKTRICKOU ENERGII SI ZAJISTI ZHOTOVITEL SVYMI MOBILNIMI PROSTREDKY, o

PRIJEZD SILNICNICH VOZIDEL JE MOZNY PO STAVAJICICH KOMUNIKACICH A PRILEHLYCH USECICH ) )
PRIJEZDOVA KOMUNIKACE MUSI BYT UDRZOVANA V CISTEM STAVU, ZJISTENE NEDOSTATKY ZPUSOBENE STAVEBNI
CINNOSTI BUDOU OPERATIVNE ODSTRANOVANY PRACOVNIKY DODAVATELE STAVBY L )

PROV. STAVBA BUDE MIT PO PRECHODNOU DOBU URCITY NEGATIVNI VLIV NA ZIVOTNi PROSTRED{ V BEZPROST. BLIZKOSTI
STAVEBNI CINNOSTI BUDE DOCHAZET KE ZVYS. PRASNOSTI A VLIVEM ZASOBOVANI STAVBY STAVEBNIM MATERIALEM BUDE
ZVYSENA HLADINA HLUKU. NEGATIVNI VLIVY BUDOU ORGANIZACI STAVBY V CO NEJVYSSi MIRE ELIMINOVANY

PRIPADNE NEDOSTATKY ZPUSOBENE STAVBOU BUDOU PRACOVNIKY STAVBY IHNED ODSTRANOVANY.

POUZITE STAVEBNI TECHNOLOGIE A STAVEBNI MATERIALY SI VYZADAJI PRACI SPECIALNI STAVEBNI MECHANIZACE
MNOZSTVi A DRUH MECHANIZACE NAVRHNE PROVADECI FIRMA DLE SVYCH POTREB

Il VESKERE SITE JE NUTNO PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI NECHAT VYTYCIT PRIMO JEJICH SPRAVCI 1!

@ PRIJEZD TECHNIKY KE STAVENISTI
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CLENENI STAVBY NA OBJEKTY

50 M - kemunikace (ctapa 1, 2a, 2b, 2ca 2d)

50 02 - dprava kanalizace [propojeni 2 stivajicich Sachet)
50 03 — odstranéni dicvin z keruny zdiva

50 04 - sanace cihelné zdi
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