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PRUVODNI ZPRAVA

IDENTIFIKACNI UDAJE

Identifikace stavby

Rekonstrukce opérné zdi s oplocenim a schodud, Gerstnerova ul., Praha 7
Cislo parcely 2239, k. U. HoleSovice 730122 a 1827, k. U. Bubenec€ 730106

Maijitel a stavebnik

Hlavni mésto PRAHA

Maridnské ndm. 2/2, 110 01, Praha 1

Odbor méstské zelené a odpadového hospoddrstvi

ICO : 00064581

DIC: CZ00064581

Tel.: +420 236 005 833

zastupce ve vécech smiuvnich: Ing. Dan Frantik

zGstupce ve vécech technickych: Ing. arch. Anna Andérova

Ipracovatel

Architektura a stavebni feseni:

DESIGN arcom s.r.o.

Pribénickda 4, 130 00 Praha 3

ICO : 27176975

DIC: C127176975

Tel.: +420 222 540 414

Fax: +420 222 540 466

e-mail : arkom@arkom-architekti.cz

odpovédny projektant: Ing. arch. Michal Hron, zapsdn v evidenci autorizovanych
osob vedenych Ceskou komorou architektd pod &islem 3360.
vypracoval: Ing. arch. Jana Reichovd

Geodetické zaméreni:

Geodetickd kanceldr AZIMUT CZ s.r.o.

Hrdlofezsk& 31/21, Praha 9

IC: 27140091

DIC: CZ 27140091

Zastoupeny ve vécech smluvnich: ING. Jifi Bldbol
Zastoupeny ve vécech technickych: Vaclav Klominsky
Tel: +420 733 197 725

email: klominsky@azimut.cz

SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
Byly provedeny tyto pruzkumy a méfeni:

a) Posppr‘rizoce stavu opérné zdi a parkového schodisté, viz ¢ast D DOKUMENTACE
OBJEKTU — 02 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI CAST - DESIGN arcom, s.r.o.
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b) Geodetické zaméfeni, viz East B. 3 GEODETICKE ZAMERENI STAVBY (Geodeticky
referencni polohovy systém je S-JTSK a geodeticky referencni vyskovy systém je Bpv)
- Geodetickd kanceldr AZIMUT CZ s.r.o.

3 UDAJE O UZEMI

Rekonstruovand opérnd zed se nachdzi na parcele Cislo 2239, k. U. HoleSovice
730122, na hrané mezi Gerstnerovou ulici a Stromovkou. Parkové schody se nachdzi
na parcele Cislo 1827, k. U. Bubenec 730106 a to na severnim svahu od Gerstnerovy
ulice k cyklostezce vedouci pres prilehly most nad Zelezni¢ni trati, kterd parcelu
vymezuje na severni strané. Schody kopiruji okolni tvar. V dolni ¢dsti navazuji na
cyklostezku a v horni €dsti schody navazuji na chodnik, oboje s Zivicnym povrchem.

IpUsob ochrany nemovitosti: opérnd zed i parkové schodisté se nachdzi
v pamdatkoveé chrdnéném Uzemi, pfirodni rezervaci nebo pfirodni pamdatce a jednd
se o nemovitou kulturni pamatku.

Odtokové poméry v Uzemi: Povrchové srdzkové vody ze zpevnénych ploch
schodiste jsou svadény na povrch cyklostezky.

Z hlediska platného Uzemniho pldnu se jednd o plochu oznacenou ZO - Parky,
historické zahrady a hibitovy a OB — Cisté obytnd. Rekonstrukci predmétné opérné
zdi a schodisté nedochdzi ke zméné stavajiciho vyuziti Uzemi.

Vyfez z Uzemniho pldnu sidelniho Utvaru HI. m. Prahy - pldnu vyuZiti ploch
Rekonstruovand opérnd zed a schodisté

P N
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Rekonstrukce opérné zdi a parkového schodisté je navrzena ve smyslu vyhldsky
C.268/2009 O obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu.

Splnéni pozadavkd dotéenych orgdnl stétni spravy je predmétem projedndni.

Vfeseném Uzemi nejsou zndmy vécné a casové vazby na souvisejici a
podminujici stavby.

Rekonstrukci opérné zdi a parkového schodisté u ulice Gerstenovy jsou dotéeny
pouze pozemky Cislo 2239, k. U. HoleSovice 730122 a 1827, k. U. Bubenec 730106,
ktere jsou ve vlastnictvi Hlavniho mésta Prahy.

4 UDAJE O STAVBE

Jednd se o rekonstrukci stéavajici opérné zdi tvofené opérnou zdi z kyklopského
zdiva, cihelnou nadezdivkou s cihelnou korunou a kovovymi plotovymi poli. Opérnd
zed je rozdélena na dvé &dasti brdnou tvofenou dvéma pilifi bez vrat. Na brdnu
navazuje stavajicino parkového schodisté, které bude také rekonstruovdno.

Ucel uzivani se neméni.

IpUsob ochrany nemovitosti: opérnd zed i parkové schodisté se nachdzi
v pamdatkoveé chrdnéném Uzemi, pfirodni rezervaci nebo pfirodni pamdatce a jednd
se o nemovitou kulturni pamatku.

Rekonstrukce opérné zdi a parkového schodisté je navrzena ve smyslu vyhldsky
€.268/2009 O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu. Rekonstruované
schodisté neni zdlvodu jeho ochrany (pamdtkové chrdnéném Uzemi, piirodni
rezervace nebo pfirodni pamdtka, nemovitd kulturni pamdtka) a s ohledem na
rozsah navrhovanych stavebnich praci (rekonstrukce opérné zdi a parkového
schodisté pfi zachovdni tvaru, uspordddni a materidlu stdvajici opérné zdi a
parkového schodisté) feseno dle vyhldsky 398/2009 O obecnych technickych
pozadavcich zabezpeclujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu. Vlozenim rampy se pouze zlepsi pfistup skocdrky. Jeji sklon vsak
neodpovidd rampé pro télesné postizené dle vyse zminéného predpisu.

Z&kladni  bilance sjovby (potfeba a spotfeba hmot, apod.) viz &ast D
DOKUMENTACE OBJEKTU - textovd Cdst.

Predpoklddand InUta vystavby je Il. — lll. kvartdl 2014. Postup vystavby viz Edst E -
Z&sady organizace vystavby.

Orientacni ndklady staviboy budou zndmy po vyhodnoceni vybérového fizeni.
5 CLENENi STAVBY NA OBJEKTY

Stavba neni ¢lenéna na dalii stavebni, inzenyrské &i provozni soubory.

eircen
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B.1 SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

3 POPIS UZEMI STAVBY

Rekonstruovand opérnd zed se nachdzi na parcele Cislo 2239, k. U. HoleSovice
730122, na hrané mezi Gerstnerovou ulici a Stromovkou. Parkové schody se nachdzi
na parcele Cislo 1827, k. U. Bubenec 730106 a to na severnim svahu od Gerstnerovy
ulice k cyklostezce vedouci pres prilehly most nad Zelezni¢ni trati, kterd parcelu
vymezuje na severni strané. Schody kopiruji okolni tvar terénu a jsou obklopeny
ndletovou zeleni. V doini Cdsti navazuji na cyklostezku a v horni Cdsti schody
navazuji na chodnik, oboje s ZiviEnym povrchem.

V Uzemi byly provedeny tyto pridzkumy a mérent:
b) Pasportizace stavu opérné zdi a parkového schodisté, viz Cast D DOKUMENTACE
OBJEKTU — 02 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNi CAST
c) Geodetické zaméieni, viz &ast B.2 VYTYCENI STAVBY (Geodeticky referenéni
polohovy systém je S-JTSK a geodeticky referencni vyskovy systém je Bpv).

Pfedmétné opérnd zed i parkové schodisté se nachdzi v pamdtkové
chrdnéném Uzemi, pfirodni rezervaci nebo pfirodni pamdtce a jednd se o
nemovitou kulturni pamdatku.

Rekonstrukce opérné zdi a parkového schodisté nemd vliv na okolni stavby a
pozemky.

Pozemek pod opérnou zdi je bez parkovych Uprav, s ndletovymi dfevinami a je
vyuzivan pouze bezdomovci. Parkové schody, které kopiruji okolni tvar terénu, jsou
obklopeny pozemkem s ndletovymi dievinami, bez parkovych Uprav, nezatravnénég,
neudrzované a proto zde dochdzi ke splachovdni zeminy povrchovou destovou
vodou. V doIni ¢dsti navazuji na cyklostezku a v horni ¢dsti schody navazuji na
chodnik, oboje s ZiviEnym povrchem.

Bude nutné provést kdceni dvou vzrostlych ndletovych stromU, které brdni
rekonstrukci opérné zdi a schodisté. Ostatni stdvajici drfeviny nebudou kdceny a
bude provedena jejich nezbytnd ochrana béhem stavebnich praci.

Bude proveden docasny zdbor komunikaci nad a pod schodistém z divodu
organizace vystavby a zafizeni stavenisté a v nezbytné nutném rozsahu pdst zelené
podél obrubnikd schodisté.

Napojeni na stavaijici dopravni sit a infrastrukturu zOstdvd beze zmén. V dolni
Cdsti schodisté bude doplnéno stdvaijici odvddéni povrchovych srdzkovych vod
stékajicich ze schodisté, které je dnes odvddéno pouze na povrch prilehlé
cyklostezky, o odvodnovaci Zlab osazeny pod prvni stupen schodisté a napojeny na
blizkou horskou vpust. V pfipadé potfeby bude rozhodnuto o posunu sloupu
vefejného cca o0 0,5 m smérem do osdzené plochy za opérnou zidkou.

VfeSeném Uzemi nejsou zndmy vécné a casové vazby na souvisejici a
podminujici stavby.

eircen
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7 CELKOVY POPIS STAVBY

U&elem stavby je rekonstrukce stdvajici op&mé zdi a parkového schodisté
z ddvodu jeho znacného poskozeni (podrobnosti viz text nize).

7.1 Popis stdvajiciho stavu

Usek A —B (Vykres &. D02.2)

Jednd se o historickou opérnou a ohradni zed ze smiSeného zdiva. Je vysokd 2,9
- 3.3 m a podpird zvyseny terén zahrady sousedniho pozemku. V poloving je zed
prerusena vlozenym zvysenym pilifem. Zed je ze strany zahrady vyzdéna
z opukovych kvadiikd, misty je vyspravena cihlami a byla omitand. Koruna zdi je
cihelnd, omitand, celistvé zachovand, spdrovdni je casteéné vymyto.

Omitka je vice nez z poloviny opadand. Opukové zdivo je zvétralé a spdry jsou
vymyté vodou. Cihelné Useky zdi jsou soudriné, ale spdry jsou vymyté vodou a
jednotlivé cihly jsou zvétralé a vysypané.

Usek B — C (Vykres &. D02.2)

Tuto &dast oploceni, z pohledu z Gerstenovy ulice, tvofi nadzemni cdst opérné
zdi, sestd@vajici znizké cihelné podezdivky s cinelnou korunou zlicovych cihel,
s kovovymi, plotovymi, mrfizovymi poli. Vstupni brdna je tvofena dvéma zdénymi,
omitanymi pilifi s betonovymi hlavicemi, bez vrat. Omitka pilif0 je poskozena vihkosti
a graffiti.

Podezdivka je tvofena reznym, cihelnym zdivem tl. cca 0,5 m, o vysce 0,22 -
0,64 m. Cihly podezdivky jsou na nékolika mistech poskozené vihkosti, mrazem a
vegetaci nebo jsou zcela vypadané. Spdrovdani je vydrolené.

Cihelnd koruna, kterd je v mistech kotveni kovovych sloupk( prerusovand
betonovymi kvadry, je z velké Cdasti pokryta dodatecnou omitkou, kterd se loupe,
praskd a opaddvd. Ve stfedni spdfe koruny roste vegetace, dokonce i dreviny,
které zpUsobuije jeji Sirokou prasklinu. Obnazené cihly koruny i betonové kvadry jsou
misty silné poskozena vihkosti a mrazem. V nékolika mistech je cihelnd koruna
nahrazena betonovou.

Kovovd, plotovd, mrizovd pole jsou vysokd 1,3 m a jsou na 5 mistech kotvena
pomoci vyztuh do podezdivky. Pole vymezuji litinové sloupky kotvené do
betonovych kvadrd, vklddanych do koruny podezdivky a jednotlivé Zelezné tyce
s narazenou hlavici z ocelolitiny, ve tvaru lilie. TyCe jsou ke sloupkim uchyceny
pomoci nytovdni do dvou zeleznych pdsnic. Vsechny dily kovového oploceni jsou
zkorodované. Dvé pole zcela chybi. Dva sloupky jsou ulomené, a proto je plot ve
dvou Cdstech vychylen. Velkd cast tyCi je poskozena a nékteré Uplné chybi.

Usek C - B (Vykres &. D02.3)

Jde o historickou opérnou a ohradni zed se sklonénym licem z kyklopského
zdiva. Opérnd zed, které je na konci Gerstnerovy ulice vysokd 5,24 m, je oddélena
cihelnou fimsou od cihelné nadezdivky s korunou a kovovymi, plotovymi poli nad
Urovni Gerstnerovy ulice. Pod fimsou je tloustka zdiva cca 0,55 m, v Urovni paty zdi
0,6-1,5 m. Zed je tvorena kamennou rovnaninou na maltu a je vyspdrovdna.
Neékteré kameny jsou vypadlé a rovnéz spdrovdni je prevdiné vydrolené. Kyklopské
zdivo je na nékolika mistech naruseno a deformovdno od kofenU ndletovych i
vzrostlych dfevin. U vstupni brdny, nad cihelnou fimsou, je osazeno nékolik kovovych
T profill. Na velké &dsti zdi jsou graffiti.

Cihelnd fimsa je soudrznd, jen na nékolika mistech jsou cihly poskozeny mrazem
a vegetaci a spdrovdni je vyplaveno.
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Usek B — A (Vykres &. D02.3)

Tuto Cdst plotu tvofi historickd opérnd a ohradni zed ze smiseného zdiva. Je
vysokd 2,9 — 3,3 m a podpird zvyseny terén zahrady sousedniho pozemku. Koruna zdi
je cihelnd, jiz zcela bez omitky. Cihly jsou silné poskozené, uldmané i zcela
vypadané, spdrovdni je vymyto.

Zed je tvofena kamennou rovnaninou na maltu s vysprdvkami z cihel a
vyspdrovdana. Malta je degradovand vinkosti a rovnéz spdrovdni je vydrolené. Zdivo
je v mnoha mistech narusené, s chybéijicimi kameny. Pfevdznd vétsina plochy zdi je
pokryta graffifi.

Parkové schody

Venkovni, parkové, obloukové schody, na které se vstupuje z Gerstnerovy ulice,
klesaji na 16-ti kamennych stupnich, které jsou doplnéné dlazbou z Zulovych kostek,
na Uroven cyklostezky do parku Stromovka. Po levé strané schodisté (pfi pohledu
z Gerstnerovy Uulice) je Cdstecné zachovaly, ve spodni Cdsti bldtem zaneseny,
odvodnovaci kandlek, také didzdény zulovymi kostkami. Stredem schodisté probihd
novodobé kovové zdabradli s dvojitym madlem z trubky o @ 30 mm.

Pfesné oznaceni UsekU a podrobny popis stavu a stuper poskozeni jednotlivych
Casti opérné zdi a schodU viz: Grafickd &ast, vykresy ¢. D02.2 a D02.3.

7.2 Urbanistické a architektonické feseni
Stévaijici urbanistické feseni se neméni.

Ucelem architektonického feseni je rekonstrukce stavajici opémé zdi, pricemsz
tvarové a materidlové feseni se neméni. Barevnd zména stdvajicich kamennych
elementd je ddna jejich ocisténim a doplnénim novymi, chybé&jicimi kameny.
Nadezdivka bude opravena a ze strany Gerstnerovy ulice nové omitnuta. Nové
bude provedena koruna nadezdivky z mrazuvzdornych cihel s vloZzenymi
betonovymi kvdadry a zcela repasovdna a doplnénd novymi prvky budou kovovd
plotovd pole. Architektonické feseni schodisté s rampou vychdzi z potfeby zabrdnit
splavovdani zeminy z prilehlych svahU a vstupu na prilehly pozemek pod opérnou zdi
na hrané Stromovky a Gerstnerovy ulice. Oba tyto Ucely plini opérné zdéné zidky
podél stdvajiciho télesa schodisté, které viozenim rampy épe zpfistupruje park
maminkdm s koCdarky. POvodni materidlové FeSeni schodisté i ocelové zdbradli,
vedouci sttedem schodisté, zUstavaiji zachovdny. Stukovd vrehni vrstva omitky bude
pouze prirodné probarvena a barva bude ovlivnéna pouzitym kamenivem. Barva
ocelového plotu bude cernd.

7.3 Celkové provozni feseni
Bude zachovdno stdvaijici provozni feseni beze zmén.
7.4 Bezbariérového uzivani stavby

Rekonstruované schodist€é neni zddvodu jeho ochrany (pamdtkové
chrdnéném Uzemi, pfirodni rezervace nebo pfirodni pamdtka, nemovitd kulturni
pamdtka) a s ohledem na rozsah navrhovanych stavebnich praci (rekonstrukce
opérné zdi a parkového schodisté pfi zachovdni tvaru, uspordddni a materidlu
stdvajici opérné zdi a parkového schodisté) feSeno dle vyhldsky 398/2009 O
obecnych technickych poZzadavcich zabezpecujicich uZivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu. VloZzenim rampy se pouze zlepsi pristup s koCdarky.
Jeji sklon viak neodpovidd rampé pro télesné postizené dle vyse zminéného
predpisu.
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7.5 Zakladni charakteristika objektu

Stavebni a konstrukéni a materidlové feseni

Rekonstrukce stdvajici opérné zdi spocivd zejména v:

Usek A-B

a) Je treba jednat s majitelem sousedniho pozemku kat. . 495 o povoleni ke
vstupu na jeho pozemek. Odtud bude zdivo vyspraveno novym materidlem, budou
vyCistény a vyspraveny spdry vapennou nebo mirné nastavovanou maltou MV1. Po
vycCisténi spdr bude muset byt v kritickych mistech zed prezdéna, cca v 5% plochy.
b) Opravend zed bude v celém svém pribéhu ze sousedniho pozemku omitnuta.
V tomto pfipadé bude na zdivo po vyspdrovdni nanesena jadrovd vrstva omitky -
vysoce podrovitd, wvnitiné hydrofobizovand, vdapennd omitka s hydraulickymi
pfimésemi. Vrchni §tukovd vrstva bude pouze pfirodné probarvena a barva bude
ovlivnéna pouzitym kamenivem - slozeni malty: 1 dil cementu, 9 dill vépna, 15 dild
pisku (na opukovou zed).

c) Koruna zdi bude vcelém pribéhu, ze strany sousedniho pozemku, nové
provedena z mrazuvzdornych, licovych, plnych cihel.

Usek B-C

d) Zdivo podezdivky bude vyspraveno novym materidlem, budou vycistény a
vyspraveny spdry. Bude provedeno vyiezdni ndletového stromu, ktery zpUsobuije
destrukci zdi. V kritickych mistech bude muset byt zed pfezdéna, cca 2% plochy.

e) Podezdivka bude v celém svém pribéhu ze strany Gerstnerovy ulice napusténa
konzerva&nim roztokem.

f)  Cihelnd koruna zdi, véetné betonovych kvadrd bude v celém pribéhu sejmuta.
g) Ndsledné bude koruna nové provedena z mrazuvzdornych, licovych, plnych
cihel 290x140x65 mm s vloZzenymi betonovymi kvadry s Uchyty pro ukotveni litinovych
sloupkU.

h) Kovovd, plotovd pole budou sejmuta a rozebrdna na jednotlivé kovové Cdsti.
Kazdy prvek kovového oploceni bude vycistén, okartdCovdn a opatfen ochrannym
ndatérem. Pokud poskozeni dovoli, bude repasovdn, eventudiné doplnén novou tydi,
zakoncCenim, sloupkem nebo pdsnici. Vsechny chybéjici ¢dsti kovového oploceni
budou nove doplinény.

i) Pilife vstupni brany budou ve spodni partii vzhledem ke zvySenému obsahu soli
opatfeny sanacni omitkou. Zbytek bude nové omitnut vépennou omitkou. Budou
osazeny nové betonové hlavice pilifd.

Usek C-B

a) Opérnou zed z kyklopského zdiva je tfeba zbavit ndletovych porostd, predevsim
ndletovych dfevin. Tam kde je zdivo deformovdno od vzrostlych strom0, bude tfeba
kameny rozebrat, ofezat kofeny strom0 a znova vyzdit do pUvodni podoby.

b) Celou zed ocistit od graffiti.

c) Doplnit chybéjici kameny.

d) Vyspdrovat vydrolené spdry zdiva.

e) Cihelnd fimsa zlicovych cihel bude opravena, vycisténa, prespdrovéna a
napusténa konzervacnim roztokem. Budou z ni odstranény kovové T profily.

Usek B - A

a) Smisené zdivo opémé zdi je tfeba zbavit ndletovych porostd a kovovych
UchytO.

b) Celou zed ocistit od graffiti.

c) Budou doplnény chybéjici kameny. V kritickych mistech bude muset byt zed
prezdéna.

d) Celd opérnd zed bude znova vyspdrovdna a omitnuta.
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e) Stdvaijici, siiné poskozend cihelnd koruna zdi bude odstranéna a nahrazena
korunou z kvalitnich pdlenych, cihel pinych.

Rekonstrukce stdvajicino parkového schodisté spocivd zejména v:

a) Rozebrdni stdvajicich kamennych prvk( schodisté (stuprid, kostkové, Zulové
dlaZzby a odtokovych Zlabl), které budou uloZzeny k opé&tovnému pouiZiti. Prvky
budou vycCistény a &ast kamennych stupnd bude délkové piizpUsobena pro
vyskladddni novych, uzsich schodU.

b) Ocelové sttedové zabradli bude demontovdno a repasovdno.

c) Bude provedeno odstranéni pUvodnich ndsypl a prfiléhajicich Zivicnych
povrchl v nezbytné& nutném rozsahu.

d) Pokdceni 4 ndletovych strom0, které brdni vrekonstrukénich pracich na
schodisti.

e) Zemni prdce a vykopy souvisejici s pfipravou zdkladové spdry schodisté, ryh pro
zAkladové pasy zidek a s ndvrhem odvodnéni ve spodni Cdsti schodisté.

f)  Betondz zdkladovych past z prostého betonu.

g) Na betonové pasy budou vyzdény zidky.

h) Priprava podkladnich vrstev pod schodisteé, rampu a odtokové Zlaby.

i) Instalace odvodnovaciho Zlabu s napojenim na stavajici horskou vpust.

i)  Osazeni sttedového kamenného obrubniku do betonového loze soucasné
s novym osazenim repasovaného ocelového zdbradli.

k) Zpétné budou osazeny kamenné schodisfové stupné, provedeny dlazby
z zulovych kostek, véetné odvodriovacich ZIdbkd a doplnéni vybouranych Zivicnych
povrchU ve skladbé dle stdvajicich komunikaci. Spdry mezi jednotlivymi kamennymi
prvky budou o Sifce 5 mm. Lozné spdry mezi jednotlivymi kamennymi stupni budou
minimalizovdny, respektive bude provedeno sesazeni schodisfovych stupid na sraz
pfi zachovdni nezbytnych spddi jednotlivych stupnid.

[) Budou provedeny findini povrchové Upravy zidek a to omitky a ze strany terénu
budou opatfeny nopovou izolaci.

m) Ndasledovat bude findini Uprava navazujiciho terénu podél zidek a osazeni
terénu Brectanem popinavym (Hedera helix) v hustém sponu (12 sazenic na m2. Po
levé strané od vstupu z Gerstnerovy ulice na parkové schodisté budou za zidkou
pouZity nizké kultivary Mahdnie cesminolisté (Mahonia aguifolium) ve sponu 6 kus®
na m2. Tato hustd vysadba pddokryvnych dievin s ostny, by méla zabrdnit dalsimu
pronikdni bezdomovcd na piilehly pozemek.

Stukovd vrehni vrstva omitky bude pouze pfirodné probarvena a barva bude
ovlivnéna pouzitym kamenivem. Barva ocelového plotu bude cernd.

Stavaijici infrastruktura, rozvody vody a kanalizace vrédmci priléhgjicich
komunikaci nad a pod schodistém a verfejné osvétleni véetné podzemniho silového
vedeni budou ochrdnény proti moznému poskozeni.

Podrobnosti k vy$e uvedenym boddm viz:
« A, Bl kapitola 12, ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
+ D DOKUMENTACE OBJEKTU — 02 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI CAST
« D DOKUMENTACE OBJEKTU — 03 NAVRH — ODVODNENI{

7.6 Hygienické poZadavky

Vliv stavby na okoli viz bod 11 nize.
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7.7 Ochrana stavby pred negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi

Ochrana proti  povrchové vodé je feSena vramci Cdsti projektu D
DOKUMENTACE OBJEKTU — 03 NAVRH — ODVODNENI.

8 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojeni na stavaijici dopravni sit a infrastrukturu zOstdva beze zmén. V dolni
Cdsti schodisté bude doplnéno stdvajici odvddéni povrchovych srdzkovych vod
stékajicich ze schodisté, které je dnes odvddéno pouze na povrch prilehlé
cyklostezky, o odvodnovaci Zlab osazeny pod prvni stupen schodisté a napojeny na
blizkou horskou vpust. V pfipadé potfeby bude rozhodnuto o posunu sloupu
vefejného cca o 0,5 m smérem do osdzené plochy za opérnou zidkou (tento posun
neni soucdsti tohoto projektu).

Stavaijici infrastruktura, v rdmci priléhajicich komunikaci nad a pod schodistém,
a verejné osvétleni véetné podzemniho silového vedeni budou ochrdnény proti
mozZnému poskozeni.

9 DOPRAVNI RESENI

Napojeni na stdvaijici komunikace zistadvd beze zmén.
Doprava vklidu neni vySe popsanou rekonstrukci opérné zdi a schodisté
dotéena a z0stava stavajici beze zmén.

10 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Dojde k pokdceni péti vzrostlych ndletovych strom véetné parezl a korend a
jednoho parezu akdtu. Ostatni dfeviny (stromy a kefe) budou ochrdnény proti
moznému poskozeni béhem stavebnich praci.

Posledni fazi rekonstrukce bude findini Uprava navazujiciho terénu podél zidek a
osazeni terénu Bfectfanem popinavym (Hedera helix) v hustém sponu, 12 sazenic na
m2. Po levé strané od vstupu z Gerstnerovy ulice na parkové schodisté budou za
zidkou poutzity nizké kultivary Mahdnie cesminolisté (Mahonia aguifolium) ve sponu 6
kusO na m2. Tato hustd vysadba pUdokryvnych dfevin s ostny, by méla zabrdnit
dalBimu pronikdni bezdomovcd na prilehly pozemek. Vsechny pouZité rostliny a
dreviny budou osdzeny do geotextilie, kterd bude svahy chrdnit proti erozni Cinnosti
vody pred tim néz rostliny a kefe dorostou.

11 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI
11.1 Zdroje skodlivin.

Nebudou zddné nové zdroje skodlivin.
11.2 U¢inky hluku a vibraci.

Vnéjsi zdroje hluku
Nebudou instalovdny z&ddné nové zdroje hluku.

Hluk ze stavebni ¢innosti

Veskeré prdce budou provddény ve venkovnim prostoru a to jednak v misté
samotné opérné zdi a schodisté a ddle v mist€ vymezeného staveniste, 1j. na
priléhajicich komunikacich nad a pod schodistém, vymezeni stavenisté viz Cdast
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ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY. Bude pouiZita ruéni i strojni mechanizace a to
pouze v denni dobé a v souladu s platnymi méstskymi vyhlaskami.

11.3 Zneskodriovani odpadu

Odpadové hospoddrstvi

Nebudou vznikat zddné nové skodlivé odpady a ani novy komundini odpad.
Vyvézeni stdvajicich kost a popelnic zagjistuje autorizovand firma v rémci aredlu
parku.

Odpady ze stavebni &innosti.

S odpadem ze stavby bude nakldddno ve smyslu zdkona o odpadech &.
185/2001 a vyhl&sky HI. m. Prahy ¢. 24/2001. Odpad bude ukldddn na povolenou
skladdku a doklady o tom budou predlozeny pfi kolaudaci.

12 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
Podrobnosti viz vykres C.4 SITUACE - ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
121 Pofieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zaijisténi

Napojeni nha vodu se nachdzi vrdmci komunikace v Gerstnerové ulici a je
nutné ho projednat se sprévcem sité a komunikace.

MozZnost napojeni na elektfinu neni zndma. Vybrany zhotovitel pfipadné poufzije
jako zdroj dieselagregdt.

V rédmci vymezenych hranic stavenisté a to na priléhajicich komunikacich podél
opérné zdi a nad a pod parkovym schodistém budou kromé nezbytného zafizeni
stavenisté umistény deponie sypkych materidld s pribé&inym odvdzienim stavebni
suti. Ddle zde budou deponie cihel a kamennych prvkd schodisté (stupné, Zulové
kostky a obrubniky).

12.2 Odvodnéni stavenisté

Koruna schodisté bude ochrédnéna pred stékajici povrchovou vodou
z priléhaijici komunikace nad schodistém. Tato voda bude svedena do kanalizace
v Gerstnerove ulici.

12.3 Napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na dolni dst stavenisté, které se nachdzi pod parkovym schodistém, je
viezdem do parku z rozhrani ulic Nad Krdlovskou oborou a U Akademie a poté po
pojizdnych komunikacich — cyklostezkdch v rdmci samotného parku az ke stavenisti.
Pfijezd na horni Cdst stavenisté, které se nachdzi nad parkovym schodistém, je
v Gerstnerové ulici. Podrobnosti viz C.1 SITUACE — SIRSI VZTAHY.

Napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu viz bod 12.1, vyse.

Stavaijici infrastruktura bude ochrédnéna proti moznému poskozeni. V pribéhu
stavebnich praci pocinagje vykopovymi pracemi bude rovnéz nutné zqjistit stabilitu
stdvajicino stozdru verfejného osvétleni, ktery stoji po pravé strané parkového
schodisté (pfi pohledu od Gerstnerovy ulice). V piipadé potfeby bude rozhodnuto
0 posunu sloupu vefejného cca o 0,5 m smérem do osdzené plochy za opérnou
zidkou.
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124

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9
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Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nemd vliv na okolni stavby a pozemky. Pouze se predpokladd dilci
Uprava priléhajicich komunikaci s zivicnym povrchem, které budou v nezbyiné
nutném rozsahu vybourdny a ndsledné opatfeny novym povrchem ve skladbé jako
stvajici komunikace a pii zachovdni stdvajicich vysek a spddi. Kolem stozdrd
vefejného osvétleni budou vykopy provedeny ru¢né s maximdinim ohledem na
kofenové baly.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na demolice a kdceni dievin

Pfed zahdjenim stavebnich praci bude premisténa lavicky u opérné zdi a kose
v dolIni ¢dsti stavenisté mimo tento prostor.

Bude pokdceno pét vzrostlych ndletovych stromd a odstranén jeden parez
akdtu. Ostatni dfeviny (stromy a kefe) budou ochrdnény proti moznému poskozeni
béhem stavebnich praci. Bude provedena ochrana stavaijici zelené (strom0 a kefd)
podél rekonstruované opérné zdi a schodisté proti moznému poskozeni. Kolem
stromU budou vykopy provedeny ruc¢né s maximdinim ohledem na kofenové baly.
Stavaijici parkové schodisté budou rozebrdno a po rekonstrukci vrdceno na pUvodni
misto. Bude provedeno odstranéni pUvodnich podkladnich vrstev a ndsyp.

Maximdini zabory pro stavenisté

Jednd se pouze o docasné zdbory dané rozsahem stavenisté, které je
vymezeno stdvajici opérnou zdi a parkovym schodistém a rozsifeno o navazujici
terén podél opérmné zdi a obou obrubnikl schodisté a o navazujici pojizdnou
komunikaci - cyklostezku pod schodistém a chodnik v Gerstnerové ulici podél
opérné zdi. Je také nutné vyjednat pfistup na sousedni pozemek &. 495 sjeho
maijitelem, pro moznost opravy opérné zdi, kterd podpird vyvyseny terén prilehlého
pozemku. Rozsah zdboru obou chodnik( je ddn rozsahem vykopovych praci a
délkou opérné zdi a nezbytnymi prostory pro deponie materidld a pro zafizeni
staveni§té, podrobnosti viz vykres C.4 SITUACE - ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY.

Mnoistvi a druhy odpadu a emisi pii vystavbé, jejich likvidace

Jednd se o stavebni odpad souvisejici s opravami a demolicemi stavajicich
rozrusenych konstrukci opérné zdi a parkového schodisté, pivodnich podkladnich
vrstev a pfiléhajicich komunikaci s Zivienym povrchem v nezbytné nutném rozsahu.
Odhadované mnozstvi stavebniho odpadu je 45,19 m3.

S odpadem ze stavby bude nakldddno ve smyslu zdkona o odpadech &.
185/2001 a vyhl&sky HI. m. Prahy ¢. 24/2001. Odpad bude ukldddn na povolenou
skiaddku a doklady o tom budou predlozeny pfi kolaudaci.

Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci — predpokiddd se skryvka, deponie a zpétny zdhoz
zeminou v objemu cca 28,30 m3. Prebytecny vykopek, v objemu cca 45,01 m3,
bude vyvezen na povolenou sklddku, viz bod 12.7 vyse.

Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Podle zdkona &.17/1992 o Zivotnim prostfedi a instrukci MZP CR je dodavatel
povinen se zabyvat ochranou Zivotnino prostredi pfi provddéni stavebnich praci.

V r&dmci péce o Zivotni prostfedi je nutno také dodrzovat zdkon &.114/1992 Sb. o
ochrané pfirody a krajiny a zdkon &.185/2001 o odpadech. Nakldddni s odpady
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bude v souladu se zakonem (§ 11 zdkona o odpadech), stavebni odpady budou
v maximdalni mife nabidnuty ke zpé&tnému vyuZiti provozovateldm, ktefi maji souhlas
k vyuzivéni téchto odpadui (recyklace stavebnich odpadd na recyklaénich linkéch).
Pouze jiz ddle nerecyklovatelny stavebni odpad je mozné odvézt na skiaddku.

Vradmci zdvérecné kontrolni prohlidky bude zdstupcim dotéenych orgdnl
doloZzeno mnozstvi a specifikace odpadd vzniklych v procesu stavby véetné
zpUsobU jejich vyuZiti &i odstranéni, respektive preddni oprdvnéné osobé, tj. osobé,
kterd provozuje schvdlené zafizeni ke sbéru a vykupu odpadd, nebo vyuZivani
odpadU respektive k odstrariovéni odpadud dle z&kona o odpadech.

Pokud dojde pfi vyuzivdni vefejnych komunikaci k jejich znecisténi, dodavatel je
povinen toto znecisténi neprodlené odstranit.

Na stavbé budou pouZity pouze zdravotné nezdvadné vyrobky a materidly,
podléhaijici hygienickému atestu. Na stavbé musi byt dodrzovdny technologické
predpisy vyrobct hmot a materidll.

Hiuk ze stavebni Cinnosti: veskeré prdce budou provéddény ve venkovnim
prostoru, a to jednak v mist& samotné opérné zdi a parkového schodisté a ddle
v mist&é vymezeného stavenisté, tji. na priléhagjicich komunikacich nad a pod
schodi§tém, vymezeni staveni§té viz ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY. Bude pouZita
rucni i strojni mechanizace a to pouze v denni dobé& a vsouladu s platnymi
méstskymi vyhldskami.

Ddle bude provedena ochrana stdvajicich drevin, viz bod 12.5, vyse.

12.10 Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi

Po celou dobu vystavby zajisti stavebni firma stavenisté v souladu s pfilohou C. 1
Nafizenim viddy ¢. 591/2006 Sb. a podle zdsad bezpecnosti a ochrany zdravi na
pracovisti podle prislusnych predpist. Stavebni firma se na viech podminkdch
provozu na stavenisti a pohybu osob a pracovnik¥ stavby dohodne pred zahdjenim
stavby.

Charakter a funkéni vyuziti stavby nevyzaduiji zaddné zvIdstni ani jiné ndroky na
ochranu obyvatelstva nebo ndvrhy feseni pro uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Stavenisté bude oploceno mobilnimi zdbranami a to zejména podél
opravované opéré zdi v Gerstnerové ulici a v mist& komunikaci — chodnikd pod
parkovym schodistém. Na viech pohledové exponovanych mistech budou
umistény ndpisy "Zdkaz vstupu na stavenisté". Podél schodisté s ohledem na slozité
terénni podminky bude stavenisté vymezeno bilo-Cervenou pdskou, podrobnosti viz
vykres C.4 SITUACE - ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY.

12.11 Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Do horni i dolni Casti stavenisté bude zajizdét autodomichdvac, apod. Vjezdy
do obou c&dasti stavenisté jsou podrobné popsdny v kapitole 12.3 vyse. Pro oba
viezdy bude nutné zqjistit povoleni u maijitele dotEenych pozemkd, tj. Magistratu HI.
m. Prahy. Zejména u pfistupové cesty na dolni ¢dst stavenisté bude nutné provérit
maximdini rozméry a hmotnost vozidla s ohledem na mistni podminky. U zdboru
chodniku v Gerstnerové ulici budou umistény dopravni znacky ,, Pfejdéte na druhy
chodnik". Podrobnosti viz vykres C.4 SITUACE - ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY.

12.12 Stanoveni podminek pro provadéni stavby

Prdce musi byt provadény odborné, za dodrzovdni viech prislusnych platnych
technickych norem a bezpecnostnich predpist zejména nafizeni viddy 591/2006 o
blizSich minimdlnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na
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stavenistich. Ddle je nutné dodrzet zdkon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi prdci v pracovnéprdvnich vztazich a o
zqjisténi bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zédkon o zaqjisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi prdci) ve znéni zdkonu ¢. 362/2007 Sb. a &. 189/2008 Sb.

Zaméstnanci budou pfi ndstupu na pracovisté sezndmeni s pfistupovymi
cestami, s pracovistém, stechnologickym predpisem a budou jim opétovné
zdUraznény hlavni zdsady BOZP.

Pfi vSech pracich, které budou provadény v rdmci bourdni, musi byt dodrzeny
zejména ndsledujici bezpelnostni vyhlasky a predpisy:

Nafizeni viddy ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich minimdlnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich.

Narizeni viaddy €. 362/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi prdci na pracovistich s nebezpedim pddu z vysky nebo do
hloubky.

Vyhld&ska &. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozdrni bezpe&nosti a vykonu
stdtniho pozdrnino dozoru (Vyhl&ska o pozdrni prevenci).

Bezpecnostni predpisy obsazené v technologickych predpisech dodavatele:

Zaméstnanci jsou povinni pouzivat prfedepsané osobni ochranné pracovni
prosttedky (podminky pro poskytovdni OOPP jsou uvedeny ve vnitfnim predpisu
zaméstnavatele), zejména:

pracovni odév, pracovni kozend obuv s protiskluzovou podrdzkou, prstové
pracovni rukavice, ochrannd prilba, chrdanice sluchu, respirdtory, osobni ochranné
pracovni prostfedky proti pddu, ochranné odévy, bryle, §tity, rukavice pro pdleni
autogenni soupravou.

Pro omezeni prasnosti budou bouraci prdce provéadény postupné, sut bude pfi
nakldddni dle potfeby skrdpéna. K omezeni hluénosti budou nasazeny nové, méné
hlucné kompresory a mechanizmy. Kompresory budou zaijistény proti Uniku ropnych
I&tek. Pii odvozech suti bude v pfipadé znecisténi vozovek provddéno Cisténi a myti.
Pfi demolicich a demontdzich bude pouzito ruéni ndradi (palice, krumpdce, lopaty,
sekery, kolec¢ka a drobnd mechanizace (sbijeci kladiva, motorova fetézovd pila,
rozbrusovacka, autogenni souprava apod.)

Dodrzovdani technologického postupu a dodrzovani BOZ a PO kontroluji
probéiné vedouci zaméstnanci firmy pri nAvstéveé pracovisté. Ve stavebnim deniku
bude tento predpis doplhovdn a ménén dle skutecné situace na stavbé a
pracovnici s témito dopliky budou pribé&iné seznamovani.

Zd&kladnimi predpisy, ke kterym se vdzie bezpecnost prdce ve stavebnictvi je
zAkon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji daldi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi prdci v pracovné prévnich vztazich a o zqjisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovdni sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (z&kon o
zqjisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci).

V ndvaznosti na tento zdkon plati bezpecnostni predpisy pro oblast stavebnictvi
a to vyhldska &. 601/2006 Sb. a nové nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimdlnich pozadavcich na bezpe&nost o ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Vedle uvedenych zdkonnych predpisd nesmi byt opomenut zdkonik prace -
zAkon C&. 262/2006 Sb., zvidsté ustanoveni v Cdsti pdté, ve které jsou uvedeny
pozadavky na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi prdci.

Dodavatel je povinen dodrzet podminky dotéenych orgdn( statni sprévy jmenovité:
= HIZS hl. m. Prahy ze dne 23. 5. 2013 vydané pod ¢. j. HSAA - 5286-3/2013
»  UMC Praha 3 OZP ze dne 13. 5. 2013 vydané pod ¢. | UMCP3 044224/2013
*  MHMP OIZP ze dne 13. 5. 2013 vydané pod ¢&. j S-MHMP-0301753/2013/0ZP/VI
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=  MHMP OPP ze dne 21. 6. 2013 vydané pod C. j. S-MHMP- 256571/2013
Realizace stavby

Zadavatel stavby dodrzi své povinnosti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb. (zejména §14
a §5).

V pfipadé specidinino pozadavku vypracuje dodavatel na zdkladé dohody
s generdinim  projektantem  vyrobni dokumentaci v dohodnutém  rozsahu.
Podkladem pro vypracovdni dodavatelské dokumentace je projektovd
dokumentace v&etné stanovisek a rozhodnuti vydanych k pfedmétu stavby.

Stavba bude provddéna standardnim zpUsobem - vrdmci projektu nebyly
navrzeny zvl&stni zpUsoby stavéni. Stavba bude dle potfeby oplocena a zajisténa
proti vniknuti nepovolanych osob. Pfed zahdjenim pfipadnych zemnich praci zajisti
zhotovitel v prfedstihu vytyCeni viech inzenyrskych podzemnich siti v misté stavby —
pUdorysné i vyskové umisténi téchto siti. S vyskytem podzemnich inZenyrskych siti
v misté stavby budou prokazatelné sezndmeni dotceni pracovnici stavby véetné
subdodavateld. V blizkosti inZenyrskych siti (v jejich ochrannych pdsmech) budou
zemni prdce provddény ru¢né za zvysené opatrnosti. Zhotovitel pfijme veskerd
dostupnd opatfeni k zabrdnéni poskozeni stdvajicich inzenyrskych siti. Organizaci
vystavby bude zgjisténo, ze jejim vlivem nedojde k poskozeni Zivotnino prostfedi.
Bezpecnost prace bude zqjisténa dodrzenim CSN, dodrzenim ustanoveni projektu a
dodrzenim ustanoveni dalSich pfedpis0 tykajicich se bezpeénosti prdce pii
provdadéni stavebnich praci. Odpovédnd osoba zhotovitele, 1j. osoba odpovidajici
za vystavbu nebo jeji prislusnou Cast, je povinna zajistit bezpelnost prace a pozdrni
ochranu na stavenisti (ve vystavbé) potfebnymi opatfenimi v souladu s pravnimi
predpisy a normami (viz ddle), zabezpecit v souladu s prfislusnymi predpisy a
normami skoleni, popf. ovéfovdni znalosti a Iékarské prohlidky spolupracovnik(, f.
vlastnich zaméstnancl. Na stavenisti, kde je vice dodavatell, je povinnosti
zaméstnavatell zagjistit koordinované postupy praci, véetné& pinéni Ukold BOZP a PO.

Soucdsti téchto povinnosti je zqjisténi vyse uvedenych skoleni BOZP a PO.

Zadavatel zaijisti, aby pfed zahdjenim praci na stavenisti byl zpracovdan pldn
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti.

Ke stanoveni podminek pro provdadéni stavby z hlediska bezpe&nosti a ochrany
zdravi, pldnu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti podle z&dkona o
zqjisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci podle zdkona C.
309/2006 Sb., zejména sohledem na prace a cinnosti vystavuji fyzické osoby
zvysenému ohroZeni zZivota a zdravi uvedenym v priloze €. 5 nafizeni viddy ¢.
591/2006 Sb., se uvadi:

Pri realizaci staviy musi byt podle pldnu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci
na stavenisti frvale zgjisténa viemi UCastniky bezpecnostni opatfeni vyplyvaijici ze
z&konnych a ostatnich predpisU k zgjisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pri prdci,
zejména:

ZAkon &. 262/2006 Sb., z&konik préce, ve znéni pozdéjsich predpist

Z&kon ¢. 309/2006 Sb., zdkon o zgjisténi dall§ich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi prdci.

Nafizeni viddy ¢&. 591/2006 Sb., o blizs§ich minimdinich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich, véetné priloh.

Narizeni viaddy €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpelny
provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a ndradi.

Nafizeni viaddy €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi, véetné priloh.

ZAkon &. 251/2006 Sb., o inspekci prdce, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Nafizeni viddy &. 11/2002 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist (zejména &. 405/2004
Sb.), kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich tabulek a zavedeni
signdll.
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Nafizeni viddy €. 362/2005 Sb. O blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi prdci na pracovistich s nebezpedim pddu z vysky nebo do hlubiny.

Nafizeni viddy ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prdce a
pracovnich postupl, které je zaméstnavatel povinen zgjistit pfi provozovdani dopravy
dopravnimi prostfedky.

Nafizeni viady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky
poskytovdni osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich,
dezinfek&nich prostredkU.

Vyhldska ¢. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazend tlakovd zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi bezpecnosti, ve znéni pozdé&jsich predpisy.

Vyhl&ska €. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpisy.

Vyhld&ska €. 20/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazend elektrickd zarizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpisy.

Vyhldska ¢, 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

12.13 Opatieni proti 0&inkUm vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.
Odvodnéni stavenisté, viz kapitola 12.2, vyse.
Mokré procesy (betondz a ndsledné tvrdnuti betonu) budou provddény
s ohledem na podminky venkovniho prostfedi (teplota, désf, apod.) a pfi dodrzeni
platnych norem CSN EN.
12.14 Postup vystavby

Pfesné terminy zahdjeni a dokonceni stavby urci investor po vybérovém fizeni na
dodavatele stavby.

Pfedpoklddané zahdjeni vystavby: 04/2014
Pfredpoklddané ukonceni vystavby: 06/2014
Predpoklddand Ihdta vystavby: 3 mésice

Po nezbytné pripravé stavenisté popsané v kapitole 12 vyse bude provedeno:
Rekonstrukce stdvaijici opérné zdi:

Usek A-B
a) Vyspravit zdivo novym materidlem, vycistit a vyspravit spdry vépennou nebo
mirné nastavovanou maltou MV,
b) Po vycisténi spdr prezdit kritick& mista zdi, cca v 5% plochy.
c) Opravenou zed v celém svém pribéhu ze sousedniho pozemku omitnout.
d) Korunu zdi vcelém pribéhu, ze strany sousedniho pozemku, vyzdit
z mrazuvzdornych, licovych, plnych cihel.

UsekB-C

e) Zdivo podezdivky vyspravit novym materidlem, vycistit a vyspravit spdry.

f)  Vyfezat ndletovy stromu, ktery zpUsobuje destrukci zdi.

g) V kritickych mistech zed prezdit, cca 2% plochy.

h) Cihelnou koruna zdi, véetné betonovych kvadrd v celém pribéhu sejmout.

i)  Ndsledné korunu nové vyzdit zmrazuvzdornych, licovych, plnych cihel
290x140x65 mm s vlozenymi betonovymi kvdadry s Uchyty pro ukotveni litinovych
sloupkU.
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i)  Kovovd, plotovd pole sejmut a rozebrat na jednotlivé kovové Cdasti. Kazdy prvek
kovového oploceni vycistit, okartdCovat a opatfit ochrannym ndtérem. Viechny
chybéjici ¢asti kovového oploceni budou nové doplnény.

k) Podezdivku v celém svém pribéhu ze strany Gerstnerovy ulice napustit
konzerva&nim roztokem.

[)  Pilife vstupni brany ve spodni partii vzhledem ke zvysenému obsahu soli opatfit
sanacni omitkou. Zbytek nové omitnout vdpennou omitkou. Osadit nové betonové
hlavice piliFd.

Usek C-B

m) Opérnou zed zkyklopského zdiva zbavit ndletovych porostd, predevsim
ndletovych dfevin. Tam kde je zdivo deformovdno od vzrostlych strom0, kameny
rozebrat, ofezat kofeny stromd a znova vyzdit do pUvodni podoby.

n) Celou zed ocistit od graffiti.

o) Doplnit chybéjici kameny.

p) Vyspdrovat vydrolené spdry zdiva.

g) Cihelnou Ffimsu zlicovych cihel opravit, vycistit, prespdrovat a napustit
konzerva&nim roztokem. Odstranény kovové T profily.

Usek B - A

a) Smisené zdivo opérné zdi zbavit ndletovych porostd a kovovych UchytC.

b) Celou zed ocistit od graffiti.

c) Budou doplnény chybéjici kameny. V kritickych mistech zed prezdit.

d) Celou opérnou zed vyspdrovat a omitnout.

e) Stavaqijici, silné poskozenou cihelnou korunu zdi odstranit a nahradit korunou
z kvalitnich pdlenych, cinel pinych.

Rekonstrukce parkového schodisté:

a) Rozebrat stavajici kamenné prvky schodisté (stupnd, kostkové, zulové dlazby a
odtokovych Zlabul), a uloZit k opé&tovnému pouziti. Prvky vycistit a &ast kamennych
stupnU délkoveé prizpUsobit pro vyskldddni novych, uzsich schodu.

b) Ocelové sttedové zdbradli demontovat a repasovat.

c) Odstranéni puvodnich ndsypy a piiléhajicich Zivicné povrchy v nezbytné
nutném rozsahu.

d) Pokdcet ndletovych dfevin a parezu, ktery brdni v rekonstrukénich pracich na
schodisti.

e) Provést zemni prdce a vykopy souvisejici s pfipravou zakladové spdry schodiste,
ryh pro z&kladové pasy zidek a s ndvrhem odvodnéni ve spodni Casti schodisté.

f)  Provést betondz zdkladovych pasl z prostého betonu.

g) Na betonové pasy vyzdit zidky.

h) Pripravit podkladni vrstvy pod schodisté, rampu a odtokové Zlaby.

i) Instalovat odvodriiovaci zlab s napojenim na stavajici horskou vpust.

i)  Osadit stfedovy kamenny obrubnik do betonového loze soucasné s noveé
repasovanym ocelovym zdbradlim.

k) Zpétné budit osazeny kamenné schodistové stupné&, provést dlazby z Zulovych
kostek, v€etné odvodriovacich ZIdbkd a doplnit vybourané Zivicné povrchy ve
skladbé dle stdvajicich komunikaci.

[) Provést findini povrchové Upravy zidek a to omitky a ze strany terénu nopovou
izolaci.

m) Provést findini Upravy navazujicino terénu podél zidek a osazeni terénu rostlinami
a drevinami do geoftexfilie.

k) Vyklidit stavenisté a uvést priléhajici komunikace a pozemky, které byly soucdasti
stavenisté do pUvodniho stavu a ndsledné predat stavbu.
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Daldi informace nezbyiné k vyse uvedenému postupu vystavby viz:
« B.2 VYTYCENI STAVBY
« C.4SITUACE - ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
« D DOKUMENTACE OBJEKTU — 02 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI CAST
« D DOKUMENTACE OBJEKTU — 03 NAVRH — ODVODNEN]

12.15 Upozornéni projektanta

Projektant upozormuje investora na to, Ze rozsah stavenisté, rozsah provddénych
stavebnich praci a predpoklddané nasazeni pracovnikd na stavenisti vyzaduje pred
realizaci z&méru podle § 14 odst. 1 zdkona ¢&. 309/2006 Sb. ustanoveni koordindtora
BOZP a zqijisténi zpracovani pldnu BOZP. Tato technickd zprdva v zaddném piipadé
nenahrazuje pldn BOZP. Po urCeni koordindtora BOZP bude projektant
spolupracovat na vypracovani pldnu BOZP.

Zhotovitel stavby (stavbyvedouci) je povinen (podle § 16 pism. a, b zdkona C.
309/2006 Sb. nejpozdéji 8 dnd pred zahdjenim praci na stavenisti doloZit, Ze
informoval koordindtora BOZP o rizicich vzniklych pfi pracovnich nebo technickych
postupech, které jako zhotovitel se svymi pfipadnymi podzhotoviteli zvolili. Ddle je
povinen poskytovat koordindtorovi BOZP soucinnost potfebnou pro pinéni Ukold
BOZP, zejména mu preddvat informace a podklady pro aktualizaci pldnu BOZP, brét
v Uvahu podnéty a pokyny koordindtora BOZP, zUCastiiovat se jeho kontrolnich dnd
BOZP a postupovat dle dohodnutych opatfeni.

Pladn bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi prdci bude doddn zhotovitelem stavby
po dokonceni realizaéni dokumentace pred zahdjenim stavby, v&. urCeni zda je
nutny koordindtor BOZP.

13 DODRZIENIi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Dokumentace je zpracovand v souladu s platnymi prdvnimi predpisy, zvidsté
pak se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovdni a stavebnim fadu (stavebni
zAkon) a ddle se souvisejicimi pravnimi predpisy, jmenovité vyhldskou €. 26/1999 Sb.
o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v hiavnim mésté Praze.

Ddle se zdkonem ¢C. 406/2000 Sb. o hospodareni energii, se z&konem C&.
458/2000 Sb. o podminkdch podnikdni a o vykonu stdtni sprdvy v energetickych
odvétvich (energeticky zdkon)., se zdkonem ¢&. 86/2002 o ochrané ovzdusi, se
zékonem &. 185/2001 o odpadech. Budou respektovany CSN, hygienické predpisy,
pozadavky na pozdrni ochranu, zdsady péce o bezpecnost prédce a Zivotni
prostredi.

Stavba nepodléhd posouzeni viivu stavby na Zivotni prosttedi dle zdkona &.
100/2001 Sb.

14 KVALITA PROVEDENI

Viechny stavebni prdce musi byt provedeny v souladu s vyhldskou 268/2009 Sb.
o technickych poZadavcich na stavby a vyhldskou &. 269/2009, kterou se méni
vyhl&ska 501/2006 Sb. a s pozadavky prislusnych norem pro navrhovdani a provadéni
staveb uvedenych v Seznamu Eeskych norem a ve Vé&stniku Ufadu pro technickou
normalizaci, nebo v kvalité vyssi.

Je nutno fidit se pokyny, pozadavky a technickymi predpisy a podnikovymi
normami vyrobcl a dodavateld jednotlivych materidld, vyrobkd a systémud. Veskeré
pouzité materidly musi byt pro dany typ pouiZiti vyrobcem vyslovné urceny. Préce
mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokdzat prislusnou kvalifikaci a referencemi.
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Vsechny pouzité materidly a vyrobky musi mit platny certifikdt ve smyslu § 108
stavebniho z&kona ¢&. 183/2006 Sb., z&kona ¢. 22/97 Sb., nafizeni viddy &. 178/97 Sb.
v platném znéni a zdkon( souvisejicich.

15 ZAVERECNA USTANOVENI

V pfipadé zmény podkladu, ¢i vzniku novych skutecnosti, si projektant vyhrazuje
prdvo posouzeni dopadl t&chto zmén na feSeni a eventudini dopinéni nebo
Upravu projektu.

Veskeré konstrukce musi splfovat platné ceské zdkony, normy, hygienické
predpisy a nafizeni.

Dodavatel stavby musi dbdt montdznich a technologickych pokynd prislusnych
vyrobcU stavebnich prvk( a konstrukci uvedenych v této dokumentaci.

Dodavatelé viech &dasti stavby jsou povinni predat spolu s dokon&enim praci
prislusné passporty, atesty, prohldSeni o shodé a ostatni zdruky, vztahujici se
k predmeétu dila dle platnych predpisG a norem.

Pfi readlizaci budou dodrzeny vsechny podminky vyplyvajici zvyjadreni
dot&enych orgdnl a spravc siti.

Navrzené materidlové feseni mize byt upraveno pouze po dohodé
sinvestorem a projektantem a v souladu s podminkami, které vyplyvaji z vyjadreni
dot&enych orgdnu.

Pro realizaci mohou byt zvoleny systémy a materidly jinych vyrobcl nez jsou
vyslovné uvedeny ve Specifikacich stavebnich praci, ale veskeré jejich parametry je
nutno brdt jako technické minimum (mohou byt pouZity pouze systémy a materidly
kvality stejné nebo vyssi).

V Praze dne 30. 9. 2013 Ing. arch. Jana Reichovd
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