



**LEGENDA**

**HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - ROZDĚLENÍ NA ETAPY:**

- ETAPA 0 - VSTUPNÍ PROSTOR Z LIBOČKÉ ULICE
- ETAPA 1 - VSTUPNÍ PLOCHA U SEVERNÍHO VSTUPU
- ETAPA 2 - CESTA OD SEVERNÍHO VSTUPU K LETOHRÁDKU
- ETAPA 3 - CESTA OD SEVERNÍHO VSTUPU K LETOHRÁDKU
- ETAPA 4 - CESTA OD JIŽNÍHO VSTUPU K LETOHRÁDKU
- ETAPA 5 - CESTA OD JIŽNÍHO VSTUPU K LETOHRÁDKU

**NAVRŽENÉ ÚPRAVY PATERU:**

- ZVÝŠENÍ VOZOVNA DO ORONÉ CHODNÍK (ŽULOVÁ KOSTKA)
- NAJEZD NA PRAH (ŽULOVÁ KOSTKA)
- ZESELENÍ KONSTRUKCE KOMUNIKACE
- CHODNÍK (KOSTKA)
- BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA - SLEPÉ OKA DLAŽBA
- OPRAVA TRAVNATÝCH PLOCH, OPRAVA BARETEK
- CESTA - MECHANICKÝ ZPĚVÁNÝ KAMENÍ

**STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:**

- PLUVNIOVÝ NÍL (Pražská plynárenská, a.s., podklad digitální 06/2012)
- KANALIZACE VODNÍ (Pražská vodárna a kanalizace, a.s., podklad digitální 08/2012, trasa neověřena)
- STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VÝVST V KOMUNIKACI
- VODOVOD (Pražská vodárna a kanalizace, a.s., podklad digitální 08/2012, trasa neověřena)
- SLABOPROUD - VĚRNÉ OSVĚTLENÍ (EL1000 a.s., podklad digitální 07/2012)
- VĚRNÉ OSVĚTLENÍ - ZEMNÍ VEDENÍ (EL1000 a.s., podklad digitální 07/2012)
- VĚRNÉ OSVĚTLENÍ - STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SE SÍTLIČEM (EL1000 a.s., podklad digitální 07/2012)
- OPĚVNĚNÍ PŘECHODU - STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SE SÍTLIČEM (EL1000 a.s., podklad digitální 07/2012)
- SLABOPROUD NA PŘÍKONNÉ MĚŘENÍ, a.s., podklad digitální 07/2012)
- SLABOPROUD METALICKÉ VEDENÍ (O2 Telefónica Czech Republic, a.s., podklad digitální 07/2012, zaměřeno)
- SLABOPROUD OPTICKÉ VEDENÍ (CPT, GTS, a.s., podklad digitální 07/2012, nezaměřeno)

**RUŠENÉ STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:**

- RUŠENÁ STÁVAJÍCÍ VÝVST V KOMUNIKACI
- RUŠENÉ VEDENÍ V

**NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:**

- NOVÉ ROZVODY NA OSVĚTLENÍ PŘECHODU
- NOVÉ MÍSTNÍ PŘESUNOVÉ SÍTĚ PŘECHODU
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DO VÝVSTU, KAMENNA DNOD
- NOVÁ KANALIZAČNÍ VÝVST V KOMUNIKACI
- PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE DO VÝVSTU DO VÝKONNÝCH JAM, KAMENNA DNOD
- VÝKONNÉ JAMY Z VÝKONNÝCH BLANŠ (DO HLUBOKY 1,2M POD ÚP)

poznámka: PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY MUSÍ BYT VŠEČKÉ SÍTĚ V ÚZEMÍ VYTÝČENY SPRÁVNĚ

**DELENÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY:**

ETAPA 0 - Vstupní prostor z Libocké ulice

- IO 01 - Příprava území
- IO 02 - Kácení a ochrana stávajících dřevin
- IO 03 - Komunikace a terénní úpravy
- IO 04 - Sadové úpravy
- IO 05 - Mobilita
- IO 06 - Osvětlení plochy
- IO 07 - Odvodnění do kanalizace

ETAPA 1 - Vstupní plocha u severního vstupu

- IO 01 - Příprava území
- IO 02 - Kácení a ochrana stávajících dřevin
- IO 03 - Komunikace a terénní úpravy
- IO 04 - Sadové úpravy
- IO 05 - Mobilita

ETAPA 2 - Cesta od severního vstupu k letohrádku

- IO 01 - Příprava území
- IO 02 - Kácení a ochrana stávajících dřevin
- IO 03 - Komunikace a terénní úpravy
- IO 04 - Sadové úpravy
- IO 05 - Mobilita

ETAPA 3 - Cesta od jižního vstupu k letohrádku

- IO 01 - Příprava území
- IO 02 - Kácení a ochrana stávajících dřevin
- IO 03 - Komunikace a terénní úpravy
- IO 04 - Sadové úpravy
- IO 05 - Mobilita

poznámka: PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY MUSÍ BYT VŠEČKÉ SÍTĚ VYTÝČENY  
pořizovací systém: JTSK, výškový systém: BpV

<b>AND</b> architektonický atelier	<b>Obora Hvězda</b> obnova cestní sítě	<b>PRAHA</b> PRAHA PRAHA
místo stavby objednatel generální projektant autorský návrh vedoucí projektant výpracoval	Obora Hvězda, Praha 6 Magistrát hl. m. Prahy, odbor rozvoje veřejného prostoru AND, spol.s r.o., V ulvaku 84, 150 06 Praha 5, tel. 224 436 101, www.andarch.cz Ing.arch. J. Kosnar, Ing.arch. O. Šmolík Ing.arch. V. Danda Ing.arch. O. Šmolík	
stupeň datum měřítko	dokumentace pro stavební povolení 12 / 2012 1: 1000, 1:250	<b>C2 - KOORDINAČNÍ SITUACE</b> C2