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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
Název stavby:                      OBORA HVĚZDA – OBNOVA CESTNÍ SÍTĚ  
     Etapa 5 - CESTA OD JIŽNÍHO VSTUPU K LETOHRÁDKU 
 
Objekt:            IO 03 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
                                                  
Místo stavby:      PRAHA 6-Liboc, ul.Libocká a obora Hvězda 
                 
Investor:            MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, odbor rozvoje veřejného prostoru 

 

Projektant:      AND, spol.s r.o., V úvalu 84, 150 06 Praha 5 

           
Zpracovatel projektové dokumentace: 

    Ing. Pavel Vychodil PROGEOK, Praha 7, Nad štolou 20 
    
Stupeň dokumentace:          dokumentace pro stavební povolení 
 
Datum zpracování:    prosinec 2012 
 
B. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
B. 1. Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 
Navrhovaná stavba se nachází v městské části Praha 6-Liboc. Cílem projektu je zklidnit a zlepšit prostor před 
vstupem do obory Hvězda od Libocké ulice včetně, vstupní plochu u severního vstupu, obnova cest od severního 
vstupu k letohrádku a od letohrádku k jižnímu vstupu. 
 
B. 2. Zhodnocení staveniště 
Pro dopravní napojení letohrádku je zásadní ulice Libocká. Příjezd k bráně je po komunikaci, která je v místě 
napojení na Libockou široká 8,0m a postupně se zužuje na šířku 6,5m a od vjezdu na parkoviště domu seniorů se 
zužuje na šířku vstupní brány 2,8m (do parku je svislým dopravním značením omezen vjezd motorovým vozidlům s 
výjimkou vozidel se souhlasem hl.m.Prahy).  Před branou je výsuvný sloupek , ovládaný  přes kartu. 
Řešené území začíná za vstupní branou do oploceného areálu obory a ukončeno je na hranici  vstupu do zalesněné 
části parku kde se z komunikace oddělují 2 postranní cesty, oddělené pruhy se stromořadím. 
Podél oplocení a domu v parku je veden dlážděný chodník ze žulové mozaiky lemované jednořádkem z drobných  
dlažebních kostek. Šířka chodníku je 1,5m. 
V prostoru před obytnými budovami jsou v cestě 2 uliční vpusti v dezolátním stavu, jejichž odvodnění je nejisté, 
neboť o kanalizaci v tomto prostoru není nikde dokumentace (pravděpodobně vsakovací jámy).  
Na kraji zalesněné části je pomník Jana Roháče z Dubé.  
Z hlavní cesty odbočuje několik postranních cest užívaných jak pro procházky návštěvníků, tak i pro lesní údržbu. 
Odvodnění parkových cest je řešeno vyspádováním do přilehlé zeleně.Štěrkové cesty nejsou lemovány obrubníky a 
tráva prorůstá do štěrkových cest. Jak cesty pro pěší, tak i pojízdná cesta jsou místy propadlé, tvoří se zde kaluže, 
neboť cesty nemají příčný spád. Po obvodu promenádních cest jsou lavičky. 
 
C. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
C. 1. Výchozí podklady 

 Studie zpracovatel AND sro. 

 Geodetické zaměření lokality   

 Posouzení možnosti vsakování obora Hvězda 

 Průzkum lokality 
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C. 2. Použité mapové podklady 
Jako mapový podklad byla použita mapa v digitální podobě. V této mapě jsou i pozemkové hranice. Výškový systém 
Balt p. v., souřadnicový systém JTSK.  Zaměření provedla firma Geodetická kancelář Jaroslav Vaněk 08/2012. 
 
C. 3. Inženýrské sítě 
Veškeré stávající a nově navržené inženýrské sítě jsou v koordinační situaci stavby.  
 
D. GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM A CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ  
D. 1. Inženýrsko-geotechnický průzkum 
Byla zpracována zpráva "Obora Hvězda - parcela č. 1240, k.ú. Liboc" - HG průzkum pro vsakování srážkových vod, 
kterou zpracoval K+K průzkum 07/2012.    
Citace z této zprávy: 
Zhodnocení stávajících konstrukčních vrstev 
 Stávající charakter konstrukčních vrstev byl ověřen oběma novými průzkumnými sondami. Svrchní zóna o 
mocnosti 10-25 cm je budována štěrkovitou hlínou s hlinitým pískem a drobnými 2-3 cm ostrohrannými úlomky 
různorodých hornin (pevné, nezvětralé kamenivo). Ve spodní zóně o mocnosti 0,15 až 0,45 m převládá kamenitá 
hlína tvořená ostrohranným kamenivem 7-15 cm a místy kameny o rozměrech cca. 25 x 22 x 20 cm, výplň tvoří 
hlinitý písek.    

Geotechnické zhodnocení podmínek založení zpevněné plochy 

 Studovaná plocha zájmového území zahrnující východní část pozemkové parcely č. 1240 je vzhledem ke 
své poloze, u vstupu za Libockou bránou, relativně využívaná jako pochozí plocha návštěvníky areálu oboru a 
zároveň příjezdová obslužná plocha pro správu a údržbu lesoparku. Navazuje na ni několik lesních pěšin a včetně 
přístupové zpevněné plochy, která vede podél aleje (zbylá část parcely č. 1240) až k Letohrádku Hvězda.  
 Kontrérní stavební záměr týkající budoucí skladby konstrukčních vrstev rekonstruované zpevněné plochy v 
této fázi neznáme, závěry proto hodnotíme obecněji. Předpokládáme, že zde bude parkovací plocha pro osobní 
vozidla. Vzhledem k charakteru studované plochy lze předběžně předpokládat nejnižší třídu dopravního zatížení 
(VI.) dle tabulky C.1. normy ČSN 73 6114.  
 
Zhodnocení aktivní zóny rekonstruované zpevněné plochy 
 Pokud předpokládáme při této rekonstrukci výměnu stávajících vrstev o střední mocnosti 0,4-0,6 metru, tak 
aktivní zóna komunikace bude na dominantní ploše posuzované lokality tvořena svahovými sedimenty - písčitým 
jílem s úlomky opuky, které byly zjištěny v obou nově provedených sondách. Pravděpodobně v menší části plochy, 
např. v okrajových partiích, bude aktivní zóna tvořena sprašovými hlínami, které byly zastiženy pouze v sondě KN 1. 
Zde upozorňujeme, že se jedná o bodové sondování, skutečný plošný podíl těchto zemin bude možné upřesnit až 
po provedení výkopu s projektovanou úrovní HTÚ. V případě obou typů kvartérních geotypů se jedná o zeminy s 
dominantním podílem jemnozrnné frakce (převládá prachová frakce), které jsou ve smyslu platné ČSN 73 6133 
"Návrh a provádění tělesa pozemních komunikací" klasifikovány jako podmínečně vhodné (GT3) až nevhodné 
(GT2) pro aktivní zónu. Zejména v případě sprašových hlín lze obecně předpokládat buď s náhradou zemin v 
příslušném intervalu mocnosti, anebo s jejich mechanickou úpravou případně úpravou vhodnými pojivy. V sondě K2 
jsme „pláň“ tvořenou vrstvou písčitých jílů s četnými úlomky opuky (GT3), při pevné konzistenci orientačně ověřovali 
jednou rázovou zatěžovací zkouškou v sondě - přepočtěný modul deformace Edef,2 = 59 MPa. Tento stav by byl 
z hlediska kvality pláně před položením konstrukčních vrstev vyhovující.    
 
E. VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 
Stavba nemá žádné návaznosti. 
 
F. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
V rámci této etapy je řešeno: 

 oprava stávajících cest 
 pochozí cesty z mlatu 
 plocha pod lavičkami 
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 odvodnění 
 

F. 1 Odstranění zpevněných ploch 
Oprava stávajících cest 
Na stávajících cestách jsou občasné prolákliny, kde se tvoří louže. Tyto prolákliny je třeba zavést vhodným 
materiálem z vybouraných ploch  a náležitě zhutnit.  
Sejmutí ornice v ploše stavby 
Řešení středního zeleného pásu je obsaženo v sadových úpravách, tento objekt  řeší sejmutí případné ornice nebo 
lesní hrabanky v ploše cest a nových laviček. Sejmutý humus či lesní hrabanka se roztáhne v blízkém okolí. 
 
F. 2 Pochozí cesty z mlatu 
Podél středního dělícího pásu jsou dvě pochozí cesty š.2,50m. Nová cesta v podélném spádu sleduje vyrovnaný 
spád stávající cesty. U pochozích cest se opraví lokální poškození stávající cesty a na stávající kryt se provede 
mlatová cesta. V případě, že stávající cesta není dost široká, odstraní se zemina na úroveň pláně nové cesty a 
provede se konstrukce cesty: 
Konstrukce mlatové cesty 

 mlat – lomová výlivka 0-4     mlat  40mm  ČSN 73 6126 
      lomová výsivka (vápencová) musí být z vrchních zvětralých vrstev-barva hnědá okrová. 
 drcené kamenivo  8-22     DK           70-140mm  ČSN 73 6126 
      drcené kamenivo pod mlatovou vrstvou musí být stejné barvy jako barva mlatu!! 
 štěrkodrť 0/32          ŠD        200mm   ČSN 73 6126 

c e l k e m              min.260mm   
Zhutněná pláň Edef2 = 45MPa při Edef2 / Edef1 < 2,5 
Cesty budou lemovány obrubníkem-pásový plech 200/8mm dl. 300cm zapuštěný 1cm pod terénem.  
Příčný spád cesty je 2% směrem k obrubám. 
 
F. 3 Plocha pod lavičkami 
Pod lavičkami se plocha vydláždí  
konstrukce plochy u lavičky D2-D-1-CH-PII 

 kamenná dlažba    DL I  100 mm  ČSN 73 6131 
 odseky barva šedivá 

 lože drť        L/P                  40 mm  ČSN 73 6131 
 štěrkodrť 0/32          ŠD        150mm   ČSN 73 6126 

c e l k e m                  290 mm 
Zhutněná pláň Edef2 = 30MPa při Edef2 / Edef1 < 2,5. 
Plocha bude lemována obrubníkem z pásového plechu. 
 
G. ZÁSADY ODVODNĚNÍ 
Odvodnění zpevněných ploch je řešeno podélným a příčným spádováním do přilehlé zeleně. 
  
H. NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
V rámci stavby nebude provedeno nové vodorovné a svislé dopravní značení. 
 
I. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 
I. 1 Inženýrské sítě 
Stávající inženýrské sítě je nutno před zahájením prací vytyčit příslušnými správci. V předstihu, před zpevněnými 
plochami se musí osadit příslušně chráničky inž. sítí. 
 
I. 2. Zemní práce 
Jsou malého rozsahu, protože nové zpevněné plochy sledují stávající terén. 
Dojde k výkopovým pracím na úroveň zemní pláně zpevněných plochy. Pro zemní práce je toto doporučení: „Pro 
komunikace doporučujeme zeminu s obsahem humusu odstranit a nahradit jinou vhodnou zeminou pro hutnění. Na 
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pláni komunikace by mělo být dosaženo hodnoty modulu deformace ze zkoušky statickou zatěžovací deskou Ev2  
60 MPa, resp.45 MPa, na konstrukčních vrstvách komunikací viz vzorové řezy.  Poměr Ev2/Ev1 by měl být ve všech 
případech menší než 2,5.“ Řešení, jak docílit požadovanou únosnost je několik a výběr bude proveden za účasti 
technického dozora investora, případně geotechnika . Vzhledem k zjištěným geologickým poměrům bude třeba 
zvážit možnost odvozu nevhodného podloží v aktivní zóně a nahrazení vhodným materiálem (betonový recyklát, 
štěrkodrť nebo jinou vhodnou zeminou) nebo stabilizovat zemní pláň komunikací cca 2-3% vápna – rozhodne 
geotechnik. 
Zejména v případě sprašových hlín lze obecně předpokládat buď s náhradou zemin v příslušném intervalu 
mocnosti, anebo s jejich mechanickou úpravou případně úpravou vhodnými pojivy. 
 Konstrukční požadavky na zemní těleso stanovují ČSN 73 30 50 a ČSN 73 61 33. Při kontrole hutnění zemní pláně 
se postupuje podle ČSN 72 10 06 – Kontrola zhutnění zemin. Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni 
komunikace je Edef,2 = min. 60MPa, resp.45 MPa (resp. 30 Mpa – viz vzorové řezy). 
Hutnící zkoušky 
Budou provedeny statické hutnící zkoušky dle ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemin a sypanin: 
Místa zkoušek určí zástupce investora. 
Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění. Z toho důvodu je 
důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch v těsné návaznosti na její definitivní 
úpravu. 
Vzhledem k blízkosti obytné zástavby je nutné provádět hutnění pláně, konstrukčních vrstev a dlažby takovými 
hutnícími prostředky a takovým způsobem, aby nedocházelo k nadměrným otřesům. 
  
I. 3 Ohumusování 
Viz sadové úpravy.  Situaci dopravní  je třeba doplnit ze situace sadových úprav, kde je podrobněji upozorněno na 
místa s kořeny u povrchu apod.  
 
I. 4 Požadavky na realizaci stavby 
Zabezpečení ochranných pásem 
Při vlastní výstavbě budou zasažena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Pro realizaci je nutno dodržet 
podmínky jednotlivých správců pro práci v dotčeném ochranném pásmu. 
Ochranná pásma dle vyhl. 222/94 jsou: 
Elektrické vedení:    
                venkovní (nadzemní)          1 –  35 kV                               7m 
                podzemní                           do  110 kV                               1m                                                   
Sdělovací kabely (dle správce)                                                         2 až 3m 
Vodovod                                                                                             3m 
Kanalizace                                                                                          3m 
Plynovod NTL a STL 
                v zástavbě                                                                          1m 
Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými ustanoveními. 
Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného vedení je 
nutné mimo jiné respektovat ustanovení el. zákona o telekomunikacích a výnos FMS a FMD z 19. 1. 1978, zejména 
pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení 
vedení a zařízení před poškozením. Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. 
Je třeba zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. Stávající vzrostlou zeleň, která 
bude zachována, je třeba chránit po celou dobu výstavby. 
Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. 
Pro druh zeminy do podloží je rozhodující ČSN 721002 – Klasifikace zemin pro silniční komunikace a to zejména 
tabulka 3, vhodnost je též vázána ČSN 733050 – Zemní práce. Pro zhutnění platí ČSN 721005 a ČSN 721006. Je 
požadováno hutnění pláně na hodnotu návrhového modulu pružnosti En, s = 45 (resp. 60) MPa, doloženého 
zatěžovacími zkouškami kruhovou deskou. Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění podloží, 
zkoušky podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku. 
Stavebníkovi se ukládá respektovat podmínky stanovené ve vyjádření správců inženýrských sítí a oznámit jim 
zahájení prácí. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další 
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stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob úprav nebo přeložení těchto vedení musí být projednán 
s příslušným správcem. Stávající sítě musí být ochráněny (např. vložením do chráničky) dle platných předpisů a 
vyjádření správců těchto sítí. 
Úpravy nebo přeložky povrchových zařízení musí být předem odsouhlaseny provozním oddělením správců těchto 
zařízení. 
Při provádění zemních prací a prací na podkladních vrstvách odpovídá stavebník za zachování průchozích profilů ve 
schůdném stavu v místech přechodů pro chodce a to zřízením přechodových můstků v úrovni chodníků o min. šířce 
1,20m se zábradlím. 
Výkopy budou ohrazeny a osvětleny, výkopky uloženy do ohrádek, překopy vozovek zasypány štěrkopískem a 
ihned uvedeny do sjízdného stavu. 
  
I. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
vyhlášku č.591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví 
a života osob na staveništi. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být předem 
vyznačena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele prokazatelně 
seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití 
mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. 
Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedeních, zejména při použití mechanizmů ve 
výšce vyšší 3m. 
Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně 
seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 
Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. 
Během provozu je nutno dodržovat vyhl. Č.30/2001 Sb. 
 
I.6 Ochrana porostů 
Stávající stromy budou technicky ochráněny z důvodu výstavby.  
Při realizaci je třeba dodržovat následující normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině 
– Práce s půdou, ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 
9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.  
 

Základní příčiny poškození zachovaných dřevin jsou: 

- zhutnění půdy přecházením, pojížděním, odstavováním vozidel 
- zhutněním základové vrstvy – např. při výstavbě komunikací 
- uzavřením povrchu půdy nepropustnými kryty 
- chemickým znečištěním. 

Ochrana stromů by měla probíhat v celé kořenové zóně:  
- za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran 

o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. 
- jestliže nelze chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší a má zahrnovat zejména 

nezakrytou plochu půdy 
- v kořenové zóně se nesmí půda odkopávat ani navážet 
- sítě technického vybavení mají být vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem. 
- základy nemají být zřizovány v kořenovém prostoru, nelze-li tomu v mimořádných případech zabránit, je 

třeba zřídit místo základových pásů základové patky, které smí mít vzájemně mezi sebou a od paty kmene 
vzdálenost nejméně 1,5 m 

- kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a 
vozidel 

- v kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Jestliže tomu nelze 
zabránit, musí mocnost navážky a způsob navážení zohledňovat druh, věk a vitalitu dřeviny, kořenový 
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systém a půdní poměry. Navážka musí být prováděna ve výsečích a provzdušňovací výseče musí tvořit 
min. 1/3 plochy 

- do kořenové zóny se smí navážet pouze hrubozrnný materiál propouštějící vzduch a vodu. Má-li být 
dodatečně navezena vegetační vrstva, je třeba zpravidla třeba navézt hrubozrnný materiál v tl. 20 cm a 
následně jako vegetační vrstvu max. 20 cm zeminu půdní skupiny 2 nebo 3. Vegetační vrstva nesmí být 
rozprostřena blíže než 1 m od kmene. Při navážení se v kořenové zóně nesmí jezdit 

- v kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat 
- v kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu zabránit, smí se hloubit 

pouze ručně. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, 
nejméně však 2,5 m. Sítě technického vedení mají být vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem 

- při výkopech rýh se nesmějí přetínat kořeny s průměrem větší než 2 cm 
- zásypové materiály musí zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování kořenů 
- základy nemají být v kořenovém prostoru zřizovány. Nelze-li tomu zabránit, je třeba zřídit místo 

základových pásů patky, které smí mít vzájemně mezi sebou a od paty kmene vzdálenost nejméně 1,5 m.  
- v kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Nelze-li se tomu 

vyhnout, kořenová zóna by měla být volbou stavebních materiálů a způsobem provedení co nejméně 
ohrožena – použitím propustných krytů, co nejmenší tloušťky nosné vrstvy, nepatrného zhutnění, 
vyzvednutí krytů nad úroveň terénu 

- nepropustné kryty by neměly pokrývat více než 30%, propustné kryty více než 50% kořenové zóny 
vzrostlých stromů 

Ochrana kmenů: 
- při ochraně kmenů je třeba celý kmen chránit vypolštářovaným bedněním výšky nejméně 2 m, které je 

třeba připevnit bez poškození stromu 
- bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy 
- korunu je nutno chránit vyvázáním 
- odkrytý kmen je třeba chránit před korní spálou 

Ochrana vegetační plochy: 
- nesmí být znečišťována látkami poškozující rostliny a půdy 
- ohniště smí být zakládáno nejméně 5 m od okapové linie korun 
- otevřený oheň smí být rozdělán v odstupu nejméně 20 m od okapové linie korun 
- porosty nesmějí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou ze stavby. 

 
I. 7 Technické specifikace, normy a předpisy 
Před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen seznámit se s trasami vedení stávajících 
inženýrských sítí a požádat správce sítí o jejich vytýčení. 
Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na konkrétní výrobky, je nutno tyto výrobky považovat za 
stanovený kvalitativní a cenový standart. Tyto výrobky může zhotovitel díla nahradit za výrobky jiné, kvalitativně 
srovnatelné nebo lepší úrovně (nutno doložit technickými parametry garantovanými výrobcem). Použití 
alternativního výrobku je podmíněno souhlasným stanoviskem projektanta a podléhá odsouhlasení zástupcem 
objednatele. 
Pokud projektovou dokumentací dané řešení není doloženo odkazem na výkresovou dokumentaci, projektant 
předpokládá řešení podle typových schémat a technických podkladů výrobků a zařízení vztahujících se k realizaci 
díla. V případě variantního řešení rozhodne projektant a investor se zhotovitelem předložených podkladů. 
Vybraný dodavatel stavby je povinen při zhotovení dodržet nejen dotčené zákony a vyhlášky, ale i 
ustanovení veškerých souvisejících technických norem, především níže uvedených: 
ZEMNÍ PRÁCE 
ČSN 72 1002  Klasifikace zemin pro dopravní stavby 
ČSN 72 1006    Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 73 3040    Geotextilie v stavebných konštrukciách 
ČSN 73 3050    Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 
ČSN 73 6133  Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
 
KOMUNIKACE 
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ČSN 01 3420    Výkresy pozemních komunikací-Společné požadavky na výkresy PK 
ČSN 01 3466  Výkresy pozemních komunikací 
ČSN 01 8020  Dopravní značky na pozemních komunikacích 
ČSN 73 6100    Názvosloví silničních komunikací 
ČSN 73 6101    Projektování silnic a dálnic 
ČSN 73 6102    Projektování křižovatek na silničních komunikacích 
ČSN 73 6110    Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6114    Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 
ČSN 73 6121  Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy 
CSN 73 6123-1   Stavba vozovek – Cementobetonové kryty-Část 1: Provádění a kontrola shody 
ČSN 73 6124  Stavba vozovek Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem 
ČSN 73 6125   Stavba vozovek. Stabilizované podklady 
ČSN 73 6126    Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 
ČSN 73 6129  Stavba vozovek. Postřiky a nátěry 
ČSN 73 6130  Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy 
ČSN 73 6131   Stavba vozovek Část 1. Kryty z dlažeb 
ČSN 73 6133  Navrhování a provádění zemního tělesa PK 
ČSN 73 6160  Zkoušení silničních živičných směsí 
ČSN 73 6175   Měření nerovnosti povrchů vozovek 
ČSN 73 6177   Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchu vozovek 
ČSN 73 6190  Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek 
ČSN 73 6192  Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží 
ČSN 73 6425  Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky 
ČSN 73 7010  Vodorovné dopravní značení-Požadavky na dopravní značení 
CSN EN 13877-2  Cementobetonové kryty – Část 2: Funkční požadavky 
CSN EN 13877-3  Cementobetonové kryty – Část 3: Specifikace pro kluzné trny 
CSN 73 6124-1   Stavba vozovek – Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy – Část 1: Provádění a 
kontrola shody 
ČSN 73 6125   Stavba vozovek. Stabilizované podklady 
CSN 73 6126-1   Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 1:Provádění a kontrola shody 
CSN 73 6126-2   Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 2:Vrstva z vibrovaného štěrku 
CSN EN 14227-1  Smesi stmelené hydraulickými pojivy -Specifikace - Část 1: Smesi stmelené cementem 
CSN EN 14227–10  Smesi stmelené hydraulickými pojivy -Specifikace - Část 10: Zeminy upravené cementem 
CSN EN 14227–11  Smesi stmelené hydraulickými pojivy -Specifikace - Část 11: Zeminy upravené vápnem 
 
TP pro pozemní komunikace 
TP 76   Geotechnický průzkum pro stavby PK, STRADIS Brno 
TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací 
TP 83   Odvodnění PK, Pragoprojekt Praha 
 
 
J. POZNÁMKY 
Před objednáním dlažeb je nutné toto konzultovat investorem a architektem akce z ateliéru AND. 
V místech stávajících kořenů stromů v cestách je třeba postupovat se zvláštní opatrností a v případě nutnosti je 
třeba zvednout niveletu chodníku (s velmi plynulým navázáním). 
Je třeba postupovat v souladu s projektem sadové úpravy. 
Je třeba postupovat v souladu s projektem sadové úpravy. 
 
 
 
 
V Praze dne 18. 12. 2012        Ing. Pavel Vychodil 


