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1.  Identifikační údaje

Název stavby :       
Zajištění stálého nadržení na RN Homolka na Motolském potoce

Katastrální území : 
k.ú. Košíře

Městská část :         
Praha 5

Pověřený úřad vydávající vodohospodářské 

povolení :              
Magistrát hl.m. Prahy

Investor :               
Hlavní město Praha,


se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha

Projektant :            
Ing. Milan Jícha

                               
K Pecím 12,

                               
323 00 Plzeň

2.  Členění stavby

Stavbu je možné rozčlenit na 7 stavebních objektů : 



SO-1  Kácení


SO-2  Výkopy nádrže, hráze, zpevnění a přeliv


SO-3  Přeložka vodoteče


SO-4  Napouštěcí objekt a potrubí


SO-5  Požerák s vypouštěcím potrubím


SO-6  Mlatová cesta


SO-7  Prodloužení kanalizace

 3.   Údaje o kapacitách

Kapacita nové nádrže :
Plocha hladiny :       
   4 150,0 m2
Z toho plocha mokřadu :
700,0 m2
Plocha zátopy při Hmax :
   4 280,0 m2
Plocha ostrova :
   45,0 m2
Nový provozní objem :
   5 350,0 m3
Nový retenční objem :
   870,0 m3
Nový celkový maximální objem vody:  
6 220,0 m3
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Průměrná hloubka nová :               
1,30 m

Číslo hydrologického pořadí toku : 
1-12-01-022 - Motolský potok

Maximální přítok do nádrže :                                
Q100 = 14,20 m3/s

Návrhová voda pro bezpečnostní přeliv :  
         Q50 = 1,49 m3/s

Šířka bezpečnostního přelivu :
                    2,0 m (ve dně)

Doba plnění při Q355 = 2,0  l/s  :               
    31 dní
Nejsou započteny přítoky dešťových vod a pramenů (skutečná doba plnění bude výrazně kratší).

Kóta provozní hladiny - nová : 

249,25 m n. m.

Kóta maximální hladiny – nová : 

249,45 m n. m.

Kóta hrany přelivu – nová :

249,25 m n. m.

Kóta koruny hráze :               

    249,50 – 251,80 m n. m.

Šířka hráze :                                                              
4,0 – 7,0 m

Délka hráze :                                        
195,0 m

Výška hráze (max.) :                               
2,50 m

Charakteristika opatření :         zvyšování retenční schopnosti území, ochrana území před

                                            velkými vodami, zachycování splavenin, krajinotvorný prvek

Typ nádrže :
bočně napouštěná

Stanovená kategorie :
IV.

Sklon návodního líce :
                                                                1 : 2,5

Sklon vzdušného líce :
1 : 2,5

Kapacita suché nádrže Homolka – stávající stav :
Plocha zátopy při Hmax :
   5 860,0 m2
Retenční objem :
   4 220,0 m3
Kóta maximální hladiny : 

249,50 m n. m.

Kóta koruny hráze :               

    250,00 m n. m.

Šířka hráze :                                                              
4,0 – 5,0 m

Délka hráze :                                        
108,0 m

Výška hráze (max.) :                               
4,80 m

Typ nádrže :
protékaná

Stanovená kategorie :
IV.

Sklon návodního líce :
                                                                1 : 4

Sklon vzdušného líce :
není (umístěno v terénu)
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Kapacita suché nádrže Homolka – nový stav :
Plocha zátopy při Hmax :
   7 960,0 m2
Retenční objem :
   3 920,0 m3
Kóta maximální hladiny : 

249,50 m n. m.

Kóta koruny hráze :               

    250,00 m n. m.

Šířka hráze :                                                              
4,0 – 5,0 m

Délka hráze :                                        
108,0 m

Výška hráze (max.) :                               
4,80 m

Typ nádrže :
protékaná

Stanovená kategorie :
IV.

Sklon návodního líce :
                                                           1 : 4

Sklon vzdušného líce :
není (umístěno v terénu)

Dojde k mírnému snížení retenčního objemu, ale vzhledem k funkci nádrže jako sedimentační je důležitější vytvoření nového trvalého nadržení o objemu 5 350 m3.

4.  Termíny výstavby

Budou záviset od uvolnění prostředků.

5.  Zaměření území

Celá lokalita  byla tachymetricky zaměřena  a vynesena v  měřítku 1 : 500 v souřadnicovém systému JTSK. Výškový systém je Bpv.

Před zahájením stavby bude prováděcí firmě předána situace v digitální formě pro potřeby přesného vytýčení.

6.  Použité podklady

· Vodohospodářská mapa 1 : 50 000

· přehledná mapa  1 : 10 000

· výběr staveniště
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· konzultace s investorem

· katastrální mapa 1 : 1 000

· informace o vybraných parcelách

· výpis z katastru nemovitostí 

· zaměření lokality (V. Eidlpez)

· průzkum sítí

· Hydrologická data ČHMÚ Qn-leté, Qm-denní

· Fotodokumentace

· Manipulační a provozní řád pro vodní dílo Suchá nádrž Homolka

(Vodní díla – TBD a.s., 12/2002)

7.   Obecně-technické požadavky na výstavbu

Projektová dokumentace řeší zajištění stálého nadržení na RN Homolka na Motolském potoce a to včetně přípravy území a potřebných objektů.

Vlastní RN Homolka je průtočná, napájená vodou z Motolského potoka.

Prostor je bez trvalého nadržení a retenční objem je zanedbatelný. Výstavbou bočně napájené vodní nádrže v tomto prostoru dojde ke zlepšení stavu území.

Projekt  je vypracován  v  souladu  se stavebními  a hygienickými předpisy,  s požadavky  na ochranu  zájmů společnosti,  životního prostředí i právem chráněných zájmů organizací a občanů.

Účelem je vytvořit novou vodní plochu v prostoru plochy RN Homolka.
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1.  SO-1  Kácení
Z prostoru stavby budou odstraněny stromy a to ve složení akáty, hlohy, javory, jasany, duby a olše a to včetně pařezů s odstraněním i pařezů stávajících. Budou zachovány vzrostlé vrby na ponechaném ostrově.

Seznam kácených dřevin, včetně pařezů, kmenů a větví s odvozem k likvidaci zákonným způsobem:

    Vzhledem k dostatečnému množství zeleně v okolí není plánována náhradní výsadba.

křoví (bez, růže, vrba) – 160,0 m2
akát –
ø 100 (obvod 315 mm) – 5 ks


ø 150 (470 mm) – 1 ks


ø 200 (630 mm) – 6 ks


ø 300 (945 mm) – 16 ks


ø 400 (1 260 mm) – 9 ks


ø 500 (1 570 mm) – 13 ks


ø 600 (1 885 mm) – 18 ks


ø 700 (2 200 mm) – 4 ks


ø 800 (2 520 mm) – 4 ks


ø 1 000 (3 140 mm) – 1 ks

javor –
ø 100 (315 mm) – 5 ks


ø 150 (470 mm) – 18 ks


ø 200 (630 mm) – 12 ks


ø 300 (945 mm) – 16 ks


ø 400 (1 260 mm) – 9 ks


ø 500 (1 570 mm) – 2 ks


ø 600 (1 885 mm) – 1 ks
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Stromy a křoví jsou vyznačeny v situaci technických opatření 1 : 500.

dub –
ø 100 (315 mm) – 5 ks


ø 150 (470 mm) – 3 ks


ø 200 (630 mm) – 2 ks


ø 300 (945 mm) – 1 ks

hloh –
ø 100 (315 mm) – 13 ks


ø 150 (470 mm) – 10 ks


ø 200 (630 mm) – 2 ks


ø 250 (785 mm) – 2 ks


ø 300 (945 mm) – 2 ks

olše –
ø 100 (315 mm) – 1 ks


ø 300 (945 mm) – 1 ks


ø 400 (1 260 mm) – 1 ks


ø 600 (1 885 mm) – 1 ks

jasan –

ø 150 (470 mm) – 1 ks


ø 200 (630 mm) – 3 ks


ø 300 (945 mm) – 4 ks

samostatné pařezy – ø 300 – 10 ks


ø 400 – 17 ks


ø 500 – 1 ks


ø 600 – 6 ks


ø 700 – 2 ks
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2.   SO-2  Výkopy nádrže, hráze, zpevnění a přeliv
Bude vymodelována nová nádrž včetně mokřadu.

Vhodná odkopaná zemina bude přednostně využita k násypům hráze, přebytečná zemina bude odvezena k likvidaci zákonným způsobem.

Před zahájením stavby bude sejmuta ornice v celé ploše s jejím částečným použitím na novou stavbu, zbytek bude využit dle potřeby.

Vybourání opevnění toku je řešeno v SO-3.

Bude vybouráno betonové zpevnění přítokových koryt od obou výustí dešťových kanalizací DN 300 a 1250/600.

Kamenným záhozem bude opraven vývar pod výustí DN300 s vybouráním zpevnění.

V prostoru zátopy budou ponechány vzrostlé vrby se zřízením ostrova.

Zemní hráz a ostrov budou zpevněny pohozem z lomového kamene tl. 300 mm (na filtr) opřené do patky z lomového kamene a to do úrovně maximální hladiny.

V místě navázání nové hráze na hráz sedimentační nádrže bude vybouráno opevnění ze zatravňovacích panelů.

Bude zřízen korunový přeliv o šířce ve dně 2,0 m se sklony svahů 1 : 3 zřízený z lomového kamene do betonu s betonovými prahy.

Bližší popis viz. výkresy.

3.  SO-3  Přeložka vodoteče
Bude vytrháno opevnění břehů a dna stávajícího potoka a to v celé délce 160,0 m od prahů přídlažeb s likvidací zákonným způsobem.

Koryto bude přeloženo do nové trasy a to v délce 173,1 m ve staničení M 22,7 – 195,8.

Budou chráněny vzrostlé duby podél trasy.

¨

-5-

Koryto je navrženo lichoběžníkové se šířkou ve dně 1,0 m, se sklony svahů 1 : 1,5 s plynulým navázáním na stávající koryto ve sklonech 1 : 1,5 – 2.

V místě přeložky bude sejmuta ornice, vybourání panelové vozovky je řešeno v SO-6.

Ornice bude zpětně použita do ohumusování svahů nového koryta, zbytek bude využit dle potřeby.

Pata svahu a svah na výšku 1,0 m budou oboustranně zpevněny lomovým kamenem volně uloženým přírodním způsobem v tl. min. 400 mm, velikost balvanů 200 – 500 kg.

V místě napojení nad stávající přídlažbu nad odtokem ze SN bude výškový rozdíl řešen skluzem se zpevněním i dna.

V trase jsou navrženy stabilizační prahy z lomového kamene na MC a práh napouštění s drážkou a hradítky, který je řešen v SO-4.

Bližší popis viz. výkresy.

4.  SO-4  Napouštěcí objekt a potrubí
Práh s drážkou a hradítky vzdouvá vodu pro nátokové potrubí DN 300 v délce 14,0 m z trub UR 2 SN 8 s obetonováním s vyústěním do mokřadu s pohozem lomovým kamenem.

Bližší popis viz. výkresy.

5.  SO-5  Požerák s napouštěcím potrubím
Požerák je navržen betonový prefabrikovaný s křídly osazený do betonového základu s dřevěným poklopem s ocelovou lávkou s pochozí plochou z tvrdého dřeva (akát).

Odtokové potrubí je navrženo z trub UR 2 SN 8 v dl. 14,10 m s obetonováním a s vyústěním do kamenného pohozu u skluzu.

Bližší popis viz. výkresy.
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6.  SO-6  Mlatová cesta
Stávající panelová vozovka šířky 3,0 m bude vybourána  v délce 190,0 m s odvozem panelů s uložením k dalšímu využití.

Bude zřízena nová mlatová cesta šířky 3,0 m v délce 200,0 m, tl. 260 mm.

Bližší popis viz. výkresy.

7.  SO-7  Prodloužení kanalizace
Stávající výust kanalizace 600/1250 bude podchycena přes monolitickou spojnou šachtu se vstupem přes litinový poklop.

Kanalizace bude prodloužena v délce 23,0m z trub DN800 TBH-Q s vyústěním nad úroveň maximální hladiny se zpevněním výtoku pohozem lomovým kamenem.

Potrubí bude uloženo na práh, betonovou desku do betonového sedla.

Bližší popis viz. výkresy.
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1.   Charakteristika území

Suchá nádrž Homolka na Motolském potoce slouží jako speciální stavba pro soustředění zejména povodňových průtoků nad počátkem zaklenutí potoka v ř.km 4,251.

Dalším účelem je též zachycení splavenin (předsazená sedimentační jímka, česlová stěna).

Suchá nádrž Homolka je průtočná nádrž, napájená vodou z Motolského potoka a z vyústění dešťové kanalizace. Plocha povodí potoka k profilu hráze je 9,160 km2.

Motolský potok je do nádrže přiveden ze západu upraveným korytem (betonové tvárnice a kamenné stupně). Suchá nádrž Homolka se nachází v dolní třetině povodí Motolského potoka a jsou nad ní také další nádrže, které ovlivňují průtokové poměry v toku (SN Tatra Zličín, Pivovarský rybník, Motolské rybníky).

Půdorysně je hráz suché nádrže Homolka přímá, vedená kolmo k údolnici Motolského potoka ve směru sever – jih. V příčném řezu má hráz pravidelný tvar pouze s návodním svahem a korunou hráze. Prostor pod hrází (parkoviště autobazaru) je upraven výškově tak, že koruna hráze je minimálně v úrovni terénu v podhrází. Na koruně hráze je vedena panelová cesta. Návodní svah hlavní hráze má sklon 1 : 4 a je ve spodní části opevněn betonovými prefabrikáty položenými na geotextilii, v horní části je zatravněný štěrkový pohoz. Hráz je dle dostupné dokumentace zemní, sypaná z místních materiálů spolu s násypem parkoviště. V tělese hráze nejsou vedeny inženýrské sítě.

Panelová cesta na koruně hráze je určena pouze k provozu vozidel údržby a pro pěší. V levém zavázání jsou betonové schody, vedoucí z chodníku Plzeňské ulice na korunu hráze. Niveleta koruny je ve většině délky vyrovnaná a kolísá v minimálním rozsahu. V profilu zatrubnění Motolského potoka je na návodní hraně koruny vyústěno zavzdušňovací potrubí (ocel DN 500). Na tělese hráze nebyly zjištěny žádné projevy deformací.

Na korunu hráze je pro pěší přístup po schodech z chodníku Plzeňské ulice. Do blízkosti návodní paty hráze a k vtokovému objektu je příjezd vozidel obsluhy a údržby možný pouze z prostoru zátopy, po cestě odbočující z ul. Nad Hliníkem. Přístup do prostoru zátopy není nijak omezen. Příjezd k návodní patě hráze (přes zátopu suché nádrže) je vhodný i pro rozměrná vozidla po stávající panelové vozovce.
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Suchá nádrž Homolka nemá klasický retenční charakter, ale slouží pouze k usměrňování rozlivů vody v prostoru vtoku Motolského potoka do zatrubněné části.

Jediným funkčním objektem suché nádrže Homolka pro převádění průtoků je vtokový objekt do zatrubnění. Dle podkladů vyvolávají průtoky větší než cca 8 m3/s tlakový režim proudění v zatrubnění a způsobují rozliv vzduté vody v okolí vtokového objektu.

Vtokový objekt suché nádrže Homolka je konstruován jako klenutý zděný profil tlamovitého průřezu s miskovitou kynetou zasazený do betonového portálu. Průtočný profil má maximální výšku 1,9 m (v ose toku) a maximální šířku 3,2 m (v místě přechodu klenby do miskové kynety). Vtok je chráněn česlovou klecí s hrubými česlemi. Česlovou klec o rozměrech 3,0 x 3,0 x 1,0 m tvoří česlice z ocelové pásoviny o světlosti 12 – 13 cm. V ose toku je vynechán v česlové kleci volný otvor o rozměrech cca 1,0 x 1,0 m. Vtok do zatrubnění navazuje na portál kolmo, bez zaoblení vtokové hrany. Vtokový portál je obezděn kamenným spárovaným zdivem. Na horní hraně vtokového portálu je osazeno ocelové zábradlí. Na koruně hráze je v ose zatrubnění vyvedeno ocelové potrubí DN 500, které slouží k zavzdušnění uzavřeného profilu Motolského potoka. Zavzdušnění je zajištěno mříží z ocelové pásoviny.

Těsně před vtokovým objektem je v korytě potoka v zátopě suché nádrže předsazena asi 0,6 m hluboká a asi 20 m dlouhá usazovací jímka. V příčném řezu má usazovací jímka pravidelný lichoběžníkový profil. Břehy i dno jímky jsou betonové. Bezprostředně za usazovací jímkou následuje vtok do zatrubnění.

Suchá nádrž Homolka není vybavena bezpečnostním přelivem.

Motolský potok je do nádrže přiveden ze západu upraveným lichoběžníkovým korytem, opevněným betonovými prefabrikáty a stabilizovanými kamennými stupni. V prostoru mezi hrází a propustkem pod ul. Nad Hliníkem je několik přítoků (svody dešťové kanalizace).

Za běžných srážko-odtokových podmínek je zátopa suché nádrže Homolka udržována bez vody. K plnění dochází pouze za zvýšených odtoků – vyšších než Q20 (tj. vyšších než je kapacita zatrubnění Motolského potoka). Vzhledem k tomu, že je úroveň terénu v zátopě poměrně vysoko (ve vztahu ke kótě dna koryta Motolského potoka), dochází při zahlcení vtoku do zatrubnění k objemově nevýznamným rozlivům pouze v nejbližším okolí hráze suché nádrže.
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Kromě nejbližšího okolí vtokového objektu a pravé části návodní paty hráze je celý prostor zátopy suché nádrže Homolka porostlý hustou vegetací. V pravobřežní části převládají keře, v levobřežní vzrostlé stromy (akáty, javory, duby, hlohy, jasany a olše). Podél koryta Motolského potoka v zátopě je doprovodná vegetace (keře i stromy). Jelikož je nádrž za normálních průtoků bez stálého nadržení, přechází vegetace v zátopě plynule do okolních porostů.

Suchá nádrž Homolka je součástí přírodního parku Košíře – Motol, který se táhne od areálu motolského krematoria jižně od Plzeňské (resp. Vrchlického) ulice až do Košířů.

Nutno provést vytvarování nové zátopy, včetně hrází a zpevnění, kácení stromů v ploše výstavby, přeložku potoka, přeložku cesty a související objekty.

Z hlediska protierozního ohrožení je rybník chráněn ze všech stran stávajícím travním porostem a přístupovými komunikacemi.

Prostor  pro  výstavbu  je  dostatečný,  je  ovšem  nutné dodržet předepsané parametry  (rozměry, spády, výšky)  uvedené v projektu pro  správnou  funkci  celé  soustavy a respektovat hranice sousedních pozemků.

Materiál  z  výkopů  rostlé  zeminy je  vhodný  do násypů a jeho kvalita zaručuje  po řádném zhutnění  dobrou stabilitu jak stěn ve výkopu, tak i násypů. 

Plnění nádrže bude dostatečné stávajícími přítoky z vlastního povodí.

Zatřídění zemin uvažujeme :   tř. 3 – 50 % 

 tř. 4 – 50 %

2.   Základní údaje o stavbě

Stavba je vyprojektována na základě požadavků investora s ohledem na navrhované předepsané parametry objektů, stavební a hygienické předpisy a předpisy pro ochranu životního prostředí.

Úpravy budou provedeny dle řezů a výkresů.
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SO-1  Kácení
Z prostoru stavby budou odstraněny stromy a to ve složení akáty, hlohy, javory, jasany, duby a olše a to včetně pařezů s odstraněním i pařezů stávajících.

SO-2  Výkopy nádrže, hráze, zpevnění a přeliv
Bude vymodelována nová nádrž včetně mokřadu.

Vhodná odkopaná zemina bude přednostně využita k násypům hráze, přebytečná zemina bude odvezena k likvidaci zákonným způsobem.

Před zahájením stavby bude sejmuta ornice v celé ploše s jejím částečným použitím na novou stavbu, zbytek bude využit dle potřeby.

Vybourání opevnění toku je řešeno v SO-3.

Bude vybouráno betonové zpevnění přítokových koryt od obou výustí dešťových kanalizací DN 300 a 1250/600.

Kamenným záhozem bude opraven vývar pod výustí DN300 s vybouráním zpevnění.

V prostoru zátopy budou ponechány vzrostlé vrby se zřízením ostrova.

Zemní hráz a ostrov bude zpevněna pohozem z lomového kamene tl. 300 mm (na filtr) opření do patky z lomového kamene a to do úrovně maximální hladiny.

V místě navázání nové hráze na hráz sedimentační nádrže bude vybouráno opevnění ze zatravňovacích panelů.

Bude zřízen korunový přeliv o šířce ve dně 2,0 m se sklony svahů 1 : 3 zřízený z lomového kamene do betonu.

SO-3  Přeložka vodoteče
Bude vytrháno opevnění břehů a dna stávajícího potoka a to v celé délce 160,0 m od prahů přídlažeb s likvidací zákonným způsobem.
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Koryto bude přeloženo do nové trasy a to v délce 173,1 m ve staničení M 22,7 – 195,8.

Budou chráněny vzrostlé duby podél trasy.

Koryto je navrženo lichoběžníkové se šířkou ve dně 1,0 m, se sklony svahů 1 : 1,5 s plynulým navázáním na stávající koryto ve sklonech 1 : 1,5 – 2.

V místě přeložky bude sejmuta ornice, vybourání panelové vozovky je řešeno v SO-6.

Ornice bude zpětně použita do ohumusování svahů nového koryta, zbytek bude využit dle potřeby.

Pata svahu a svah na výšku 1,0 m budou oboustranně zpevněny lomovým kamenem volně uloženým přírodním způsobem v tl. min. 400 mm, velikost balvanů 200 – 500 kg.

V místě napojení nad stávající přídlažbu nad odtokem ze SN bude výškový rozdíl řešen skluzem se zpevněním i dna.

V trase jsou navrženy stabilizační prahy z lomového kamene na MC a práh napouštění s drážkou a hradítky, který je řešen v SO-4.

SO-4  Napouštěcí objekt a potrubí
Práh s drážkou a hradítky vzdouvá vodu pro nátokové potrubí DN 300 v délce 14,0 m z trub UR 2 SN 8 s obetonováním a vyústěním do mokřadu s pohozem lomovým kamenem.

SO-5  Požerák s napouštěcím potrubím
Požerák je navržen betonový prefabrikovaný s křídly, osazený do betonového základu s dřevěným poklopem s ocelovou lávkou s pochozí plochou z tvrdého dřeva (akát).

Odtokové potrubí je navrženo z trub UR 2 SN 8 v dl. 14,10 m s obetonováním a s vyústěním do kamenného pohozu u skluzu.
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SO-6  Mlatová cesta
Stávající panelová vozovka šířky 3,0 m bude vybourána  v délce 190,0 m s odvozem panelů s uložením k dalšímu využití.

Bude zřízena nová mlatová cesta šířky 3,0 m v délce 200,0 m.

7.  SO-7  Prodloužení kanalizace
Stávající výust kanalizace 600/1250 bude podchycena přes monolitickou spojnou šachtu se vstupem přes litinový poklop.

Kanalizace bude prodloužena v délce 23,0m z trub DN800 TBH-Q s vyústěním nad úroveň maximální hladiny se zpevněním výtoku pohozem lomovým kamenem.

Potrubí bude uloženo na práh, betonovou desku do betonového sedla.

Bližší popis viz. výkresy.

3.   Vliv stavby a provozu na životní prostředí

Předmětem je zlepšení funkce nádrže včetně zvýšení zabezpečenosti.

Obnovou  se zlepší  vzhled  lokality a vlivem nádrže  i životní prostředí.

Úpravy zlepší  kvalitu odtoku povrchových vod  a zajistí možné zachycování splavenin včetně zlepšení retenční funkce.

Dále dojde  k vytvoření významného krajinotvorného prvku s výraznou ekologickou  funkcí. Funkci vodní plochy lze definovat jako  vhodnou pro rozšíření biokoridoru pro výskyt jak vodních,  tak  i  ostatních živočichů a pro výskyt vodních rostlinných společenstev. 

Nádrž vytváří včetně přilehlých porostů kostru ekologické stability území. 

Rybí obsádka bude provedena s ohledem na vhodné druhy z hlediska stability povodí.
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Při  vlastním  provádění  dojde  ke  zvýšení  prašnosti a zvýšené hlučnosti a  je nutné zabránit  úniku ropných látek  z mechanizmů při provádění.

Stromy v okolí budou v co největší míře zachovány s ochranou při výstavbě.  Odstraněny budou pouze keře a stromy bezprostředně překážející stavbě na hrázi rybníka. Budou respektovány a ponechány stávající stromy stojící ve vodě mimo hráz. Část nánosů bude zachována. Dojde k vytvoření mokřadu s plynulými přechody do hlubší vody. 

Navržené úpravy jsou v souladu s navazujícím významným přírodním prvkem a to Přírodním parkem Košíře - Motol.

Úpravy plynule navazují na již provedenou revitalizaci pravého břehu Motolského potoka v ploše SN Homolka.

4.  Architektonické a urbanistické řešení

Umístění a  druh úprav výrazně ovlivní  vzhled lokality, dojde ke zkulturnění prostředí.

Na veškerý pohledový materiál bude použit kámen a dřevo.

Barevně bude zvolen vhodný místní kámen splňující veškeré požadavky na jeho kvalitu.

5.  Přeložky sítí, omezení stávajících provozů

Dle zjištěných podkladů se zde nenachází žádné sítě.

Výusti dešťových kanalizací jsou respektovány.

6.  Podmiňující, související a vyvolané investice

Ke stavbě se nevážou podmíněné, vyvolané a související investice.
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7.   Dotčené pozemky

Pozemky dotčené výstavbou - dle KN – k.ú. Košíře

číslo parcely
druh pozemku
výměra (m2)
vlastník

1 893/1
ostatní plocha
3 458
Hlavní město Praha,




Mariánské nám. 2/2, Praha 1

1 893/2
vodní plocha
7 818
Hlavní město Praha,




Mariánské nám. 2/2, Praha 1

1 893/3
vodní plocha
268
Hlavní město Praha,




Mariánské nám. 2/2, Praha 1

1 893/4
vodní plocha
287
Hlavní město Praha,




Mariánské nám. 2/2, Praha 1

1 893/9
ostatní plocha
6 836
Hlavní město Praha,




Mariánské nám. 2/2, Praha 1

1 893/12
ostatní plocha
58
Hlavní město Praha,




Mariánské nám. 2/2, Praha 1

1 893/13
ostatní plocha
596
Hlavní město Praha,




Mariánské nám. 2/2, Praha 1

1 893/14
ostatní plocha
439
Hlavní město Praha,




Mariánské nám. 2/2, Praha 1

1 893/15
ostatní plocha
16
Hlavní město Praha,




Mariánské nám. 2/2, Praha 1

1 893/16
ostatní plocha
1 081
Hlavní město Praha,




Mariánské nám. 2/2, Praha 1

1 893/17
ostatní plocha
1 032
Hlavní město Praha,




Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Jedná se o památkově chráněné území.

Investor musí k žádosti o stavební povolení doložit výpis z katastru nemovitostí na vlastní pozemky a souhlasy cizích dotčených vlastníků či spoluvlastníků.

8.  Nároky stavby na energie

Stavba je bez nároku na elektrickou energii.
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9.  Ochranná pásma, chráněná území

Rybník se nachází v přírodním parku Košíře - Motol a provádění musí být v souladu s podmínkami orgánů státní správy.

10.  Potřeba pracovníků pro provoz

Pro  provoz  není  zapotřebí   trvalého  zaměstnance,  pouze  pro občasnou kontrolu a údržbu.

11.   Likvidace odpadů

Zatřídění provedeno dle Katalogu odpadů 

č.170504 - Zemina 

Jedná se o přebytečnou zeminu z výkopů, které budou odvezeny k likvidaci zákonným způsobem.

č. 020107 - Odpad z lesního hospodářství

Křoví, větve, pařezy a kmeny budou likvidovány zákonným způsobem.   

č. 170101 - Beton

Jedná se o zbytky vybouraných konstrukcí, které budou odvezeny k likvidaci zákonným způsobem.

12.  Nároky na dopravu

Lokalita je přístupná po stávajících veřejných komunikacích.  Příjezd je možný ulicí Nad Hliníkem a dále po panelové cestě.

Dopravní značení není určeno, případné značení bude konzultováno před zahájením stavby s DI Policie ČR.

Šířkové parametry komunikací umožňují přejezd stavební techniky.
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Pro vlastní dopravu budou použity nákladní automobily typu TATRA 815 s uvažovaným průměrným nákladem 10t.

Předpokládáme provedení hlavních zemních prací, odstranění sedimentů, odvoz suti a další stavební práce v termínu 6 měsíců, což odpovídá průměrné četnosti průjezdů nákladních automobilů 25 NA/týden, ( 100 NA/měsíc).

Při předání staveniště bude zpracován za účasti dodavatele a správce komunikace pasport příjezdových komunikací.

Případná poškození komunikací po stavbě budou opraveny!

Při provádění stavby musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k narušení bezpečnosti silničního provozu a znečišťování pozemních komunikací. Na staveništi je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu a skladování.

13.  Protipovodňová a havarijní opatření

Z hlediska  ochrany  proti  povodni  (zvýšené  srážky)  je  nutné nejdříve provést požerák včetně odtokového potrubí.

Z hlediska ochrany při ropné havárii bude u nátoku odtokového potrubí připraven prostor pro možné umístění norné stěny s připraveným sorpčním materiálem pro zachycení ropných látek.

Při pracovní činnosti v prostoru zátopy nádrže je nutné sledovat vodní stav. Denně je nutno z tohoto prostoru odstraňovat veškeré pracovní pomůcky, stavební materiál, vytěžený materiál i pomocné konstrukce včetně veškeré mechanizace.

Při zvýšeném vodním stavu (povodeň) je nutno neprodleně přerušit práce s opatřením dle předchozího.

Z hlediska havarijního plánu je nutné doplňování a čerpání PHM a maziv provádět mimo prostor staveniště, a to na místech k tomu určených. Musí se zabránit úkapům z mechanizmů. Dojde-li k tomuto znečištění,  je nutno okamžitě zamezit dalšímu znečišťování včetně provedení sběru kontaminované zeminy do nepropustných nádob s likvidací zodpovědnou firmou.

Dojde-li ke kontaminaci vody, je nutné okamžitě zabránit dalšímu postupu znečištění vodního toku s vytvořením hrázek s připravenou sorpční hmotou. 
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Každou havárii nutno nahlásit zodpovědným orgánům (HZS, pověřenému vodohospodářskému úřadu, Povodí Vltavy a Inspektorátu životního prostředí).

14.  Provádění stavby

Před  sypáním  a dosypáváním hráze  se  odstraní  humusovitá půda, kořeny, půda s vysokým  obsahem  organických  látek  a  ostatní  málo únosné a nevhodné vrstvy zeminy.

Při  těžení  neúnosných  nebo  jinak nevhodných zemin a materiálů z podloží hráze  je třeba dbát toho,  aby nebyla porušena původní ulehlost spodních ponechávaných vrstev.

Základová  spára se očistí od předmětů,  které  nejsou  do tělesa hráze přípustné,  urovná, upraví a zhutní,  pokud není v projektu předepsáno jinak,  stejným způsobem, jaký  je předepsán pro  výše ležící vrstvy hráze.

Pateční  drény  a  drenážní  systém  v základové  spáře  se  musí provést před zahájením sypání hráze.

Voda  stojící  v  prohlubních   základové   spáry  se  musí  před navážením  první  vrstvy  sypaniny  odstranit  a přitékající voda povrchová i podzemní odvést vhodným technickým opatřením.

Pokud  je  základová  spára  ve  dně  porušena  průzkumnými  nebo jinými  pracemi  (rýha),  je  nutno  před  započetím sypání hráze vyplnit  materiálem  zpracovaným  tak,  aby  odpovídal požadavkům únosnosti a propustnosti podloží, stanoveným v projektu.

Sypanina  se  zhutní  na  kriterium  předepsané  projektem.  Toto kriterium se  zpravidla určí na  základě zhutňovací zkoušky  (při zhutňovací zkoušce se zjišťují  nebo ověřují fyzikálně mechanické vlastnosti  zhutněné  sypaniny,  podklady  pro stanovení tloušťky zhutňovaných  vrstev,  technologie  stavby  hráze  s  ohledem  na dokonalé  zpracování sypaniny,  druhu,  účinnosti  a  ekonomické využití  zhutňovacích prostředků  a jejich  vhodnost (počet jízd, druh  a váha  stroje), podle  potřeby vliv  změn vlhkosti. K tomu účelu se doporučuje sledovat především závislosti stupně zhutnění na  počtu pojezdů  hutnícího  stroje  - včetně  ručních hutnících prostředků - na vlhkosti sypaniny  a 
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tloušťkách vrstev a výsledky zpracovat v přehledných grafech.  Zhutňovací zkoušku lze provádět na pokusném poli mimo těleso hráze, nebo v odůvodněných případech přímo v 

prostoru tělesa hráze, nebude-li tím zdržována výstavba a zhoršena kvalita  práce. Zhutňovací zkouška se  provádí za dozoru odborné   organizace,  která   provede  její   

zhodnocení.  Počet odebraných  vzorků  musí  být   dostatečný  k  průkazu  účinnosti  zhutnění  a  případných   dalších 

parametrů  použité sypaniny), nebo ze zkušenosti z obdobných podmínek na jiných stavbách.

Málo  propustné  stavební  zeminy  se  sypou  a zhutňují  vždy ve vrstvách skloněných k propustné části  hráze nebo k líci tak, aby byl umožněn  odtok povrchové vody.

Další  vrstva  se  smí  navážet  pouze  na  zhutněnou   předchozí vrstvu,  jejíž povrch  musí být  urovnaný, bez  kaluží vody,  bez přeschlé  nebo   rozbahněné  zeminy,  bez nevhodných  předmětů. Znehodnocená  zemina (vlivem  mrazu, deště)  musí být odstraněna, stejně jako sníh a led.

Je-li  povrch  vrstvy  příliš  vlhký, nechá se buď vyschnout nebo se zemina odstraní.

Je-li  povrch  vrstvy  příliš  vyschlý  nebo hladký, musí se před navážením další vrstvy navlhčit a podle potřeby zdrsnit, aby bylo zaručeno dostatečné spojení obou vrstev.

Ze  zeminy   se   musí   odstranit   kořeny   dřevin,  dřeviny  a materiál,  který  může  časem  zetlet,  kameny  a předměty, které překáží hutnění.

Rozprostírání  sypaniny  v  hrázi  musí být takové, aby vyloučilo vytváření  nepřípustných  průběžných   vrstev  a  čoček  sypaniny podstatně se lišící od sypaniny prováděné zóny. Zásadně platí, že nepropustnější sypanina se ukládá k těsnění, propustnější k lícům hráze.

Hráz  se  sype  v   souvislých vrstvách podle postupu stanoveného projektem. Je-li nutno sypat hráz  v oddělených částech, musí být stabilita jednotlivých  částí při stavbě  i stabilita hráze  jako celku prokázána projektem.

Při   sypání   tělesa   hráze   v  oddělených  částech  je  třeba zajistit napojení jednotlivých částí  tak, aby na styku nevznikla nezhutněná   místa   (např.   mírným   sklonem   1:4,  zazubením, odstraněním nezhutněné sypaniny apod.).
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Vzhledem  k  tloušťce  zhutňované  vrstvy  se  připouští max. zrno použité zeminy o velikosti  1/2 tloušťky vrstvy, ojedinělé kameny nesmějí přestoupit tloušťku vrstvy.

Materiál  do  filtrů  a  drenáží  je  nutno dopravovat  a ukládat tak, aby se neroztřiďoval a nepromísil se sousedními vrstvami.

Při  zřizování  filtrů  je  třeba  dodržet  předepsané   zhutnění nejen  vlastních  vrstev  filtru,  ale  důkladně  zhutnit  i styk jednotlivých vrstev filtru se sousedními vrstvami hráze. Pracovní postup  musí  být  volen   tak,  aby  byla  zajištěna  souvislost filtrační nebo drenážní vrstvy a funkce stanovené projektem.

Líce  svahu  a  veškeré  vodorovné  i  šikmé plochy  mezi zónami, pokud vzniknou  během stavby, musí  být před položením  filtrační (drenážní)  vrstvy a  opevnění zarovnány  do předepsaného sklonu, řádně zhutněny a u  soudržných zemin chráněny 

proti povětrnostním vlivům do  doby položení pokryvné vrstvy.  Vrstvu humusu na svahy hráze je nutno pokládat dříve než povrch svahu vlivem povětrnosti vyschne, nebo podklad podle potřeby navlhčit.

Kde  je  zhutnění  násypu  těžkými  stroji  nemožné  pro  omezený pracovní  prostor  (tj.  část  násypu  u  objektu, styk násypu se strmými  stěnami, výplně  prohlubní v  základech 

atd.)  zhutní se sypanina na požadované kriterium jinými prostředky, např. ručními mechanickými  pěchy,  malými  vibračními  válci  nebo  vibračními deskami.  Zeminy  sypké  je   lépe  hutnit  vibračními  hutnícími prostředky. Hutnění je třeba věnovat zvýšenou pozornost a zesílit kontrolu.

Stavba  sypaných  hrází  v  zimních  podmínkách  se nedoporučuje.

Je možná  pouze tehdy, je-li zaručeno  takové zpracování zeminy v hrázi, které se požaduje pro  normální podmínky a že vlivem mrazu nedojde ke změně požadovaných vlastností zeminy.

Při stavbě  zemní  hráze  v  zimních  podmínkách je zejména nutno zaručit,  aby těžená  a do  hráze uložená  sypanina nebyla zmrzlá (zemina  musí  mít  při  zpracování  vlhkost  a  

složení  jaké je předepsáno při normálních podmínkách, nesmí obsahovat vločky ledu a sněhu). Zeminu je třeba ihned zhutnit na požadovanou ulehlost a zhutňování  sypaniny po  vrstvách musí  probíhat nepřetržitě, aby nezmrzla.
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Při  přerušení  prací  je  třeba  před  přezimováním  rozestavěné zemní hráze upravit ve spádu tak,  aby na něm nebyly prohlubně, v nichž by se držela voda. Povrch namrzavých   zemin   je   třeba   chránit   dostatečnou   ochrannou   vrstvou   nebo   po přezimování před navážením prvé  vrstvy odstranit  povrchovou vodu  zhutněného násypu, která byla nakypřena mrazem. Zda je  stavební zemina v povrchové vrstvě mrazem  poškozena a  do jaké  hloubky je  ji nutno  odstranit, se rozhodne na základě zkoušek.

Povrch  betonového  objektu  v  hrázi  má být hladký,  aby k němu dobře přilnula těsnící zemina (avšak hladkosti nesmí být dosaženo omítkou). Stykové  plochy objektu s  

těsněním mají být  vytvořeny tak, aby  na styku docházelo ke  gravitačnímu dotlačování těsnící zeminou.  Prodloužení   přímých  průsakových  cest   na  styku  s těsnícími   zeminami  je   třeba  provést   homogenizační  nátěry (pačokování, jílové  mléko apod.), 

aby bylo zaručeno přilnutí dvou odlišných materiálů:  betonu a zeminy. Nátěry  se provádějí těsně před zasypáním příslušné části objektu.

Mimořádnou   pozornost   je   třeba   věnovat   volbě   hutnícího prostředku  a zhutnění  těsnící zeminy  u objektu,  kde je  nutno přesně dodržovat projektem předepsaný druh zeminy a její vlhkost, výšku vrstvy a stupeň zhutnění, aby styk byl co nejtěsnější.

Při   zakládání   objektů   v   hrázi  je  nutno dbát, aby nebyla poškozena přirozená  ulehlost okolního podloží  hráze a aby  bylo možné zpětné zásypy dobře zhutnit.

Před  založením   objektů   musí  být  základová  spára  převzata investorem a její stav dokumentován v dokladech o průběhu stavby. V dokumentaci je  třeba především 

zaznamenat druh  a stav horniny před  založením,   způsob  odvodnění,  případné   vývěry  vody  a definitivní úpravu spáry.

Způsob  převádění  povodní   přes  rozestavěnou   hráz  musí  být předepsán povodňovým řádem,který musí být schválen před zahájením výstavby hráze, pokud hráz neleží mimo zátopové území.

Povodňový  řád  vychází  ze  zásad  manipulačního řádu v projektu a z  platné vyhlášky  o ochraně  před povodněmi  a musí obsahovat způsob  převádění povodní  přes staveniště  hráze v  jednotlivých etapách výstavby hráze.  Způsob vyhlašování povodňového  
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nebezpečí  (např.  odvezení strojů,   způsob  zatopení  jímek  v  případě stoupání hladiny na kótu uvažovanou při návrhu jímky proti n-leté povodni, opatření, která  je třeba provést  v případě přelití  rozestavěné hráze při katastrofální povodni.

Povodňový  řád  musí  být  v  naprostém souladu s návrhem postupu výstavby  hráze  a  v  případě  změn  postupu výstavby  je  třeba povodňový řád uvést v soulad s ním.

O  průběhu  výstavby  hráze  vede  dodavatel  stavební  deník  ve smyslu  platných   předpisů,  ve  kterém   se  zejména  zachycují klimatické podmínky  a jejich změny,  kubatury hornin těžených  v zemnících a lomech, kubatury sypaniny uložené do hráze a dosažené kóty hráze,  zvláštní události na stavbě  hráze a jiné okolnosti, které ovlivňují 

kvalitu práce. Jeho součástí je deník o sledování kontrolních zkoušek a kontrolního měření podle ON 736850.

Zvláštní   pozornost   při   výstavbě   hráze  je  nutno  věnovat přejímce  prací  před  zakrytím,  zejména  základové spáry hráze, jednotlivých  vrstev při  sypání, objektů  a zařízení  v hrázi  a jejich důkladné dokumentaci  v dokladech o průběhu prací.

Pro  filtry,  podsypy,  drény  apod. jsou  přístupná tato lokální oslabení:  šikmé  vrstvy  o  10%,  nejvýše  však  o 0,3 m, měřeno vodorovně po  zhutnění, svislé a vodorovné  vrstvy o 10%, nejvýše však o 0,2 m, měřeno kolmo na povrch vrstvy po zhutnění.

Převýšení  koruny   hráze  a  rozšíření   jejích  boků  z důvodů sedání tělesa hráze a podloží musí být dodrženo dle projektu.

Při  pracích  v zemníku  nebo  lomu,  na  vlastní   hrázi  a  na spojovacích  komunikacích je  třeba dodržovat  všechny předpisy o bezpečnosti  a  ochraně  zdraví  při  práci  a zabránit jakékoliv činnosti, která těmto předpisům odporuje.

15.  Protierozní ochrana
Z hlediska protierozního ohrožení je nádrž chráněna ze všech stran stávajícím lesním porostem a komunikační sítí.
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16.  Manipulační a provozní řád
Bude zpracován ke kolaudaci stavby.

17.  Zábor zemědělského a lesního půdního fondu

V rámci výstavby nedojde k záboru ZPF.

Zajištění stálého nadržení na RN Homolka na Motolském potoce
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1.  Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby : 
Zajištění stálého nadržení na RN Homolka na Motolském potoce

Vodní tok : 
Motolský potok

Číslo h.p. :
1-12-01-022

Katastrální území : 
k.ú. Košíře

Městská část :
Praha 5

Účel stavby :
Zajištění stálého nadržení, krajinotvorný prvek

Charakter akce : 
Investiční výstavba

Investor :
Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha

Zodp. projektant :
Ing. Milan Jícha, č. autorizace ČKAIT 0200455
2.  Charakteristika staveniště
Suchá nádrž Homolka na Motolském potoce slouží jako speciální stavba pro soustředění zejména povodňových průtoků nad počátkem zaklenutí potoka v ř.km 4,251.

Dalším účelem je též zachycení splavenin (předsazená sedimentační jímka, česlová stěna).

Suchá nádrž Homolka je průtočná nádrž, napájená vodou z Motolského potoka a z vyústění dešťové kanalizace. Plocha povodí potoka k profilu hráze je 9,160 km2.

Motolský potok je do nádrže přiveden ze západu upraveným korytem (betonové tvárnice a kamenné stupně). Suchá nádrž Homolka se nachází v dolní třetině povodí Motolského potoka a jsou nad ní také další nádrže, které ovlivňují průtokové poměry v toku (SN Tatra Zličín, Pivovarský rybník, Motolské rybníky).

Půdorysně je hráz suché nádrže Homolka přímá, vedená kolmo k údolnici Motolského potoka ve směru sever – jih. V příčném řezu má hráz pravidelný tvat pouze s návodním svahem a korunou hráze. Prostor pod hrází (parkoviště autobazaru) je upraven výškově tak, že koruna hráze je minimálně v úrovni terénu v podhrází. Na koruně hráze je vedena panelová cesta. Návodní svah hlavní hráze má sklon 1 : 4 a je ve spodní části opevněn 
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betonovými prefabrikáty položenými na geotextilii, v horní části je zatravněný štěrkový pohoz. Hráz je dle dostupné dokumentace zemní, sypaná z místních materiálů spolu s násypem parkoviště. V tělese hráze nejsou vedeny inženýrské sítě.

Panelová cesta na koruně hráze je určena pouze k provozu vozidel údržby a pro pěší. V levém zavázání jsou betonové schody, vedoucí z chodníku Plzeňské ulice na korunu hráze. Niveleta koruny je ve většině délky vyrovnaná a kolísá v minimálním rozsahu. V profilu zatrubnění Motolského potoka je na návodní hraně koruny vyústěno zavzdušňovací potrubí (ocel DN 500). Na tělese hráze nebyly zjištěny žádné projevy deformací.

Na korunu hráze je pro pěší přístup po schodech z chodníku Plzeňské ulice. Do blízkosti návodní paty hráze a k vtokovému objektu je příjezd vozidel obsluhy a údržby možný pouze z prostoru zátopy, po cestě odbočující z ul. Nad Hliníkem. Přístup do prostoru zátopy není jinak omezen. Příjezd k návodní patě hráze (přes zátopu suché nádrže) je vhodný i pro rozměrná vozidla po stávající panelové vozovce.

Suchá nádrž Homolka nemá klasický retenční charakter, ale slouží pouze k usměrňování rozliv vody v prostoru vtoku Motolského potoka do zatrubněné části.

Jediným funkčním objektem suché nádrže Homolka pro převádění průtoků je vtokový objekt do zatrubnění. Dle podkladů vyvolávají průtoky větší než cca 8 m3/s tlakový režim proudění v zatrubnění a způsobují rozliv vzduté vody v okolí vtokového objektu.

Vtokový objekt suché nádrže Homolka je konstruován jako klenutý zděný profil tlamovitého průřezu s miskovitou kynetou zasazený do betonového portálu. Průtočný profil má maximální výšku 1,9 m (v ose toku) a maximální šířku 3,2 m (v místě přechodu klenby do miskové kynety). Vtok je vtok chráněn česlovou klecí s hrubými česlemi. Česlovou klec o rozměrech 3,0 x 3,0 x 1,0 m tvoří česlice z ocelové pásoviny o světlosti 12 – 13 cm. V ose toku je vynechán v česlové kleci volný otvor o rozměrech cca 1,0 x 1,0 m. Vtok do zatrubnění navazuje na portál kolmo, bez zaoblení vtokové hrany. Vtokový portál je obezděn kamenným spárovaným zdivem. Na horní hraně vtokového portálu je osazeno ocelové zábradlí. Na koruně hráze je v ose zatrubnění vyvedeno ocelové potrubí DN 500, které slouží k zavzdušnění uzavřeného profilu Motolského potoka. Zavzdušnění je zajištěno mříží z ocelové pásoviny.
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Těsně před vtokovým objektem je v korytě potoka v zátopě suché nádrže předsazena asi 0,6 m hluboká a asi 20 m dlouhá usazovací jímka. V příčném řezu má usazovací jímka pravidelný lichoběžníkový profil. Břehy i dno jímky jsou betonové. Bezprostředně za usazovací jímkou následuje vtok do zatrubnění.

Suchá nádrž Homolka není vybavena bezpečnostním přelivem.

Motolský potok je do nádrže přiveden ze západu upraveným lichoběžníkovým korytem, opevněným betonovými prefabrikáty a stabilizovaným kamennými stupni. V prostoru mezi hrází a propustkem pod ul. Nad Hliníkem je několik přítoků (svody dešťové kanalizace).

Za běžných srážko-odtokových podmínek je zátopa suché nádrže Homolka udržována bez vody. k naplnění dochází pouze za zvýšených odtoků – vyšších než Q20 (tj. vyšších než je kapacita zatrubnění Motolského potoka). Vzhledem k tomu, že je úroveň terénu v zátopě poměrně vysoko (ve vztahu ke kótě dna koryta Motolského potoka), dochází při zahlcení vtoku do zatrubnění k objemově nevýznamným rozlivům pouze v nejbližším okolí hráze suché nádrže.

Kromě nejbližšího okolí vtokového objektu a pravé části návodní paty hráze je celý prostor zátopy suché nádrže Homolka porostlý hustou vegetací. V pravobřežní části převládají keře, v levobřežní vzrostlé stromy (akáty, javory, duby, hlohy, jasany a olše). Podél koryta Motolského potoka v zátopě je doprovodná vegetace (keře i stromy). Jelikož je nádrž za normálních průtoků bez stálého nadržení, přechází vegetace v zátopě plynule do okolních porostů.

Suchá nádrž Homolka je součástí přírodního parku Košíře – Motol, který se táhne od areálu motolského krematoria jižně od Plzeňské (resp. Vrchlického) ulice až do Košířů.

Horní rybník na Placinách je průtočná nádrž, napájená vodou z Blatovského potoka (Placina).

Nutno provést vytvarování nové zátopy, včetně hrází a zpevnění, kácení stromů v ploše výstavby, přeložku potoka, přeložku cesty a související objekty.

Z hlediska protierozního ohrožení je rybník chráněn ze všech stran stávajícím travním porostem a přístupovými komunikacemi.
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Prostor  pro  výstavbu  je  dostatečný,  je  ovšem  nutné dodržet předepsané parametry  (rozměry, spády, výšky)  uvedené v projektu pro  správnou  funkci  celé  soustavy a respektovat hranice sousedních pozemků.

Materiál  z  výkopů  rostlé  zeminy je  vhodný  do násypů a jeho kvalita zaručuje  po řádném zhutnění  dobrou stabilitu jak stěn ve výkopu, tak i násypů. 

Plnění nádrže bude dostatečné stávajícími přítoky z vlastního povodí.

Zatřídění zemin uvažujeme :   tř. 3 – 50 % 

 tř. 4 – 50 %

Stavba je vyprojektována na základě požadavků investora s ohledem na navrhované předepsané parametry objektů, stavební a hygienické předpisy a předpisy pro ochranu životního prostředí.

Úpravy budou provedeny dle řezů a výkresů.

SO-1  Kácení
Z prostoru stavby budou odstraněny stromy a to ve složení akáty, hlohy, javory, jasany, duby a olše a to včetně pařezů s odstraněním i pařezů stávajících.

SO-2  Výkopy nádrže, hráze, zpevnění a přeliv
Bude vymodelována nová nádrž včetně mokřadu.

Vhodná odkopaná zemina bude přednostně využita k násypům hráze, přebytečná zemina bude odvezena k likvidaci zákonným způsobem.

Před zahájením stavby bude sejmuta ornice v celé ploše s jejím částečným použitím na novou stavbu, zbytek bude využit dle potřeby.

Vybourání opevnění toku je řešeno v SO-3.
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Bude vybouráno betonové zpevnění přítokových koryt od obou výustí dešťových kanalizací DN 300 a 1250/600.

Kamenným záhozem bude opraven vývar pod výustí DN300 s vybouráním zpevnění.

V prostoru zátopy budou ponechány vzrostlé vrby se zřízením ostrova.

Zemní hráz a ostrov bude zpevněna pohozem z lomového kamene tl. 300 mm (na filtr) opřené do patky z lomového kamene a to do úrovně maximální hladiny.

V místě navázání nové hráze na hráz sedimentační nádrže bude vybouráno opevnění ze zatravňovacích panelů.

Bude zřízen korunový přeliv o šířce ve dně 2,0 m se sklony svahů 1 : 3 zřízený z lomového kamene do betonu.

SO-3  Přeložka vodoteče
Bude vytrháno opevnění břehů a dna stávajícího potoka a to v celé délce 160,0 m od prahů přídlažeb s likvidací zákonným způsobem.

Koryto bude přeloženo do nové trasy a to v délce 173,1 m ve staničení M 22,7 – 195,8.

Budou chráněny vzrostlé duby podél trasy.

Koryto je navrženo lichoběžníkové se šířkou ve dně 1,0 m, se sklony svahů 1 : 1,5 s plynulým navázáním na stávající koryto ve sklonech 1 : 1,5 – 2.

V místě přeložky bude sejmuta ornice, vybourání panelové vozovky je řešeno v SO-6.

Ornice bude zpětně použita do ohumusování svahů nového koryta, zbytek bude využit dle potřeby.

Pata svahu a svah na výšku 1,0 m budou oboustranně zpevněny lomovým kamenem volně uloženým přírodním způsobem v tl. min. 400 mm, velikost balvanů 200 – 500 kg.

V místě napojení nad stávající přídlažbou nad odtokem ze SN bude výškový rozdíl řešen skluzem se zpevněním i dna.
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V trase jsou navrženy stabilizační prahy z lomového kamene na MC a práh napouštění s drážkou a hradítky, který je řešen v SO-4.

SO-4  Napouštěcí objekt a potrubí
Práh s drážkou a hradítky vzdouvá vodu pro nátokové potrubí DN 300 v délce 14,0 m z trub UR 2 SN 8 s obetonováním s vyústěním do mokřadu s pohozem lomovým kamenem.

SO-5  Požerák s napouštěcím potrubím
Požerák je navržen betonový prefabrikovaný s křídly osazený do betonového základu s dřevěným poklopem s ocelovou lávkou s pochozí plochou z tvrdého dřeva (akát).

Odtokové potrubí je navrženo z trub UR 2 SN 8 v dl. 14,10 m s obetonováním a s vyústěním do kamenného pohozu u skluzu.

SO-6  Mlatová cesta
Stávající panelová vozovka šířky 3,0 m bude vybourána  v délce 190,0 m s odvozem panelů s uložením k dalšímu využití.

Bude zřízena nová mlatová cesta šířky 3,0 m v délce 200,0 m.

7.  SO-7  Prodloužení kanalizace
Stávající výust kanalizace 600/1250 bude podchycena přes monolitickou spojnou šachtu se vstupem přes litinový poklop.

Kanalizace bude prodloužena v délce 23,0m z trub DN800 TBH-Q s vyústěním nad úroveň maximální hladiny se zpevněním výtoku pohozem lomovým kamenem.

Potrubí bude uloženo na práh, betonovou desku do betonového sedla.

Bližší popis viz. výkresy.

-8-

3.  Údaje o dodavatelském systému a členění stavby
Stavba bude provedena dodavatelsky firmou  na základě výběrového řízení a  na podkladě uzavřené smlouvy o dílo mezi investorem a dodavatelskou organizací. Dodavatel je oprávněnou organizací z hlediska zákona o živnostenském podnikání a je zapsán v obchodním rejstříku.

4.  Vliv stavby na okolí a jiná zařízení
Cizí zařízení na staveništi a jeho zabezpečení
V trase výstavby se nachází cizí zařízení a vedení. Při realizaci stavby ani provozem nesmí být ohrožen provoz stávajících zařízení .

Strojní a technická zařízení použitá při stavbě
Stavební práce vzhledem k charakteru stavby nekladou zvýšené nároky na zvláštní použití speciálního strojního zařízení pro montáž a dopravu. Při výstavbě budou používány běžné stroje a dopravní prostředky. 

Vliv stavby na životní prostředí
Povoz stavby nezatíží stávající faktory životního prostředí v jejím místě. Exhalace nejsou žádné. 
Stavba neobsahuje žádné technologie zvyšující nebo snižující okolní teplotu ovzduší nebo podzemních vod ani zdroje nebezpečného záření. Hladina zvuku vyhoví požadavkům předpisů. 

Bude-li během provozu použito látek, které budou likvidovány v souladu s návody k použití s ukládáním do samostatné nádoby a odvozem do sběrného dvora. V případě provozu skladu se bude jednat o tuhý komunální odpad.
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Stavba nemá žádné negativní vlivy na obyvatelstvo. Přechodná hluková zátěž při realizaci stavebních prací vzniká z použití stavební mechanizace a bude omezena na minimum. Práce nebudou prováděny v době nočního klidu.

V průběhu provádění stavby hluk ve venkovních prostorách v blízkosti zástavby

nepřekročí 65dB v ekvivalentní hladině hluku.

Stavba bude prováděna v pracovních dnech v denní době od 7.00hod do 17.00hod,

V době pracovního volna od 8.00hod do 15.00hod.

Lhůta provádění stavebních prací jsou 6 měsíců.
K negativním vlivům na osvětlení a oslunění sousedních objektů rovněž nedochází. Po dobu výstavby dojde přechodně k omezenému zhoršení životního prostředí hlukem stavebních mechanizmů a staveništní dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější míru v rámci technických možností. Po dokončení stavby bude provedeno osetí  ploch dotčených stavbou a obnova poškozených krytů .

Z hlediska vlivu je stavba navržena tak, aby došlo k co nejmenšímu zásahu do přírodních prvků.

V rámci stavby budou odstraněny pouze keře a stromy v prostoru nutném pro stavbu.

Kvalita vody je dobrá a pro účely zásobení vodní nádrže je vhodná. Bude průběžně sledována. 

Výstavbou dojde ke zlepšení hygieny prostředí.

Je nutné zabránit úniku ropných  látek z mechanizmů při provádění stavby a mechanizaci nenechávat odstavenou v korytě toku.

Při stavbě budou přilehlé stromy chráněny.

Z hlediska ochrany při ropné havárii budou v trase odtoků připraveny prostory pro možné umístění norné stěny s připraveným sorpčním materiálem pro zachycení ropných látek.

Při pracovní činnosti v prostoru možné zátopy je nutné sledovat vodní stav. Denně je nutno z tohoto prostoru odstraňovat veškeré pracovní pomůcky, stavební materiál, vytěžený materiál i pomocné konstrukce včetně veškeré mechanizace.

Při zvýšeném vodním stavu (povodeň) je nutno neprodleně přerušit práce s opatřením dle předchozího.
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Z hlediska havarijního plánu je nutné doplňování a čerpání PHM a maziv provádět mimo prostor staveniště, a to na místech k tomu určených. Musí se zabránit úkapům z mechanizmů. Dojde-li k tomuto znečištění, je nutno okamžitě zamezit dalšímu znečišťování včetně provedení sběru kontaminované zeminy do nepropustných nádob s likvidací zodpovědnou firmou.

Dojde-li ke kontaminaci vody, je nutné okamžitě zabránit dalšímu postupu znečištění vodního toku s vytvořením hrázek s připravenou sorpční hmotou.

Každou havárii nutno nahlásit zodpovědným orgánům (HZS, Magistrátu hl. m. Prahy, Povodí Vltavy a Inspektorátu životního prostředí).

5.  Řešení  zařízení staveniště
Provozní zařízení staveniště

K zařízení staveniště budou použity pouze pozemky dotčené stavbou. Nepředpokládá se budování stavebních objektů pro provoz staveniště. Podle potřeby bude na pozemku umístěna přenosná stavební buňka a nezbytné sociální a bezpečnostní zařízení. Staveniště je třeba vybavit základními hasebními prostředky. Telefonické spojení pro případ nouzového volání bude zajištěno mobilními telefony dodavatele.

Zásobování stavby materiálem se předpokládá průběžné. Skladovací prostory pro nezbytný stavební materiál budou situovány přímo na pozemku stavby .

Jako sociální zařízení budou použity mobilní buňky umístěné na pozemku stavby nad úrovní maximální hladiny vody v RN Homolka.

Veškeré objekty budou na staveništi osazeny pouze po dobu výstavby na nejnutnější dobu.  Ubytování stavebních dělníků bude mimo staveniště. Sociální zařízení bude dle potřeby využíváno i případnými subdodavateli. Pozemek výstavby  bude náležitým způsobem zabezpečen stavby po celou dobu. Výkopy, nezabezpečené jámy a stavební šachty zajistí prováděcí organizace ve smyslu vyhl. č. 309/2006 Sb.
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Připojovací místa energií

Voda

Voda pro stavbu bude používána z cisterny, která bude dočasně umístěna na stavbě. Případná potřeba technologické vody bude řešena odběrem z Motolského potoka. Betony budou realizovány dovozem betonu z mixů.

Elektrická energie
Objekt bude dle potřeby připojen na rozvod elektřiny jako maloodběr podle podmínek rozvodných závodů v místě. Odběrovou sazbu si zvolí investor při podání žádosti o připojení (elektroměr). Pro měření odběru elektrické energie pro stavbu bude osazen staveništní rozvaděč.

Dopravní řešení
Lokalita je dobře přístupná po stávajících místních komunikacích, které budou v případě poškození opraveny.

Při provádění stavby musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k narušení bezpečnosti silničního provozu a znečišťování pozemních komunikací. Na staveništi je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu a skladování. 

Předpokládaný počet pracovníků na stavbě
Počet pracovníků dodavatele stavby, jejich profesí a případných subdodavatelů si bude řídit stavbyvedoucí tak, aby zajistil návaznost profesí a splnění plánovaných lhůt výstavby. Časový průběh stavby je vázán smluvními podmínkami dodavatele a investora.

Způsob likvidace odpadních látek
Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí. Budoucí provoz stavby je navržen tak, že neznečišťuje a nepoškozuje životní prostředí jeho jednotlivé složky, organizmy a místní ekosystém.
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	kód odpadu
	Název
	kategorie
	způsob likvidace

	08 01 99
	kovový nebo plastový obal se zbytky nátěrových hmot vodou ředitelných
	Q1
	odvoz sběrný dvůr

	20 01 28



	Barva, lepidla a pryskyřice včetně obalu neuvedené pod číslem 20 01 27

	Q1
	odvoz sběrný dvůr

	20 03 01
	směsný komunální odpad


	Q14
	D1 

(sběrná nádoba a odvoz smluvní organizací na skládku)
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Při stavbě objektu bude vzniklý odpad roztříděn, řádně uložen na staveništi a následně odvezen na řízenou skládku. V případě výskytu nebezpečných odpadových látek zajistí prováděcí organizace jejich řádné oddělené a bezpečné uložení a zabezpečí aby nemohly být zneužity cizími osobami. Dřevo bude alternativně využito jako palivové dříví. Na místě stavby nesmí být odpady spalovány na volném prostranství. Jedná se o následující odpady:

	kód odpadu
	Název
	kategorie
	způsob likvidace

	20 03 99
	směsný odpad, obaly
	Q1, Q6
	D1 (sběrná nádoba a odvoz smluvní organizací na skládku)

	17 05 04
	zemina vytěžená s kameny
	Q1
	D1 (odvoz na skládku)

	17 09 04
	směsný stavební odpad
	Q1
	D1 (odvoz na skládku)

	17 06 04
	izolační materiály netoxické
	Q1
	D1 (odvoz na skládku)

	20 01 38
	Dřevo
	Q1
	D1 nebo R1 (odvoz na skládku, nebo jako palivové dřevo)

	20 01 13

20 01 28
	zbytky barev a ředidel
	C41, H3

H4, H5, H6
	D1 (odvoz na řízenou skládku)


6.  Určení stavebních objektů do předběžného provozu
Žádné nové stavební objekty nebudou v předběžném provozu. Stavba bude užívána investorem po dokončení, převzetí a vydáním kolaudačního souhlasu.
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7.  Časový postup likvidace zařízení staveniště
Veškerá zařízení staveniště jsou provizoria postavená a využívaná k dočasnému používání po dobu výstavby. Tato zařízení se po skončení výstavby demontují a prostor se uvede do původního stavu nejpozději do kolaudace.

8.  Bezpečnost a ochrana zdraví při realizaci
Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná dodavatelská organizace. Dodavatel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti . a používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním dodavatelem o způsobu pohybu po staveništi.Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha.Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných havarijních situací.

K 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky jednotlivých paragrafů zákona stanovilo Vládní nařízení č.591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., kterými jsou určeny minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v přílohách 591/2006:

č.1   Další požadavky na staveniště

č.2   Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání      

        strojů a nářadí na staveništi

č.3   Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

č.4   Náležitosti oznámení o zahájení prací

č.5   Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

        poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán.
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Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji  a zařízeními ev. při práci pod vysokým napětím.  

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích a práci se zařízeními musí mít pracovníci příslušná oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení  průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací.

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí.

Kontrolní prohlídka probíhá na základě ověřené projektové dokumentace dle par.133 a 134 Sb.183/2006.

Plán kontrolních prohlídek stavby:

  -  prohlídka při odkrytí základové spáry hráze

  -  prohlídka před provedením zásypů objektů

V případě že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

V tomto případě je celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti  a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště.

Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů.

Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
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9. Podmiňující investice
Na stavbu nejsou vázány jiné investice.

Předpokladem je uvolnění finančních prostředků.

Předpoklad zahájení stavby :  10/2013

Předpoklad ukončení stavby : 04/2014

