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Revitalizace Brusnice, feSeni havarijniho zatrubnéni toku — protlaky 9.2016

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Udaje o stavbé

Nazev stavby: Revitalizace Brusnice, feSeni havarijniho zatrubnéni toku -
protlaky DZS

Misto stavby: Praha 6

Kraj: Praha

Katastralni uzemi: k.U. Bfevnov

Druh stavby: Hydrotechnicka stavba

Charakter stavby: Vodohospodarska stavba

Rozsah stavby: Protlak potrubi o celkové délce 220m

Udaje o stavebnikovi

Objednatel: Hlavni mésto Praha
Marianské nam. 2
Praha 1
Zastoupené MHMP
Odbor ochrany prostfedi

Udaie o zpracovateli projektové dokumentace
Zhotovitel: Ing. Jifi Hybasek
Nad Lavkou 847
160 00 Praha 6 — Vokovice
IC: 710 60 146
Tel: 605 159 536
email: hybasek@volny.cz

Hlavni projektant: Ing. M. Valecka CKAIT 0004814
Cast dokumentace: A — Pravodni zprava

Stupen dokumentace: dokumentace DZS

Datum: zafi 2016
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Revitalizace Brusnice, feSeni havarijniho zatrubnéni toku — protlaky 9.2016

SEZNAM PRILOH

A Pravodni zprava

B Souhrnna technicka zprava
C Situacni vykresy

D Dokumentace objekti
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Revitalizace Brusnice, feSeni havarijniho zatrubnéni toku — protlaky 9.2016

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

a) Katastralni mapa zajmového uzemi 1:1000

b) Polohopisné a vySkopisné zamérfeni zajmového Uzemi

c) Podklady spravcl InZenyrskych siti a jejich stanoviska

d) Studie proveditelnosti-,Praha - Revitalizace Brusnice“SINDLAR s.r.0. 2009
e) DSP 2011

—

) Technické normy a predpisy
) Stavajici legislativa (zdkony a vyhlasky)

«

A.3 UDAJE O UZEMi

a) Rozsah reseného uzemi, zastavéné/nezastavéné
Stavba zasahuje prostor o rozloze 90m?v zastavéném Gzemi.

b) Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpistil) (pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)
Rybnik Pod strani se nenachazi v chranéném uUzemi ani ve vyhlaSeném zaplavovem
~ uzemi.
c) Udaje o odtokovych pomérech
~ Odtokové poméry nebudou ovlivnény.
d) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci

~ Stavba je v souladu s tzemnim planem.
e) Udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou uUzemni
rozhodnuti nahrazujici
~Jedna se o opravu stavajici stavby.
f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavku na vyuziti Uzemi
_~ Stavba je v souladu s Gzemnim planem a jeho regulativy.
d) Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organu
Pfi zpracovani projektové dokumentace byly respektovany pozadavky dotéenych
subjekty.
h) Seznam vyjimek a ulevovych feseni
Nejsou Zzadné vyjimky.
i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic, pozadavky na vydani jinych
rozhodnuti nebo opatieni
Nejsou tfeba podminujici investice
j) Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)
Pozemky stavby parcelni Cislo:
76/27, 76/28, 76/31, 100/9, 100/21, 100/22, 185/1, 185/3, 192/1, 209, 724/1, 724/4,
3669/1, 3670/1, 3768/1,
V&e k.U. Bfevnov

A.4 UDAJE O STAVBE

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
~ Oprava
b) Ucel uzivani stavby
- krajinotvorny,
- akumulacéni,
- rybochovny
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c) Trvala nebo docéasna stavba
Svym charakterem se jedna o stavbu trvalou.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisti
Stavba neni chranéna podle jinych pravnich pfedpist

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych
pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Neni feSeno.

f) Udaje o spInéni pozadavk(i dotéenych organii a pozadavk( vyplyvajicich z jinych
pravnich predpist

Pfi zpracovani projektové dokumentace byly respektovany pozadavky dotéenych
organd.

d) Seznam vyjimek a ulevovych reseni
Nejsou zadné vyjimky
h) Navrhované kapacity stavby

4x Fizeny protlak d 400 v celk. délce 220 m
Viokovy objekt 1
spadistova Sachta 1
Cela propostku 7
zabradli (kované) 14 m

i) Zakladni bilance stavby
Celkova bilance narokl vSech druhu energii, tepla a teplé uzitkové vody.

Naroky na tepelnou energii:
Stavba nebude mit Zadné naroky na tepelnou energii.

Roéni potieba tepla pro pfipravu TUV (dle CSN 060320):
Stavba nebude mit Zadné naroky na teplou uZitkovou vodu.

Elektricka energie:
Stavba nabude mit Zadné naroky na elektrickou energii.

Celkova spotreba vody (z toho voda pro technologii), vypocet okamzité spotfeby vody
Stavba nebude napojena na vodni zdroj ani vodovod, provoz stavby to nevyZaduije.

Odborny odhad mnozstvi splaskovych a destovych vod

MnozZstvi splaskovych vod

Stavba nebude produkovat zadné splaskové vody, nebude napojena na kanalizaci.
MnozZstvi destovych vod

Stavba nebude mit vliv na pfimy odtok destovych vod.

Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni vefejné komunikacni sité
Stavba nebude mit Zadné poZadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni
verejné komunikacni sité.

Pozadavky na kapacity elektronického komunikac¢niho zafizeni vefejné komunikacni
sité
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Stavba nebude mit Zadné pozadavky na kapacity elektrického komunikaéniho zafizeni
verejné komunikacni sité.
j) Zakladni predpoklady vystavby

Provedeni stavby, terminy zahajeni, dokonceni: Realizace stavby se predpoklada v
roce 2016, 2017.

Plan kontrolnich prohlidek:
1) P¥i pfevzeti stavenisté
2) Po odbahnéni
3) Po dokonceni stavby

k) Orientacni naklady stavby
Orienta¢ni naklady jsou 2 miliony Korun €eskych.

A.5 CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI
Stavba nebude ¢lenéna stavebni objekty.
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