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1. Identifika ční údaje: 
 
Název akce:  

"Obnova uli čního stromo řadí V Olšinách - PD" 
 
Zadavatel ( investor):  

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, oddělení 
péče o zeleň, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581 
 
Zpracovatel (projektant):   
 Zahradní architekt ing. Josef Souček, Vlkonice 46, 257 56 Neveklov, IČ: 701 38 397,                        
DIČ: CZ7512250174 
 
Stupeň projektové dokumentace :  

Dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provedení akce.  
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky investora. 

 
Lokalita:   
 Ulice V Olšinách, katastrální území Strašnice, hlavní město Praha 
 
Datum:   
08 /2016 

Podkladem pro zpracování grafické podoby projektové dokumentace byly podklady předané 
investorem v elektronické podobě.  
 
Použité podklady: 

1. Požadavky pro projektování předané investorem 
2. Geodetické zaměření plochy zpracované ing. Dušanem Pomahačem 
3. Znalecký posudek číslo 169-1 051/09 zpracovaný ing. Jaroslavem Kolaříkem, Ph.D. ze dne 

25.10.2009 
4. Projekt "Obnova uličního stromořadí V Olšinách" zpracovaný ing. Filipem Novákem z 

12/2008 
5. Zpracování dendrologického průzkumu stromů uličního stromořadí zpracované zhotovitelem 

projektu v podzimních měsících roku 2015 
6. Data z katastru nemovitostí včetně základních sítí technické infrastruktury z Institutu městské 

informatiky Praha 
7. Konzultace se zástupci majitelů sítí technické infrastruktury 
8. Konzultace se zástupci investora 
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2. Navrhovaný stav: 
 
2.a Dotčené pozemky: 
 Pozemky v katastrálním území Strašnice 
pozemek p. č. 13/11, k.ú. Strašnice , celková rozloha pozemku 55 m², způsob využití pozemku: 
zeleň, druh pozemku: ostatní plocha,  majitel pozemku: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 
Staré město, 110 00 Praha 1, památkově chráněné území 
pozemek p. č. 13/2, k.ú. Strašnice , celková rozloha pozemku 114 m², způsob využití pozemku: 
zeleň, druh pozemku: ostatní plocha,  majitel pozemku: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 
Staré město, 110 00 Praha 1, památkově chráněné území 
pozemek p. č. 13/12, k.ú. Strašnice , celková rozloha pozemku 147 m², způsob využití pozemku: 
zeleň, druh pozemku: ostatní plocha,  majitel pozemku: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 
Staré město, 110 00 Praha 1, památkově chráněné území 
pozemek p. č. 13/13, k.ú. Strašnice , celková rozloha pozemku 19 m², způsob využití pozemku: 
zeleň, druh pozemku: ostatní plocha,  majitel pozemku: Bednářová Emilia, Rašínovo nábřeží 
1696/66, Nové Město, 120 00 Praha 2, Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré město, 110 
00 Praha 1, Šindelářová Markéta ing., Nad Nádražím 153, 252 31 Všenory, památkově chráněné 
území 
pozemek p. č. 4522/14, k.ú. Strašnice , celková rozloha pozemku 13 744 m², způsob využití 
pozemku: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha,  majitel pozemku: Hlavní město 
Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré město, 110 00 Praha 1 
pozemek p. č. 4522/15, k.ú. Strašnice , celková rozloha pozemku 3 195 m², způsob využití 
pozemku: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha,  majitel pozemku: Hlavní město 
Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré město, 110 00 Praha 1 
pozemek p. č. 4522/16, k.ú. Strašnice , celková rozloha pozemku 1 069 m², způsob využití 
pozemku: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha,  majitel pozemku: Česká republika, 
Sady lesy zahradnictví, státní podnik v likvidaci, Betlémská 267/9 Staré Město 110 00 Praha 1 
pozemek p. č. 4522/18, k.ú. Strašnice , celková rozloha pozemku 427 m², způsob využití pozemku: 
ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha,  majitel pozemku: Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, Staré město, 110 00 Praha 1 
pozemek p. č. 4522/19, k.ú. Strašnice , celková rozloha pozemku 469 m², způsob využití pozemku: 
ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha,  majitel pozemku: Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, Staré město, 110 00 Praha 1 
pozemek p. č. 4522/20, k.ú. Strašnice , celková rozloha pozemku 3 480 m², způsob využití 
pozemku: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha,  majitel pozemku: Český ústav 
národního zdraví v Praze 10, Ukrajinská 900/11, 101 00 Praha 10 
pozemek p. č. 4522/22, k.ú. Strašnice , celková rozloha pozemku 5 051 m², způsob využití 
pozemku: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha,  majitel pozemku: Hlavní město 
Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré město, 110 00 Praha 1 
pozemek p. č. 4522/23, k.ú. Strašnice , celková rozloha pozemku 1 080 m², způsob využití 
pozemku: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha,  majitel pozemku: Česká republika, 
Doležalová Ludmila, K Červenému dvoru 2311/2, Strašnice, 100 00 Praha 10, Jiráčková Věkoslava, 
Lýskova 2070/51, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Popelář Jan ing., V Předpolí 1472/27 Vršovice, 100 00 
Praha 10, Popelář Jiří, Novostrašnická 1212/31, Strašnice, 100 00 Praha 10, Popelář Miroslav 
JUDr., Limuzská 1189/3, Strašnice, 100 00 Praha 10, Špičková Ludmila Mgr., V olšinách 616/76, 
Strašnice, 100 00 Praha 10, Vonková Květoslava ing., ČSL. armády 231/22, 250 91 Zeleneč, právo 
hospodaření s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 
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(červeně jsou v průvodní zprávě, tabulkové části i mapovém podkladu vyznačeny pozemky ve 
vlastnictví jiných osob než Hlavního města Prahy) 
 
Poznámky k pozemk ům: 
Dřeviny na cizích pozemcích: 
Ve výkresové části jsou d řeviny rostoucí na cizích pozemcích ozna čeny červeným číslem. 
Červeným číslem jsou vyzna čeny i d řeviny navrhované, které budou vysazovány na cizích 
pozemcích. 
Modrým číslem jsou ozna čeny d řeviny navrhované, které nebude možno z d ůvodu 
přítomnosti inženýrských sítí možno vysázet (po proje dnání se zástupci dot čených sítí 
technické infrastruktury). 
Z hlediska vlastnictví se na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Magistrátu hlavního města Prahy 
nachází následující dřeviny: 
dřeviny určené ke kácení ze zdravotních a pěstebních důvodů: 1., 29., 36., 38., 42., 54., 55., 57., 
60. 
dřeviny určené ke kácení z havarijních důvodů: 27., 33., 36., 37., 53., 59., 125., 127. 
dřeviny určené k ponechání bez jakéhokoliv zásahu: 26., 28., 39., 40., 41., 43., 56., 58., 126., 128. 
dřeviny určené k odbornému zásahu: 2., 3., 30., 31., 32., 34., 35. 
Nově navrhované výsadby: A1., A2., A17., A18., A19., A20., A21., A22., A23., A30., A31., A32., 
A33., A34., A35., A36., A37., A87. a A88. 
 
Dřeviny v ploše památkov ě chrán ěného území: 
dřeviny určené ke kácení ze zdravotních a pěstebních důvodů: 129., 131., 132., 134. 
dřeviny určené ke kácení z havarijních důvodů: 125., 127. 
dřeviny určené k odbornému ošetření: 126., 128., 130., 133. 
Nově navrhované výsadby: A87., A88., A89., A90., A91., A92.  
 
2.b Navrhovaný stav: 
 
Etapa I.: 
- dosadba nových jedinců v ucelených segmentech je realizována jako náhrada za stávající 
exempláře, které jsou na konci životnosti 
 
Etapa II.: 
Měla by být provedena cca po 10-ti letech po první etapě: 
- dosadba nových jedinců bodově nebo v ucelených segmentech na místo stávajících exemplářů 
- jedinci z výsadby v Etapě I. postupně začínají plnit svou funkci a tvoří nový rámec aleje 
- původní stávající jedinci postupně dožívají - ponechány jsou pouze vitální a bezpečné exempláře 
 
Etapa III.: 
Měla by proběhnout maximálně po 15 - 20 letech, jedná se o třetí etapu výsadby: 
- dosadba nových jedinců zpravidla bodově jako náhrada exemplářů původních 
- jedinci z výsadby Etapy I. zcela plní svou funkci a hmotově i esteticky zcela nahrazují exemplář 
původní 
- jedinci z dosadby z Etapy II. se etablují na stanovišti a postupně v růstu dostihují výsadby z Etapy 
I. 
- původní exempláře až na zcela výjimečné jedince z aleje mizí 
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Vývoj stromo řadí v rámci jednotlivých etap:      

I. etapa  - ponechávané stávající stromy s mladou výsadbou  

II. etapa - původní staré stromy jsou částečně nahrazeny mladou výsadbou, výsadby z etapy I. 

dorůstají větší velikosti 

III. etapa  - původní staré stromy jsou zcela odstraněny a nahrazeny novou výsadbou, výsadby z 

etap I. a II. postupně dorůstají, podoba stromořadí se zceluje                                                                                                                                                                                      
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3. Vlastní provád ění prací: 
 
3.a Normy 
Při výsadb ě strom ů v aleji budou dodržovány následující normy: 
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou  
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba  
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace 
terénu 
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační 
prvky 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích 
Použití výp ěstků se řídí normami:  
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení 
 
Oborové normy: 
Standardy pé če o přírodu a krajinu  - Arboristické standardy, Řada A, Výsadba Stromů,  
SPPKA A02 001:2013 
Standardy pé če o přírodu a krajinu  - Arboristické standardy, Řada A, Řez Stromů,  
SPPKA A02 002:2013 
 
3.b Harmonogram prací 
1. Předání plochy realizační firmě 
2. Vyznačení průběhu sítí technické infrastruktury v rizikových místech za účasti autorského dozoru 
(na náklady realizační firmy) 
3. Vytýčení míst navrhovaných výsadeb realizační firmou za účasti autorského dozoru (před 
zahájením kácení) 
4. Zajištění DIO a DIR na náklady realizační firmy 
5. Kácení dřevin včetně štěpkování a odstranění vzniklého odpadu 
6. Odstranění pařezů v plochách včetně případného zasypání jam a úklidu 
7. Výkopové práce při hloubení výsadbových jam stromů včetně zajištění bezpečnostních opatření 
8. Výsadba stromu včetně instalace kotvení, vylepšení půdních vlastností, hnojení a zálivky 
9. Dokončovací práce (úklid, upevnění kotvení, doplnění mulče atd.) 
10. Předání dokončených prací 
11. Rozvojová a následná péče 
 
3.c Harmonogram kontrolních dn ů 
V rámci provádění prací budou pravidelně svolávány kontrolní dny za účasti autorského dozoru, 
zástupce realizační firmy a případně zástupce investora. Kontrolní dny budou svolávány autorským 
dozorem v souladu s plánovaným postupem prací dle informací realizační firmy. 
Minimální rozsah kontrolních dnů: 
- kontrolní den v rámci předání staveniště 
- kontrolní den v rámci vyznačení dotčených inženýrských sítí 
- kontrolní den v rámci vyznačení míst pro výsadbu 
- kontrolní den konaný při kácení dřevin (minimálně 2 kontrolní dny) 
- kontrolní den konaný v rámci hloubení výsadbových jam 
- kontrolní den konaný v rámci provádění vsakovací zkoušky a instalace drenážní vrstvy 
- kontrolní den při dodávce dřevin 
- kontrolní den pro kontrolu dodávaných materiálů (substráty, kotvící prvky, hnojiva apod.) 
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- kontrolní den při zahájení výsadby a v průběhu výsadby (minimálně 2 kontrolní dny) 
- kontrolní den po dokončení výsadby a úpravě zálivkových mís 
- kontrolní den po provedení rekonstrukce trávníku 
 
4. Technologie prací 
 
4.a Kácení a p říprava plochy 
Příprava plochy: 

Před zahájením prací bude provedena příprava staveniště, bude provedeno DIO - dopravně 
inženýrské opatření a případně vyřešeno DIR - dopravně inženýrské rozhodnutí. Veškeré tyto práce 
budou provedeny v režii a na náklady realizační firmy, položky jsou součástí rozpočtu akce. 

Staveniště bude v průběhu prováděných prací označeno značkami s identifikačními údaji akce. 
Staveniště bude po celou dobu prováděných prací zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít ke zranění 
osob ani ke škodám na majetku. 

V průběhu provádění prací bude veškerý odpad průběžně odvážen, žádný odpad nebude na 
místě skladován více než 24 hodin. V případě, že odpad zůstane na místě déle než 24 hodin může 
investor zajistit jeho odvoz a následně požadovat na realizační firmě úhradu vzniklých nákladů. 

Před zahájením prací bude svolán kontrolní den za účasti zástupce investora, autorského 
dozoru a odpovědného zástupce realizační firmy. Tento kontrolní den bude sloužit pro předání 
staveniště a zároveň bude v rámci tohoto kontrolního dne určen přesný časový harmonogram prací:  

- bude určen úsek ve kterém bude zahájeno kácení dřevin a následná výsadba 
- bude určeno jakým směrem budou práce postupovat 
- bude stanoven přesný termín provedení kácení 
- bude stanoven termín provádění nových výsadeb 

        - bude určen předpokládaný termín dokončení hotového díla včetně výsevu trávníku a 
 následné péče o něj 

- v rámci kontrolního dne bude ještě před zahájením kácení provedeno vyznačení nových 
 výsadeb v terénu 

V průběhu kácení dřevin bude svolán ještě nejméně jeden kontrolní den v termínu dle potřeby. 
 

Kácení d řevin: 
Kácení dřevin bude provedeno na základě Projektové dokumentace: PR 01 Dendrologický 

průzkum - mapový podklad, DP 02 Dendrologický průzkum - průvodní zpráva, tabulková část, 
fotodokumentace a PR 01 Návrh dřevin ke kácení – mapový podklad, dendrologický průzkum je z 
listopadu 2015, Návrh dřevin ke kácení je součástí aktuální projektové dokumentace. Rozměry a 
veškeré biometrické charakteristiky kácených dřevin jsou uvedeny ve výše uvedené části projektové 
dokumentace. 

Kácení je kalkulováno jako kácení postupné se spouštěním, v okolí kácených dřevin se 
nacházejí parkovací místa, chodník a komunikace, dopravní značky a další technické prvky, na 
veškeré tyto prvky bude v rámci kácení brán ohled, dále bude zajištěna odpovídající bezpečnost 
práce a označení ploch na kterých bude aktuálně kácení probíhat. Během kácení bude vždy 
minimálně jeden pracovník zajišťovat bezpečnost v okolí kácených dřevin, tento pracovník zajistí, 
aby do prostoru pádu a manipulačního prostoru nevstupovaly osoby pohybující se v okolí.  

Veškerý materiál vzniklý kácením určených stromů bude uklizen z ploch, naložen na dopravní 
prostředek, odvezen a odpovídajícím způsobem zlikvidován. Veškeré tyto práce jsou součástí R 
položky kácení dřevin. 

Budou odstraněny veškeré vzniklé pařezy v ploše, tyto budou odstraněny ručně do hloubky 50 
cm, hloubka 50 cm bude dodržena, na místě odstraněných pařezů bude ve většině následně 
probíhat nová výsadba. Při odstranění pařezu do hloubky 50 cm je předpoklad, že dojde k 



 8 

odstranění veškerých velkých kořenů, následnému hloubení výsadbové jámy tedy nebudou bránit 
žádné překážky.  

Veškeré práce budou prováděny pouze ručně. Jámy vzniklé odstraněním pařezů budou do 
doby výsadby nových stromů mírně urovnány a zabezpečeny proti pádu osob, v případě že na 
místech odstraněných pařezů nebude prováděna nová výsadba, budou vzniklé jámy zasypány 
výkopkem z dotčené jámy, případně přebytečnou zeminou z jam sousedních, povrch bude urovnán, 
uhutněn a připraven pro výsev trávníku parkového, položka na vysetí trávníku parkového je v 
rozpočtu kalkulovaná v rámci položky Výsev trávníku parkového na plochách dotčených pracemi. 
Jedná se o stromy v dendrologickém průzkumu a v návrhu dřevin ke kácení a ošetření uvedeny pod 
čísly 96., 98. a 125. 

Stejným způsobem budou odstraněny taktéž pařezy stávající, tj. pařezy, které jsou v ploše 
přítomny ještě před provedených kácením, tyto pařezy jsou zakresleny v projektové dokumentaci v 
PR 01 Návrh dřevin ke kácení a ošetření - mapový podklad. 

Veškerý materiál vzniklý odstraňováním pařezů bude uklizen z ploch, naložen na dopravní 
prostředek, odvezen a odpovídajícím způsobem zlikvidován. Veškeré tyto práce jsou součástí R 
položky odstranění pařezu. 

Kácení navrhovaných dřevin proběhne až na základě výzvy zadavatele, tj. v přímé návaznosti 
na vydaná povolení dotčených orgánů státní správy. Konečný rozsah kácení a nových výsadeb 
může být odlišný než je uvedeno v projektové dokumentaci a to například na základě výstupů 
správního řízení o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. 

Před kácení dřevin a odstraňováním pařezů bude provedeno přesné vytyčení sítí technické 
infrastruktury, aby v rámci odstraňování pařezů nebyly poškozeny některé v ploše probíhajících sítě 
technické infrastruktury.  

Úseky pro vyzna čení dot čených sítí technické infrastruktury (riziková místa ): 
Navrhované dřeviny A66 - A91  - slaboproud v kolektoru, Česká telekomunikační infrastruktura 

 a.s. 
Navrhovaná dřevina A69 - vyznačení průběhu kanalizace 
Navrhovaná dřevina A49 - vyznačení průběhu slaboproudu 
Navrhovaná dřevina A8 a A9 - vyznačení odbočky veřejného osvětlení  
Navrhované dřeviny A1 až A3 - vyznačení průběhu plynu 
Kontrolní den se zástupcem autorského dozoru bude svolán po vyznačení výsadeb a 

přesného průběhu inženýrských sítí v terénu, v průběhu tohoto kontrolního dne budou 
odsouhlasena výsadbová místa nových stromů. Vyznačení inženýrských sítí bude provedeno na 
náklady realizátora akce. 

 
V rozpo čtové části projektové dokumentace je kácení rozd ěleno následovn ě: 

Havarijní kácení na pozemcích ve vlastnictví hlavního města Prahy. 
Havarijní kácení na pozemcích jiných subjektů. 
Kácení ze zdravotních a pěstebních důvodů na pozemcích ve vlastnictví hlavního města Prahy. 
Kácení ze zdravotních a pěstebních důvodů na pozemcích ve vlastnictví jiných subjektů. 
Odstranění pařezů stávajících. 
V rámci jednotlivých položek kácení je zahrnuto i štěpkování, odvoz a likvidace odpadu a úklid 
ploch. 
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4.b Odborné ošet ření dřevin: 
Veškeré navrhované ošetření na dřevinách bude provedeno v rámci běžné údržby stromořadí 

mimo projekt. Navrhované ošetření není v projektové dokumentaci kalkulováno. 
 

4.c Výsadba strom ů: 
Spon navrhovaných výsadeb: 
 Výsadba je navržena tak, že dojde k výměně kus za kus, tedy, že nová dřevina bude 
vysazena na místo dřeviny odstraněné, případně na místě stávajícího pařezu či volného místa po 
dřevině skácené v minulosti. Posun výsadbové pozice bude proveden pouze v místech, kde 
dochází ke kolizi se sítí technické infrastruktury a mírný posun dřeviny tuto kolizi vyřeší. Ve výkresu 
PR 03 Vytyčovací plán - mapový podklad jsou uvedeny kóty vzdáleností nově vysazovaných dřevin 
od objektů (hrana chodníku, technické prvky) případně vzdálenosti vysazovaných dřevin od sebe 
navzájem a od středu kmene dřevin ponechávaných. Ve vytyčovacím plánu jsou zároveň 
znázorněny středy původních dřevin, aby mohlo být provedeno vytýčení výsadeb před zahájením 
veškerých prací včetně kácení a odstraňování pařezů.  
 
Výsadbový materiál: 
1. Prunus serrulata ´Shirofugen ´ - obvod kmínku minimálně 16 - 18 cm, zemní bal, výška 

nasazení korunky v minimálně 2,3 metru, bude se jednat o výpěstek s průběžným kmenem a 

zapěstovaným terminálem 

Navržena je výsadba 92 kusů nových stromů, vysázet je možno 88 kusů stromů. 
Vzhledem k přítomnosti inženýrských sítí technické infrastruktury nebude možné vysázet stromy 
zakreslené pod čísly A64., A65., A84. a A86. 
 

Rostlinný materiál:  
 V rámci dodávky rostlinného materiálu budou přesně dodrženy specifikace uvedené 
v projektu – rod, druh a kultivar, velikost výpěstku (obvod kmínku, výška dřeviny, výška nasazení 
korunky, obvod kmínku i výška nasazení korunky je uvedena jako minimální). Výsadbový materiál 
bude kvalitní, bez známek napadení chorobami či škůdci a bez mechanického poškození a to jak 
vlastní rostliny, tak balu. 
 Veškeré vysazované stromy budou ještě před výsadbou a ošetřením ochranným nátěrem 
Arboflex zkontrolovány zástupcem autorského dozoru. Kontrolní den bude svolán v okamžiku, kdy 
bude dodán rostlinný materiál, tedy ještě před vlastním zahájením výsadby, za svolání kontrolního 
dne odpovídá zástupce realizační firmy, v případě, že kontrolní den bude svolán až po výsadbě, je 
autorský dozor  oprávněn požadovat kontrolu kořenových balů, tedy vyjmutí zasazených dřevin. 
V případě pochybností o pravosti rostlinného materiálu si může investor na realizační firmě (na 
náklady realizační firmy) vyžádat znalecký posudek o pravosti rostlinného materiálu. 
 
Přeprava a uskladn ění dřevin:   
 Při přepravě rostlin na místo výsadby nesmí dojít k jejich poškození. Dřeviny by měly být 
vysazeny co nejdříve od doby jejich převezení z okrasné školky, pokud možno ihned. V případě, že 
budou muset dřeviny být krátkodobě skladovány, budou založeny v písčité půdě a pravidelně 
zalévány. V případě výskytu slunečných dní při krátkodobém skladování budou korunky založených 
dřevin přistíněny a to tak, aby nedošlo k jejich zapaření. 
 
Termín výsadby:   
 Balové dřeviny budou vysazovány zjara nebo na podzim, před rašením listů nebo po jejich 
opadu, dle termínu výsadby určeného investorem a postupem prací.  
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 Před vlastní výsadbou bude svolán kontrolní den, na kterém bude provedeno odsouhlasení 
kvality výsadbového materiálu a kvality substrátu pro výsadbu.  
Hloubení výsadbových jam: 

Vytýčení výsadbových míst bude provedeno dle mapového podkladu PR 02 Osazovací plán 
– mapový podklad a PR 03 Vytyčovací plán - mapový podklad. Vytýčení výsadbových míst bude 
provedeno za účasti autorského dozoru, případně zástupce investora. Před vytýčením bude 
provedeno zaměření veškerých dotčených probíhajících sítí technické infrastruktury. 

Úseky pro vyzna čení dot čených sítí technické infrastruktury (riziková místa ): 
Navrhované dřeviny A66 - A91  - slaboproud v kolektoru, Česká telekomunikační infrastruktura 

 a.s. 
Navrhovaná dřevina A69 - vyznačení průběhu kanalizace 
Navrhovaná dřevina A49 - vyznačení průběhu slaboproudu 
Navrhovaná dřevina A8 a A9 - vyznačení odbočky veřejného osvětlení  
Navrhované dřeviny A1 až A3 - vyznačení průběhu plynu 
Kontrolní den se zástupcem autorského dozoru bude proveden po vyznačení výsadeb a 

přesného průběhu inženýrských sítí v terénu, v průběhu tohoto kontrolního dne budou 
odsouhlasena výsadbová místa nových stromů. Vyznačení inženýrských sítí bude provedeno na 
náklady realizátora akce. 

Výsadba bude vytýčena před zahájením veškerých prací, tedy před provedením kácení a 
odstranění pařezů. 

Výsadbové jámy pro velké stromy budou mít velikost cca 1 x 1 x 1 m. V místech výskytu sítí 
technické infrastruktury může být velikost výsadbové jámy zmenšena tak, aby nedošlo k zásahu do 
prostoru průběhu dotčené inženýrské sítě (dle průběhu dotčených inženýrských sítí vyznačených v 
terénu). Veškeré výkopové práce budou prováděny ručně. Po vykopání jam bude svolán kontrolní 
den s přítomností autorského dozoru, případně zástupce investora.  Ve výsadbových jamách pro 
stromy bude provedena 100% výměna substrátu.  

Výměna substrátu bude provedena následným způsobem: Veškerý substrát vykopaný z 
výsadbových jam bude odvezen a zlikvidován v souladu s aktuálním zněním zákona o odpadech. 
Použití výkopku je přípustné pouze pro zasypání jam po odstraněných pařezech v místech, kde 
následně nebude probíhat nová výsadba, v tomto případě bude použita co nejkvalitnější část 
dostupného výkopku bez vrchní vrstvy s drnem. 

 Tvar výsadbové jámy bude čtvercový, od shora dolů se zužující, stěny výsadbové jámy se 
tedy svažují ke dnu, bude provedeno zdrsnění stěn a dna výsadbové mísy.  

 Narušením stěny výsadbové jámy předejdeme takzvanému květináčovému efektu 
(květináčový efekt nastává, pokud kořeny nemohou dostatečně pronikat do okolního zhutnělého 
nebo jinak nepříznivého substrátu). V důsledku květináčového efektu je ohrožena stabilita a vitalita 
stromu. Tento jev se silně projeví zejména při výrazně rozdílných vlastnostech substrátu ve 
výsadbové jámě a substrátu v jeho okolí. Lze ho zmírnit právě rozrušením stěn výsadbové jámy.  

 Po provedení výkopových prací bude prostor výsadbových jam po celou dobu do výsadby 
stromů označen výstražným značením a zajištěn proti pádu chodců do prostoru výsadbových jam. 
Jako značení a zábrana v okolí výsadbových jam pro stromy budou použity přenosné kovové 
zábrany a to například kovové zábrany s červenobílými pruhy, případně zábrany šedý pozink. Na 
přenosných zábranách na začátku a konci prostoru, ve kterém se bude pracovat, budou umístěny 
informační cedule s názvem akce a termíny provádění prací.  

 Po vykopání výsadbové jámy bude provedena vsakovací zkouška, všechny jámy budou 
prolité 200 litry vody a bude sledována rychlost vsakování, pokud se voda v jámě nebude vsakovat, 
případně zůstane v jámě více než několik hodin, bude na dně jámy vytvořena drenážní vrstva o 
hloubce 30 cm, tato drenážní vrstva bude tvořena hrubým štěrkem frakce 32/64 mm. V rozpočtu je 
kalkulováno s vytvořením drenážní vrstvy u všech stromů, kalkulovány budou pouze skutečně 
provedené práce. 
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 V rámci provádění vsakovacích zkoušek bude svolán kontrolní den za účasti autorského 
dozoru. 

Rootcontrol: 
Ke všem stromů vysazovaným do blízkosti sítí technické infrastruktury je v rozpočtové části 

projektové dokumentace kalkulovaná protikořenová textilie typ rootcontrol (u stromů zakreslených 
ve výkresové části projektové dokumentace). Bude použita protikořenová textilie systému 
rootcontrol, o šířce 1 metr a gramáži minimálně 325g/m². Pomocí této textilie bude usměrněn tlak 
kořenového systému směrem od sítě technické infrastruktury. Výsadbová jáma dřeviny bude 
vyložena touto textilií v boku výsadbové jámy ve směru k dotčené síti technické infrastruktury, 
textilie bude instalována v souladu s pokyny výrobce zelenou stranou ke kořenovému systému 
vysazovaného stromu. 

Do každé výsadbové jámy stromu je kalkulováno použití cca 1,0 bm protikořenové textilie plus 
10% rezerva. 

Konkrétní použití protikořenové textilie bude konzultováno a upřesněno autorským dozorem, 
pokud dojde k výskytu sítě technické infrastruktury přímo ve výsadbové jámě, bude zvolena 
technologie přímé ochrany sítě (obalení sítě v místě jámy textilií), veškeré tyto zásahy budou 
konzultovány s autorským dozorem. 

 
Pěstební substrát a hnojení: 

Substrát číslo 1.:  Substrát pro výsadbu vzrostlých stromů, tento substrát bude doplněn do 
výsadbových jam pro stromy. Do vrchní vrstvy do hloubky 40 cm bude použita směs pro výsadbu 
uličních stromořadí Substrát číslo 1.:  – vegetační, složení substrátu: ornice středně těžká dokonale 
bezplevelná 70%, písek 10%, štěrk frakce 8 /16 mm 10%, vermikulit 10%. Substrát číslo 1. bude 
před použitím schválen autorským dozorem investora. 

Substrát číslo 1. bude použit do výsadbové jámy do hloubky 0 - 40 cm pod povrchem. 
Substrát číslo 2.:  V hloubce větší než 40 cm bude jako substrát použita zemina s nízkým 

obsahem organických látek - podorničí. Tento substrát bude taktéž dokonale bezplevelný, bez 
příměsi mechanických částic nad 5 cm v průměru. Substrát číslo 2. bude před použitím schválen 
autorským dozorem investora. 

Substrát číslo 2. bude použit do výsadbové jámy do hloubky 40 - 100 cm. V případě, že bude v 
jámě tvořena štěrková drenážní vrstva, tak v hloubce 40 - 70 cm pod povrchem. 

  
Hnojení:  vysazované dřeviny hnojíme zásobním tabletovaným hnojivem NPK  s dlouhodobým 

působením (typ Silvamix), jedná se o hnojivo, z něhož se minerální látky uvolňují po jednu až dvě 
vegetační sezóny. Tabletované hnojivo se při výsadbě dřevin používá v dávce 5g/l, k jednomu 
stromu bude do vrchní vrstvy 40 cm použito 8 kusů tablet s postupným uvolňováním.   

Hydrogel:  Do výsadbové jámy vzrostlého stromu bude použit Hydrogel pro vylepšení vodního 
režimu. Hydrogel bude použit v množství 500 g/listnatý strom, bude použita krystalická forma 
přípravku Hydrogel (případně Terracottem). Prostředek bude použit v souladu s pokyny výrobce. 
Hydrogel bude aplikován zamícháním k substrátu číslo 1.. 
 
Výsadba stromu, zálivka 

Při výsadbě musíme odstranit veškerý obalový materiál, jež nemůže v půdě zetlít, ponechat 
můžeme pouze jutu. Hloubka výsadby se musí přizpůsobit druhu rostlin. Rostliny zpravidla sázíme 
tak hluboko, jako rostly na předchozím stanovišti. Při výsadbě alejového stromu nejprve změříme 
hloubku balu latí a přizpůsobíme hloubku výsadbové jámy, se stromy manipulujeme zásadně za 
bal, nikoli za kmen stromu. Kořeny či kořenové baly je nutné ze všech stran důkladně prosypat 
zeminou, kterou pečlivě uhutníme. Při přitlačování zeminy ke kořenům dáme pozor, abychom 
nepoškodili kořenový krček, bal či kořeny. Zeminu dostatečně přitlačíme, abychom eliminovali 
vzduchové kapsy v jámě a předešli tak vysoušení kořenů. Při výsadbě počítáme se sesedáním 
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zeminy v jámě, tj. dřevinu vysazujeme o několik cm výše, aby po slehnutí zeminy byla 
v požadované úrovni. Po dosypání zeminy se rostliny zalijí dostatečným množstvím vody, bude 
použito cca 100 litrů na strom.  
 
Ochrana kmene: 

Ochrana kmene:  Jako ochrana kmene použit nátěr Arbo-flex. Nátěr bude aplikován od země 
až k prvnímu rozvětvení koruny. Aplikace přípravku bude provedena v souladu s pokyny výrobce. 

Nejprve bude očištěn kmen od lišejníků, volné kůry apod., poté bude proveden základní 
nátěr, po zaschnutí bude základová vrstva překryta nátěrem Arbo-flexem. Přípravek by neměl být 
nanášen na zmrzlé nebo mokré dřevo, nejlepší výsledky přináší aplikace při teplotě vyšší než 10˚C. 
Přípravek není jedovatý pro člověka ani zvěř, proto je jeho použití v městské zeleni velmi vhodné.  

Kmeny budou opatřeny ochranným nátěrem až po kontrole kvality dodaných stromů 
technickým dozorem investora. 
 
Nadzemní kotvení: 

Vzrostlý listnatý strom bude kotven pomocí 3 bodového systému ze 3 svislých kůlů a 12 
vodorovných příček. Dřevěný kůl (kulatina) bude mít průměr minimálně 8 cm, délku 300 cm, 
s fazetou, špicí a transparentní impregnací. Dřevěné spojovací příčky budou z půlkulatiny o 
průměru min. 6 cm, délce 60 cm, budou ošetřeny transparentní impregnací, spojovací příčky budou 
spojeny stavebním hřebem o délce 10 cm. Dřevěné příčky budou od sebe vzdáleny 10 cm (okraj 
jedné příčky od příčky druhé). Svislé kůly budou zatlučeny do dna výsadbové jámy, ve spodní části 
budou jako ochrana kmene instalovány třikrát tři spojovací příčky (viz PR 04 Technologie výsadeb - 
mapový podklad). Dřevina bude poté uvázána tříbodovým úvazkem k hlavním kotvícím kůlům.  
K uvázání dřeviny bude použit speciální úvazkový popruh černé barvy, tento bude zafixován 
nýtováním. Úvazek musí být proveden tak, aby rostlině byla zabezpečena požadovaná stabilita a 
zároveň, aby úvazek na kmeni působením větru na kmeni neprokluzoval. 

Zálivková mísa bude vytvořena jako kruhová, její průměr bude u 1,5 metru. Lem mísy bude 
při okrajích mírně zvednutý oproti stávajícímu terénu, zvednut bude o cca minimálně 15 cm. 
Zvednutý okraj zálivkové mísy bude vytvořen z přebytečné ornice z výsadbové jámy. Jako mulč 
bude použita jemně drcená mulčovací kůra o maximální velikosti části 5 cm.  

Dále bude u všech vysazovaných stromů instalována ochrana spodní části kmene proti 
poškození strunovou sekačkou a poškození psí močí. Jako tato ochrana bude plastový kryt "Tree 
Protect" barvy hnědé, ochrana kmene bude instalována v souladu s pokyny výrobce. 

Po dokončení výsadby a dokončení úpravy zálivkových mís bude svolán kontrolní den a 
vysazené stromy budou předány. 

    
 



 13 

 
4.d Rekonstrukce trávníku 
 Trávník parkový: 

V plochách dotčených výsadbovými pracemi, všude tam kde dojde k poničení stávajícího 
travního drnu bude provedena rekonstrukce trávníku. Nejprve bude provedeno srovnání povrchu, 
jemné terénní úpravy, odstranění veškerých mechanických nečistot (kamenů, stavebního a 
biologického odpadu a podobně o velikosti větší než 3 cm) a následně proveden výsev trávníku. 

 Trávník bude vyset ve vhodném agrotechnickém termínu. Pro výsev bude použita travní 
směs parková. Výsev: travní směs parková: výsevek 150 kg/ha. Složení směsi trav: Festuca rubra 
commutata 50%, Festuca rubra trichophylla 20%, Poa pratensis 10%, Poa nemoralis 20%. Součástí 
výkazu výměr (položka dosetí trávníku v dotčených plochách)  je péče o nově vysetý trávník do 
první seče (tedy včetně odpovídající zálivky a hnojení, realizátor nese záruku za vzešlý trávník do 
první seče).  

Po dokončení veškerých výsadeb a první seči trávníku bude svolán kontrolní den ve kterému 
bude dílo protokolárně předáno. 

 
4.e Provedení úklidu, p ředání plochy 

Po skončení veškerých rekonstrukčních prací bude odvezen odpad, proveden úklid odpadků 
a kontrola veškerých vysázených rostlin. V případě potřeby budou vyměněny uhynulé stromy, bude 
opraveno kotvení dřevin, dále bude zkontrolována a případně doplněna vrstva mulče a doset 
trávník. V rámci předání celé plochy bude svolán kontrolní den za účasti zástupce zhotovitele, 
investora a autorského dozoru, v průběhu tohoto kontrolního dne bude celé dílo protokolárně 
předáno. 

 
 

5. Následná 5letá pé če 
 
5.a Následná 5letá pé če 

Následná péče je kalkulována pouze pro nově vysázené stromy, do péče nejsou zahrnuty 
stávající ponechávané stromy ani plochy trávníku. 

V rozpočtech pro jednotlivé roky je mimo klasické položky údržby uvedena položka 
"Neočekávané náklady na údržbu", tato položka je kalkulována ve výši maximálně 15% celkových 
realizačních nákladů na údržbu v daném roce. Do této položky spadají například práce, jejichž 
potřeba je vyvolána například extrémními klimatickými podmínkami daného roku, případně jako 
likvidace škod vzniklých vandalismem, poškozením automobily apod.. Tato položka bude využita 
pouze v případě přímého požadavku zadaného zadavatelem, případně autorským dozorem po 
schválení ze strany zadavatele. 

 
Následná pé če rozdělená dle let: 
 
Rok 1.: 
- Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, 

přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození 
kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí - vizuální kontrola 
bude ve vegetačním období prováděna 1 x 3 týdny, celkem 10 x rok 

- Řez stromu výchovný včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu 
- Odstranění výmladků na kmeni a na bázi kmene, odstranění výmladků bude probíhat 2 x 

ročně ve vegetaci, položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu 
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- Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do vrstvy cca 10 cm, 
včetně dodávky mulčovací kůry s maximální velikostí částic 5 cm, práce jsou kalkulovány včetně 
odvozu a likvidace odpadu, úprava zálivkové mísy bude provedena 5 x ročně 

- Oprava kotvení včetně kontroly a případné opravy úvazků bude prováděna v případě 
potřeby, ročně je kalkulována u 20% jedinců, oprava kotvení zahrnuje doplnění nebo výměnu 
poškozených nebo chybějících kotvících kůlů, doplnění úvazkových materiálů a příčných spojek 
včetně dodávky veškerých materiálů, pouze kotvící kůly jsou kalkulovány zvlášť 

- Doplnění chráničky spodní části kmene Tree Protect u 20% jedinců včetně dodávky 
veškerých materiálů 

- Zálivka bude prováděna v množství 100 litrů na strom a bude prováděna 20 x ročně dle 
potřeby, zálivka je kalkulovaná včetně dodávky vody a dopravy 

 
Rok 2.: 
- Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, 

přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození 
kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí - vizuální kontrola 
bude ve vegetačním období prováděna 1 x 3 týdny, celkem 10 x rok 

- Odstranění výmladků na kmeni a na bázi kmene, odstranění výmladků bude probíhat 2 x 
ročně ve vegetaci, položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu 

- Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do vrstvy cca 10 cm 
včetně dodávky mulčovací kůry s maximální velikostí částic 5 cm, práce jsou kalkulovány včetně 
odvozu a likvidace odpadu, úprava zálivkové mísy bude v druhém roce prováděna 5 x ročně 

- Oprava kotvení včetně kontroly a případné opravy úvazků bude prováděna v případě 
potřeby, ročně je kalkulována u 20% jedinců, oprava kotvení zahrnuje doplnění nebo výměnu 
poškozených nebo chybějících kotvících kůlů, doplnění úvazkových materiálů a příčných spojek 
včetně dodávky veškerých materiálů, pouze kotvící kůly jsou kalkulovány zvlášť 

- Doplnění chráničky spodní části kmene Tree Protect u 20% jedinců včetně dodávky 
veškerých materiálů 

- Zálivka bude prováděna v množství 100 litrů na strom a bude prováděna 15 x ročně dle 
potřeby, zálivka je kalkulovaná včetně dodávky vody a dopravy 

 
Rok 3.: 
- Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, 

přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození 
kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí - vizuální kontrola 
bude ve vegetačním období prováděna 1 x 5 týdnů, celkem 6 x rok 

- Řez stromu výchovný včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu 
- Odstranění výmladků na kmeni a na bázi kmene, odstranění výmladků bude probíhat 2 x 

ročně ve vegetaci, položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu 
- Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do vrstvy cca 10 cm 

včetně dodávky mulčovací kůry s maximální velikostí částic 5 cm, práce jsou kalkulovány včetně 
odvozu a likvidace odpadu, úprava zálivkové mísy bude provedena 5 x ročně 

- Oprava kotvení včetně kontroly a případné opravy úvazků bude prováděna v případě 
potřeby, ročně je kalkulována u 20% jedinců, oprava kotvení zahrnuje doplnění nebo výměnu 
poškozených nebo chybějících kotvících kůlů, doplnění úvazkových materiálů a příčných spojek 
včetně dodávky veškerých materiálů, pouze kotvící kůly jsou kalkulovány zvlášť 

- Doplnění chráničky spodní části kmene Tree Protect u 10% jedinců včetně dodávky 
veškerých materiálů 

- Zálivka bude prováděna v množství 100 litrů na strom a bude prováděna 10 x ročně dle 
potřeby, zálivka je kalkulovaná včetně dodávky vody a dopravy 
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Rok 4.: 
- Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, 

přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození 
kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí - vizuální kontrola 
bude ve vegetačním období prováděna 1 x 5 týdnů, celkem 6 x rok 

- Odstranění výmladků na kmeni a na bázi kmene, odstranění výmladků bude probíhat 2 x 
ročně ve vegetaci, položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu 

- Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do vrstvy cca 10 cm 
včetně dodávky mulčovací kůry s maximální velikostí částic 5 cm, práce jsou kalkulovány včetně 
odvozu a likvidace odpadu, úprava zálivkové mísy bude provedena 4 x ročně 

- Doplnění chráničky spodní části kmene Tree Protect u 10% jedinců včetně dodávky 
veškerých materiálů 

- Ve čtvrtém roce bude odstraněn celý kotvící systém včetně příčných spojek a úvazků, 
položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace odpadu 

- Zálivka bude prováděna v množství 100 litrů na strom a bude prováděna 10 x ročně dle 
potřeby, zálivka je kalkulovaná včetně dodávky vody a dopravy 

 
Rok 5.: 
- Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, 

přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození 
kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí - vizuální kontrola 
bude ve vegetačním období prováděna 1 x 7 týdnů, celkem 5 x rok 

- Řez stromu zdravotní včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu 
- Odstranění výmladků na kmeni a na bázi kmene, odstranění výmladků bude probíhat 2 x 

ročně ve vegetaci, položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu 
- Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do vrstvy cca 10 cm 

včetně dodávky mulčovací kůry s maximální velikostí částic 5 cm, práce jsou kalkulovány včetně 
odvozu a likvidace odpadu, úprava zálivkové mísy bude provedena 4 x ročně 

- Doplnění chráničky spodní části kmene Tree Protect bude na konci 5leté péče provedeno u 
50% jedinců včetně dodávky veškerých materiálů tak, aby bylo zajištěno, že chránička kmene bude 
nepoškozená u všech stávajících nově vysazených stromů 

- Zálivka bude prováděna v množství 100 litrů na strom a bude prováděna 5 x ročně dle 
potřeby, zálivka je kalkulovaná včetně dodávky vody a dopravy 

 


