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1. Identifika éni Udaje:

Nazev akce:
"Obnova uli éniho stromo fadi V OlSinach - PD"

Zadavatel ( investor):
Hlavni mésto Praha, Magistrat hlavniho mésta Prahy, Odbor ochrany prostfedi, oddéleni
péce o zelen, Marianské nam. 2, 110 01 Praha 1, IC: 00064581, DIC: CZ00064581

Zpracovatel (projektant): ;
_ Zahradni architekt ing. Josef Soucek, Vlkonice 46, 257 56 Neveklov, 1C: 701 38 397,
DIC: CZ7512250174

Stupe n projektové dokumentace
Dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provedeni akce.
Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s poZadavky investora.

Lokalita:
Ulice V OISinach, katastralni Gzemi StraSnice, hlavni mésto Praha

Datum:

08 /2016
Podkladem pro zpracovani grafické podoby projektové dokumentace byly podklady pfedané
investorem v elektronické podobé.

Pouzité podklady:
1. PoZadavky pro projektovani pfedané investorem
2. Geodetické zamérfeni plochy zpracované ing. DuSanem Pomahacem
3. Znalecky posudek ¢islo 169-1 051/09 zpracovany ing. Jaroslavem Kolafikem, Ph.D. ze dne
25.10.2009
4. Projekt "Obnova uliéniho stromofadi V OlSinach" zpracovany ing. Filipem Novakem z
12/2008
5. Zpracovani dendrologického prizkumu stromu uliéniho stromoradi zpracované zhotovitelem
projektu v podzimnich mésicich roku 2015
6. Data z katastru nemovitosti v€etné zakladnich siti technické infrastruktury z Institutu méstské
informatiky Praha
Konzultace se zastupci majiteld siti technické infrastruktury
Konzultace se zastupci investora

© N



2. Navrhovany stav:

2.a Dotéené pozemky:

Pozemky v katastralnim Uzemi StraSnice
pozemek p. €. 13/11, k.. Strasnice , celkova rozloha pozemku 55 m2, zplsob vyuziti pozemku:
zelen, druh pozemku: ostatni plocha, majitel pozemku: Hlavni mésto Praha, Maridnské nam. 2/2,
Staré mésto, 110 00 Praha 1, paméatkové chranéné uzemi
pozemek p. €. 13/2, k.4. Strasnice , celkova rozloha pozemku 114 m2, zpusob vyuZiti pozemku:
zelen, druh pozemku: ostatni plocha, majitel pozemku: Hlavni mésto Praha, Marianské nam. 2/2,
Staré mésto, 110 00 Praha 1, pamétkové chranéné tuzemi
pozemek p. €. 13/12, k.0. StraSnice , celkova rozloha pozemku 147 m2, zplsob vyuZziti pozemku:
zelen, druh pozemku: ostatni plocha, majitel pozemku: Hlavni mésto Praha, Maridnské nam. 2/2,
Staré mésto, 110 00 Praha 1, paméatkové chranéné uzemi
pozemek p. €. 13/13, k.u. Strasnice , celkova rozloha pozemku 19 m2, zplsob vyuZiti pozemku:
zelen, druh pozemku: ostatni plocha, majitel pozemku: Bednafova Emilia, RaSinovo nabrezi
1696/66, Nové Mésto, 120 00 Praha 2, Hlavni mésto Praha, Marianské nam. 2/2, Staré mésto, 110
00 Praha 1, Sindelafova Markéta ing., Nad Nadrazim 153, 252 31 V3enory, pamatkové chranéné
Gzemi
pozemek p. €. 4522/14, k.4. StraSnice , celkova rozloha pozemku 13 744 m2, zplUsob vyuziti
pozemku: ostatni komunikace, druh pozemku: ostatni plocha, majitel pozemku: Hlavni mésto
Praha, Marianské nam. 2/2, Staré mésto, 110 00 Praha 1
pozemek p. €. 4522/15, k.a. StraSnice , celkova rozloha pozemku 3 195 m?2, zpusob vyuZiti
pozemku: ostatni komunikace, druh pozemku: ostatni plocha, majitel pozemku: Hlavni mésto
Praha, Marianské nam. 2/2, Staré mésto, 110 00 Praha 1
pozemek p. €. 4522/16, k.a. StraSnice , celkova rozloha pozemku 1 069 m2, zpusob vyuziti
pozemku: ostatni komunikace, druh pozemku: ostatni plocha, majitel pozemku: Ceské republika,
Sady lesy zahradnictvi, statni podnik v likvidaci, Betlémska 267/9 Staré Mésto 110 00 Praha 1
pozemek p. €. 4522/18, k.u. Strasnice , celkova rozloha pozemku 427 m2, zpasob vyuZiti pozemku:
ostatni komunikace, druh pozemku: ostatni plocha, majitel pozemku: Hlavni mésto Praha,
Marianské nam. 2/2, Staré mésto, 110 00 Praha 1
pozemek p. €. 4522/19, k.U. Strasnice , celkova rozloha pozemku 469 m2, zpisob vyuziti pozemku:
ostatni komunikace, druh pozemku: ostatni plocha, majitel pozemku: Hlavni mésto Praha,
Marianské nam. 2/2, Staré mésto, 110 00 Praha 1
pozemek p. €. 4522/20, k.0. Strasnice , celkova rozloha pozemku 3 480 mz2, zpUsob vyuZiti
pozemku: ostatni komunikace, druh pozemku: ostatni plocha, majitel pozemku: Cesky Ustav
narodniho zdravi v Praze 10, Ukrajinska 900/11, 101 00 Praha 10
pozemek p. €. 4522/22, k.a. StraSnice , celkova rozloha pozemku 5 051 m?2, zpusob vyuziti
pozemku: ostatni komunikace, druh pozemku: ostatni plocha, majitel pozemku: Hlavni mésto
Praha, Marianské nam. 2/2, Staré mésto, 110 00 Praha 1
pozemek p. €. 4522/23, k.4. StraSnice , celkova rozloha pozemku 1 080 m?2, zpusob vyuZiti
pozemku: ostatni komunikace, druh pozemku: ostatni plocha, majitel pozemku: Ceskéa republika,
DoleZalova Ludmila, K Cervenému dvoru 2311/2, Strasnice, 100 00 Praha 10, Jirackova Vé&koslava,
Lyskova 2070/51, Stodulky, 155 00 Praha 5, Popelaf Jan ing., V Predpoli 1472/27 VrSovice, 100 00
Praha 10, Popelafr Jifi, Novostrasnickd 1212/31, StraSnice, 100 00 Praha 10, Popelai Miroslav
JUDr., Limuzska 1189/3, Strasnice, 100 00 Praha 10, Spickova Ludmila Mgr., V olSinach 616/76,
Strasnice, 100 00 Praha 10, Vonkovéa Kvétoslava ing., CSL. armady 231/22, 250 91 Zeleneg&, pravo
hospodafeni s majetkem statu: Ufad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, Rasinovo
nabrezi 390/42, Nové Mésto, 128 00 Praha 2



(Cervené jsou v pravodni zpravé, tabulkové &asti i mapovém podkladu vyznaceny pozemky ve
vlastnictvi jinych osob nez Hlavniho mésta Prahy)

Poznamky k pozemk am:

Dreviny na cizich pozemcich:

Ve vykresové ¢€asti jsou d Feviny rostouci na cizich pozemcich ozna éeny €ervenym ¢€islem.
Cervenym é&islem jsou vyzna &eny i d Feviny navrhované, které budou vysazovany na cizich
pozemcich.

Modrym ¢islem jsou ozna €eny dreviny navrhované, které nebude mozno z d dGvodu
pFitomnosti inZenyrskych siti mozno vysazet (po proje dnani se zastupci dot €éenych siti
technické infrastruktury).

Z hlediska vlastnictvi se na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Magistratu hlavniho mésta Prahy
nachazi nasledujici dreviny:

dreviny urcené ke kaceni ze zdravotnich a péstebnich divodu: 1., 29., 36., 38., 42., 54., 55., 57.,
60.

dreviny uréené ke kaceni z havarijnich divodu: 27., 33., 36., 37., 53., 59., 125., 127.

dreviny uréené k ponechani bez jakéhokoliv zasahu: 26., 28., 39., 40., 41., 43., 56., 58., 126., 128.
dfeviny uréené k odbornému zasahu: 2., 3., 30., 31., 32., 34., 35.

Nové navrhované vysadby: Al., A2., Al7., A18., A19., A20., A21., A22., A23., A30., A31l., A32,,
A33., A34., A35., A36., A37., AB7. a A88.

Dreviny v ploSe pamatkov € chran éného Uzemi:

dreviny uréené ke kaceni ze zdravotnich a péstebnich divodi: 129., 131., 132., 134.
dreviny uréené ke kaceni z havarijnich divodu: 125., 127.

dfeviny uréené k odbornému oSetreni: 126., 128., 130., 133.

Nové navrhované vysadby: A87., A88., A89., A90., A91l., A92.

2.b Navrhovany stav:

Etapa I.:
- dosadba novych jedinct v ucelenych segmentech je realizovana jako nahrada za stavajici
exemplare, které jsou na konci Zivotnosti

Etapa Il.:

Méla by byt provedena cca po 10-ti letech po prvni etapé:

- dosadba novych jedincu bodové nebo v ucelenych segmentech na misto stavajicich exemplaru

- jedinci z vysadby v Etapé |. postupné zacinaji plnit svou funkci a tvofi novy ramec aleje

- puvodni stavajici jedinci postupné dozivaji - ponechany jsou pouze vitalni a bezpecné exemplare

Etapa lll.:

Méla by probéhnout maximalné po 15 - 20 letech, jedna se o tfeti etapu vysadby:

- dosadba novych jedincu zpravidla bodové jako nahrada exemplari puvodnich

- jedinci z vysadby Etapy I. zcela pIni svou funkci a hmotové i esteticky zcela nahrazuji exemplar
pavodni

- jedinci z dosadby z Etapy Il. se etabluji na stanovisti a postupné v rastu dostihuji vysadby z Etapy
l.

- puvodni exemplafe az na zcela vyjimec¢né jedince z aleje mizi



ETAPA T.

Vyvoj stromo Fadi v ramci jednotlivych etap:

|. etapa - ponechavané stavajici stromy s mladou vysadbou

Il. etapa - pavodni staré stromy jsou Caste¢né nahrazeny mladou vysadbou, vysadby z etapy I.
dorustaji vétsi velikosti

lll. etapa - pGvodni staré stromy jsou zcela odstranény a nahrazeny novou vysadbou, vysadby z
etap I. a Il. postupné dordstaji, podoba stromoradi se zceluje



3. Vlastni provad éni praci:

3.a Normy

PFi vysadb & strom G v aleji budou dodrzovany nasledujici normy:

CSN 83 9011 Technologie vegetaénich tprav v krajiné — Prace s ptidou

CSN 83 9021 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9041 Technologie vegetaénich Gprav v krajin& — Technicko-biologické zpusoby stabilizace
terénu

CSN 83 9051 Technologie vegetaénich Gprav v krajin& — Rozvojova a udrzovaci péée o vegetaéni
prvky

CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Gprav v krajing& — Ochrana stromd, porost(l a vegetaénich
ploch pfi stavebnich pracich

Pouziti vyp éstk G se Fidi normami:

CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dfevin — Spoleénéa a zakladni ustanoveni

Oborové normy:

Standardy pé ée o pFirodu a krajinu - Arboristické standardy, Rada A, Vysadba Strom,
SPPKA A02 001:2013

Standardy pé ée o pFirodu a krajinu - Arboristické standardy, Rada A, Rez Stroma,
SPPKA A02 002:2013

3.b Harmonogram praci

1. Pfedani plochy realiza¢ni firmé

2. Vyznaceni pribéhu siti technické infrastruktury v rizikovych mistech za Gc¢asti autorského dozoru
(na naklady realiza¢ni firmy)

3. Vyty€eni mist navrhovanych vysadeb realiza¢ni firmou za (cCasti autorského dozoru (pfed
zahajenim kaceni)

4. Zajisténi DIO a DIR na naklady realiza¢ni firmy

5. Kaceni dievin v¢etné Stépkovani a odstranéni vzniklého odpadu

6. Odstranéni parezu v plochach véetné pfipadného zasypani jam a uklidu

7. Vykopové prace pfi hloubeni vysadbovych jam stromu vEetné zajiSténi bezpecnostnich opatfeni
8. Vysadba stromu v&etné instalace kotveni, vylepSeni padnich viastnosti, hnojeni a zalivky

9. Dokonc&ovaci prace (uklid, upevnéni kotveni, doplnéni mulcée atd.)

10. Pfedani dokoncenych praci

11. Rozvojovéa a nasledna péce

3.c Harmonogram kontrolnich dn G

V rdmci provadéni praci budou pravidelné svolavany kontrolni dny za uc€asti autorského dozoru,
zastupce realiza¢ni firmy a pfipadné zastupce investora. Kontrolni dny budou svolavany autorskym
dozorem v souladu s planovanym postupem praci dle informaci realizacni firmy.

Minimalni rozsah kontrolnich dnu:

- kontrolni den v ramci pfedani stavenisté

- kontrolni den v ramci vyznaceni dotCenych inZenyrskych siti

- kontrolni den v rdmci vyznaceni mist pro vysadbu

- kontrolni den konany pfi kaceni dfevin (minimalné 2 kontrolni dny)

- kontrolni den konany v ramci hloubeni vysadbovych jam

- kontrolni den konany v ramci provadéni vsakovaci zkousky a instalace drenazni vrstvy

- kontrolni den pfi dodavce dfevin

- kontrolni den pro kontrolu dodavanych materialt (substraty, kotvici prvky, hnojiva apod.)



- kontrolni den pfi zahdjeni vysadby a v prabéhu vysadby (minimalné 2 kontrolni dny)
- kontrolni den po dokoné&eni vysadby a Upravé zalivkovych mis
- kontrolni den po provedeni rekonstrukce travniku

4. Technologie praci

4.a Kaceni a p fiprava plochy
Priprava plochy:

Pfed zahajenim praci bude provedena pfiprava stavenisté, bude provedeno DIO - dopravné
inZenyrské opatfeni a pfipadné vyfeSeno DIR - dopravné inZenyrské rozhodnuti. VeSkeré tyto prace
budou provedeny v reZii a na naklady realiza¢ni firmy, poloZky jsou souc¢asti rozpoltu akce.

Stavenisté bude v prabéhu provadénych praci ozna¢eno znackami s identifikaénimi Udaji akce.
Stavenisté bude po celou dobu provadénych praci zabezpeceno tak, aby nemohlo dojit ke zranéni
osob ani ke Skodam na majetku.

V prubéhu provadéni praci bude veSkery odpad priubézné odvazen, zadny odpad nebude na
misté skladovan vice nez 24 hodin. V pfipadé, Ze odpad zustane na misté déle nez 24 hodin mlze
investor zajistit jeho odvoz a nasledné pozadovat na realiza¢ni firmé Ghradu vzniklych nakladu.

Pfed zahajenim praci bude svolan kontrolni den za ucasti zastupce investora, autorského
dozoru a odpovédného zastupce realiza¢ni firmy. Tento kontrolni den bude slouzit pro predani
stavenisté a zaroven bude v ramci tohoto kontrolniho dne uren presny ¢asovy harmonogram praci:

- bude ur€en Usek ve kterém bude zahajeno kaceni dievin a nasledna vysadba

- bude uréeno jakym smérem budou prace postupovat

- bude stanoven pFesny termin provedeni kaceni

- bude stanoven termin provadéni novych vysadeb

- bude ur&en predpokladany termin dokon&eni hotového dila v€éetné vysevu travniku a

nasledné péce o ngj

- v ramci kontrolniho dne bude jesté pfed zahajenim kaceni provedeno vyznaceni novych

vysadeb v terénu

V prabéhu kaceni dievin bude svolan jesté nejméné jeden kontrolni den v terminu dle potfeby.

Kéceni d fevin:

Kaceni dfevin bude provedeno na zakladé Projektové dokumentace: PR 01 Dendrologicky
prizkum - mapovy podklad, DP 02 Dendrologicky prizkum - pravodni zprava, tabulkova C€ast,
fotodokumentace a PR 01 Navrh dfevin ke kaceni — mapovy podklad, dendrologicky prazkum je z
listopadu 2015, Navrh dfevin ke kaceni je soucasti aktualni projektové dokumentace. Rozméry a
veSkeré biometrické charakteristiky kdcenych dfevin jsou uvedeny ve vySe uvedené €asti projektove
dokumentace.

Kaceni je kalkulovano jako kaceni postupné se spousténim, v okoli kadcenych dfevin se
nachazeji parkovaci mista, chodnik a komunikace, dopravni znacky a dalSi technické prvky, na
vesSkeré tyto prvky bude v ramci kaceni bran ohled, dale bude zajiSténa odpovidajici bezpecnost
prace a oznaceni ploch na kterych bude aktualné kaceni probihat. BEéhem kaceni bude vzdy
minimalné jeden pracovnik zajiStovat bezpecnost v okoli kacenych dfevin, tento pracovnik zajisti,
aby do prostoru padu a manipula¢niho prostoru nevstupovaly osoby pohybujici se v okoli.

Veskery material vznikly kacenim uréenych stromd bude uklizen z ploch, naloZzen na dopravni
prostfedek, odvezen a odpovidajicim zplsobem zlikvidovan. Veskeré tyto prace jsou soudasti R
polozky kaceni drevin.

Budou odstranény vesSkeré vzniklé pafezy v ploSe, tyto budou odstranény ru¢né do hloubky 50
cm, hloubka 50 cm bude dodrZzena, na misté odstranénych pafez( bude ve vétSiné nasledné
probihat nova vysadba. PFi odstranéni pafezu do hloubky 50 cm je pfedpoklad, Ze dojde k



odstranéni veSkerych velkych kofenud, naslednému hloubeni vysadbové jdmy tedy nebudou branit
zadné prekazky.

VeSkeré prace budou provadény pouze ru¢né. JaAmy vzniklé odstranénim pafezu budou do
doby vysadby novych stromO mirné urovnany a zabezpeceny proti padu osob, v pfipadé Ze na
mistech odstranénych pafezt nebude provadéna nova vysadba, budou vzniklé jamy zasypany
vykopkem z dotéené jamy, pfipadné prebyte€nou zeminou z jam sousednich, povrch bude urovnan,
uhutnén a pfipraven pro vysev travniku parkového, poloZzka na vyseti travniku parkového je v
rozpoctu kalkulovana v ramci polozky Vysev travniku parkového na plochach dotéenych pracemi.
Jedna se o stromy v dendrologickém priizkumu a v navrhu dfevin ke kaceni a oSetfeni uvedeny pod
Cisly 96., 98. a 125.

Stejnym zplsobem budou odstranény taktéz parezy stavajici, tj. pafezy, které jsou v ploSe
pritomny jesté pfed provedenych kacenim, tyto pafezy jsou zakresleny v projektové dokumentaci v
PR 01 Navrh dfevin ke kaceni a oSetfeni - mapovy podklad.

Veskery material vznikly odstrariovanim pafezl bude uklizen z ploch, naloZzen na dopravni
prostfedek, odvezen a odpovidajicim zplsobem zlikvidovan. Veskeré tyto prace jsou soudasti R
polozky odstranéni pafezu.

Kéceni navrhovanych dfevin probéhne aZ na zakladé vyzvy zadavatele, tj. v pfimé navaznosti
na vydana povoleni dotéenych organa statni spravy. Koneény rozsah kaceni a novych vysadeb
muze byt odliSny neZ je uvedeno v projektové dokumentaci a to napfiklad na zakladé vystup(
spravniho fizeni o povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les.

Pfed kaceni dfevin a odstranovanim pafezt bude provedeno pfesné vytyCeni siti technické
infrastruktury, aby v ramci odstrafiovani parezl nebyly poSkozeny nékteré v ploSe probihajicich sité
technické infrastruktury.

Useky pro vyzna é&eni dot &enych siti technické infrastruktury (rizikova mista ):

Navrhované dfeviny A66 - A91 - slaboproud v kolektoru, Ceska telekomunikaéni infrastruktura

a.s.

Navrhovana dievina A69 - vyznaceni prubéhu kanalizace

Navrhovana drevina A49 - vyznaéeni pribéhu slaboproudu

Navrhovana dievina A8 a A9 - vyznaceni odbocky vefejného osvétleni

Navrhované dieviny Al az A3 - vyznaceni prabéhu plynu

Kontrolni den se zastupcem autorského dozoru bude svolan po vyznaceni vysadeb a
presného pribéhu inzenyrskych siti v terénu, v pribéhu tohoto kontrolniho dne budou
odsouhlasena vysadbovd mista novych stromd. Vyznaceni inZenyrskych siti bude provedeno na
naklady realizatora akce.

V rozpo étové €asti projektové dokumentace je kaceni rozd  éleno nasledovn é:
Havarijni kaceni na pozemcich ve vlastnictvi hlavniho mésta Prahy.
Havarijni kaceni na pozemcich jinych subjektd.
Kéceni ze zdravotnich a péstebnich ddvodld na pozemcich ve vlastnictvi hlavniho mésta Prahy.
Kéaceni ze zdravotnich a péstebnich ddvodl na pozemcich ve vlastnictvi jinych subjektu.
Odstranéni pafeza stavajicich.
V ramci jednotlivych polozek kaceni je zahrnuto i Stépkovani, odvoz a likvidace odpadu a uklid
ploch.



4.b Odborné oSet feni drevin:
VesSkeré navrhované oSetfeni na dfevinach bude provedeno v ramci bézné udrzby stromoradi
mimo projekt. Navrhované oSetfeni neni v projektové dokumentaci kalkulovano.

4.c Vysadba strom u:
Spon navrhovanych vysadeb:

Vysadba je navrZzena tak, Ze dojde k vyméné kus za kus, tedy, Ze nova dfevina bude
vysazena na misto dfeviny odstranéné, pfipadné na misté stavajiciho parezu ¢i volného mista po
dfeviné skacené v minulosti. Posun vysadbové pozice bude proveden pouze v mistech, kde
dochazi ke kolizi se siti technické infrastruktury a mirny posun dfeviny tuto kolizi vyfesi. Ve vykresu
PR 03 VytyCovaci plan - mapovy podklad jsou uvedeny kéty vzdalenosti nové vysazovanych drevin
od objektd (hrana chodniku, technické prvky) pfipadné vzdalenosti vysazovanych dfevin od sebe
navzajem a od stfedu kmene dfevin ponechavanych. Ve vytyCovacim planu jsou zaroven
znazornény stfedy pavodnich dfevin, aby mohlo byt provedeno vyty€eni vysadeb pred zahajenim
vesSkerych praci v€etné kaceni a odstrafiovani parezu.

Vysadbovy material:
1. Prunus serrulata “Shirofugen ~ - obvod kminku minimalné 16 - 18 cm, zemni bal, vySka

nasazeni korunky v minimélné 2,3 metru, bude se jednat o vypéstek s prubéznym kmenem a
zapéstovanym terminalem

Navrzena je vysadba 92 kusu novych stromu, vysazet je mozno 88 kusl stromu.
Vzhledem k pritomnosti inZenyrskych siti technické infrastruktury nebude mozné vysazet stromy
zakreslené pod cisly A64., A65., A84. a A86.

Rostlinny material:

V ramci dodavky rostlinného materialu budou presné dodrZzeny specifikace uvedené
v projektu — rod, druh a kultivar, velikost vypéstku (obvod kminku, vySka dfeviny, vySka nasazeni
korunky, obvod kminku i vySka nasazeni korunky je uvedena jako minimalni). Vysadbovy material
bude kvalitni, bez znamek napadeni chorobami &i Skudci a bez mechanického poskozeni a to jak
vlastni rostliny, tak balu.

Veskeré vysazované stromy budou jeSté pfed vysadbou a oSetfenim ochrannym natérem
Arboflex zkontrolovany zastupcem autorského dozoru. Kontrolni den bude svolan v okamziku, kdy
bude dodan rostlinny material, tedy jesté pfed vlastnim zahajenim vysadby, za svolani kontrolniho
dne odpovida zastupce realizacni firmy, v pfipadé, Ze kontrolni den bude svolan az po vysadbé, je
autorsky dozor opravnén pozadovat kontrolu kofenovych ball, tedy vyjmuti zasazenych drevin.

V pfipadé pochybnosti o pravosti rostlinného materialu si midze investor na realiza¢ni firmé (na
naklady realiza¢ni firmy) vyzadat znalecky posudek o pravosti rostlinného materialu.

Preprava a uskladn éni dfevin:

PFi pfepravé rostlin na misto vysadby nesmi dojit k jejich poSkozeni. Dfeviny by mély byt
vysazeny co nejdfive od doby jejich pfevezeni z okrasné Skolky, pokud mozno ihned. V pfipadé, ze
budou muset dieviny byt kratkodobé skladovany, budou zaloZeny v piscité pudé a pravidelné
zalévany. V pfipadé vyskytu slunecnych dni pfi kratkodobém skladovani budou korunky zalozenych
drevin pfistinény a to tak, aby nedoslo k jejich zapareni.

Termin vysadby:
Balové dreviny budou vysazovany zjara nebo na podzim, pfed raSenim listd nebo po jejich
opadu, dle terminu vysadby uréeného investorem a postupem praci.



Pfed vlastni vysadbou bude svolan kontrolni den, na kterém bude provedeno odsouhlaseni
kvality vysadboveho materialu a kvality substratu pro vysadbu.
Hloubeni vysadbovych jam:

Vyty&eni vysadbovych mist bude provedeno dle mapového podkladu PR 02 Osazovaci plan
— mapovy podklad a PR 03 VytyCovaci plan - mapovy podklad. Vyty&eni vysadbovych mist bude
provedeno za ucasti autorského dozoru, pfipadné zastupce investora. Pfed vytyCenim bude
provedeno zaméreni veSkerych dotéenych probihajicich siti technické infrastruktury.

Useky pro vyzna é&eni dot &enych siti technické infrastruktury (rizikova mista ):
Navrhované dfeviny A66 - A91 - slaboproud v kolektoru, Ceska telekomunikaéni infrastruktura

a.s.

Navrhovana dievina A69 - vyznaceni prubéhu kanalizace

Navrhovana dfevina A49 - vyznaceni pribéhu slaboproudu

Navrhovana dievina A8 a A9 - vyznaceni odbocky vefejného osvétleni

Navrhované dieviny Al az A3 - vyznaceni prabéhu plynu

Kontrolni den se zastupcem autorského dozoru bude proveden po vyznaceni vysadeb a
presného pribéhu inZenyrskych siti v terénu, v pribéhu tohoto kontrolniho dne budou
odsouhlasena vysadbovd mista novych stromd. Vyznaceni inZenyrskych siti bude provedeno na
naklady realizatora akce.

Vysadba bude vytyCena pred zahajenim veSkerych praci, tedy pfed provedenim kaceni a
odstranéni parezu.

Vysadbové jamy pro velké stromy budou mit velikost cca 1 x 1 x 1 m. V mistech vyskytu siti
technické infrastruktury mize byt velikost vysadbové jAmy zmenSena tak, aby nedoSlo k zasahu do
prostoru pribéhu dotéené inzenyrské sité (dle pribéhu dotéenych inZzenyrskych siti vyznacenych v
terénu). VesSkeré vykopové prace budou provadény ruéné. Po vykopani jam bude svolan kontrolni
den s pfitomnosti autorského dozoru, pfipadné zastupce investora. Ve vysadbovych jamach pro
stromy bude provedena 100% vyména substratu.

Vyména substratu bude provedena naslednym zpusobem: VeSkery substrat vykopany z
vysadbovych jam bude odvezen a zlikvidovan v souladu s aktualnim znénim zakona o odpadech.
PouZziti vykopku je pfipustné pouze pro zasypani jam po odstranénych pafezech v mistech, kde
nasledné nebude probihat nova vysadba, v tomto pfipadé bude pouzita co nejkvalitnéjsi ¢ast
dostupného vykopku bez vrchni vrstvy s drnem.

Tvar vysadbové jamy bude &tvercovy, od shora doll se zuZzujici, stény vysadbové jamy se
tedy svaZzuji ke dnu, bude provedeno zdrsnéni stén a dna vysadbové misy.

NaruSenim stény vysadbové jamy predejdeme takzvanému kvétinaCovému efektu
(kvétinaCovy efekt nastava, pokud kofeny nemohou dostate¢né pronikat do okolniho zhutnélého
nebo jinak nepfiznivého substratu). V disledku kvétinaCového efektu je ohrozena stabilita a vitalita
stromu. Tento jev se silné projevi zejména pfi vyrazné rozdilnych vlastnostech substratu ve
vysadboveé jamé a substratu v jeho okoli. Lze ho zmirnit pravé rozruSenim stén vysadbové jamy.

Po provedeni vykopovych praci bude prostor vysadbovych jam po celou dobu do vysadby
stroml oznacen vystraznym znacenim a zajiStén proti padu chodcl do prostoru vysadbovych jam.
Jako znaceni a zabrana v okoli vysadbovych jam pro stromy budou pouzity pfenosné kovové
zabrany a to napfiklad kovové zabrany s Cervenobilymi pruhy, pfipadné zabrany Sedy pozink. Na
prenosnych zabranach na zacatku a konci prostoru, ve kterém se bude pracovat, budou umistény
informacni cedule s nazvem akce a terminy provadéni praci.

Po vykopani vysadbové jamy bude provedena vsakovaci zkouska, vSechny jamy budou
prolité 200 litry vody a bude sledovana rychlost vsakovani, pokud se voda v jamé nebude vsakovat,
pfipadné zastane v jdAmé vice neZ nékolik hodin, bude na dné jamy vytvofena drenézni vrstva o
hloubce 30 cm, tato drenazni vrstva bude tvofena hrubym Stérkem frakce 32/64 mm. V rozpoctu je
kalkulovano s vytvofenim drenézni vrstvy u vSech stromu, kalkulovany budou pouze skute&né
provedené prace.
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V ramci provadéni vsakovacich zkouSek bude svolan kontrolni den za uc&asti autorského
dozoru.

Rootcontrol:

Ke vS8em stromU vysazovanym do blizkosti siti technické infrastruktury je v rozpodtové casti
projektové dokumentace kalkulovana protikofenova textilie typ rootcontrol (u stromu zakreslenych
ve vykresové casti projektové dokumentace). Bude pouzita protikofenova textilie systému
rootcontrol, o Sifce 1 metr a gramazi minimalné 325g/m2. Pomoci této textilie bude usmérnén tlak
kofenového systému smeérem od sité technické infrastruktury. Vysadbova jama dfeviny bude
vyloZena touto textilii v boku vysadbové jamy ve sméru k dotéené siti technické infrastruktury,
textilie bude instalovana v souladu s pokyny vyrobce zelenou stranou ke kofenovému systému
vysazovaného stromu.

Do kazdé vysadbové jamy stromu je kalkulovano pouziti cca 1,0 bm protikofenové textilie plus
10% rezerva.

Konkrétni pouziti protikofenoveé textilie bude konzultovano a upfesnéno autorskym dozorem,
pokud dojde k vyskytu sité technické infrastruktury pfimo ve vysadbové jamé, bude zvolena
technologie pfimé ochrany sité (obaleni sité v misté jamy textilii), veSkeré tyto zasahy budou
konzultovany s autorskym dozorem.

Péstebni substrat a hnojeni:

Substrat €islo 1.: Substrat pro vysadbu vzrostlych stromu, tento substrat bude doplnén do
vysadbovych jam pro stromy. Do vrchni vrstvy do hloubky 40 cm bude pouZita smés pro vysadbu
uli€nich stromoradi Substrat €islo 1.: — vegetacni, sloZeni substratu: ornice stfedné tézka dokonale
bezplevelna 70%, pisek 10%, Stérk frakce 8 /16 mm 10%, vermikulit 10%. Substrat Cislo 1. bude
pred pouzitim schvalen autorskym dozorem investora.

Substrat &islo 1. bude pouzit do vysadbové jamy do hloubky 0 - 40 cm pod povrchem.

Substrat €islo 2.: V hloubce vétsSi nez 40 cm bude jako substrat pouzita zemina s nizkym
obsahem organickych latek - podorni¢i. Tento substrat bude taktéZz dokonale bezplevelny, bez
pfimési mechanickych ¢astic nad 5 cm v primeéru. Substrat Cislo 2. bude pfed pouzitim schvalen
autorskym dozorem investora.

Substrat Cislo 2. bude pouzit do vysadboveé jamy do hloubky 40 - 100 cm. V pfipadé, Ze bude v
jamé tvorena Stérkova drenézni vrstva, tak v hloubce 40 - 70 cm pod povrchem.

Hnojeni: vysazované dieviny hnojime zasobnim tabletovanym hnojivem NPK s dlouhodobym
pusobenim (typ Silvamix), jedna se o hnojivo, z néhoZz se mineralni latky uvolfuji po jednu az dvé
vegetacni sezény. Tabletované hnojivo se pfi vysadbé dfevin pouziva v davce 5g/l, k jednomu
stromu bude do vrchni vrstvy 40 cm pouZzito 8 kusu tablet s postupnym uvolfovanim.

Hydrogel: Do vysadbové jamy vzrostlého stromu bude pouZzit Hydrogel pro vylepSeni vodniho
rezimu. Hydrogel bude pouzit v mnozstvi 500 g/listnaty strom, bude pouZzita krystalicka forma
pfipravku Hydrogel (pfipadné Terracottem). Prostfedek bude pouZit v souladu s pokyny vyrobce.
Hydrogel bude aplikovan zamichanim k substratu €islo 1..

Vysadba stromu, zalivka

Pfi vysadbé musime odstranit veSkery obalovy material, jez nemuze v pudé zetlit, ponechat
muzeme pouze jutu. Hloubka vysadby se musi pfizpusobit druhu rostlin. Rostliny zpravidla sazime
tak hluboko, jako rostly na pfedchozim stanovisti. Pfi vysadbé alejového stromu nejprve zméfime
hloubku balu lati a pfizpusobime hloubku vysadbové jamy, se stromy manipulujeme zasadné za
bal, nikoli za kmen stromu. Kofeny ¢i kofenové baly je nutné ze vSech stran dikladné prosypat
zeminou, kterou peclivé uhutnime. Pfi pfitlaovani zeminy ke kofenim dame pozor, abychom
nepoSkodili kofenovy kréek, bal &i kofeny. Zeminu dostate¢né pfitlaime, abychom eliminovali
vzduchové kapsy v jamé a predesli tak vysouSeni kofenu. PFi vysadbé pocitame se sesedanim
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zeminy vjameé, tj. dfevinu vysazujeme o nékolik cm vySe, aby po slehnuti zeminy byla
v pozadované udrovni. Po dosypani zeminy se rostliny zaliji dostate€nym mnozstvim vody, bude
pouzito cca 100 litrd na strom.

Ochrana kmene:

Ochrana kmene: Jako ochrana kmene pouzit natér Arbo-flex. Natér bude aplikovan od zemé
az k prvnimu rozvétveni koruny. Aplikace pfipravku bude provedena v souladu s pokyny vyrobce.

Nejprve bude ocistén kmen od liSejnikd, volné klry apod., poté bude proveden zakladni
natér, po zaschnuti bude zakladova vrstva prekryta natérem Arbo-flexem. Pfipravek by nemél byt
nanasen na zmrzlé nebo mokré drevo, nejlepsi vysledky pfinasi aplikace pfi teploté vyssi nez 10°C.
PFipravek neni jedovaty pro ¢lovéka ani zvérf, proto je jeho pouziti v méstskeé zeleni velmi vhodné.

Kmeny budou opatfeny ochrannym natérem az po kontrole kvality dodanych stromu
technickym dozorem investora.

Nadzemni kotveni:

Vzrostly listnaty strom bude kotven pomoci 3 bodového systému ze 3 svislych kdla a 12
vodorovnych pficek. Dfevény kudl (kulatina) bude mit prdmér miniméalné 8 cm, délku 300 cm,
s fazetou, Spici a transparentni impregnaci. Drfevéné spojovaci pficky budou z pllkulatiny o
priméru min. 6 cm, délce 60 cm, budou oSetfeny transparentni impregnaci, spojovaci pficky budou
spojeny stavebnim hfebem o délce 10 cm. Dfevéné pri¢ky budou od sebe vzdaleny 10 cm (okraj
jedné pficky od pFicky druhé). Svislé kaly budou zatlu¢eny do dna vysadbové jamy, ve spodni ¢asti
budou jako ochrana kmene instalovany tfikrat tfi spojovaci pfi¢ky (viz PR 04 Technologie vysadeb -
mapovy podklad). Dfevina bude poté uvazana tfibodovym lvazkem k hlavnim kotvicim kalim.
K uvazani dreviny bude pouZzit specialni Gvazkovy popruh &erné barvy, tento bude zafixovan
nytovanim. Uvazek musi byt proveden tak, aby rostliné byla zabezpedena poZzadovana stabilita a
zaroven, aby Uvazek na kmeni plsobenim vétru na kmeni neprokluzoval.

Z&alivkova misa bude vytvorena jako kruhov4, jeji pramér bude u 1,5 metru. Lem misy bude
pfi okrajich mirné zvednuty oproti stavajicimu terénu, zvednut bude o cca minimalné 15 cm.
Zvednuty okraj zalivkové misy bude vytvofen z prebyte¢né ornice z vysadbové jamy. Jako mulé
bude pouzita jemné drcena muléovaci kira o maximalni velikosti ¢asti 5 cm.

Dale bude u vSech vysazovanych stromu instalovdna ochrana spodni €asti kmene proti
poskozeni strunovou sekackou a poSkozeni psi moci. Jako tato ochrana bude plastovy kryt "Tree
Protect" barvy hnédé, ochrana kmene bude instalovana v souladu s pokyny vyrobce.

Po dokoncéeni vysadby a dokonéeni Upravy zalivkovych mis bude svolan kontrolni den a
vysazené stromy budou pfedany.
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4.d Rekonstrukce travniku

Travnik parkovy:

V plochéach dotéenych vysadbovymi pracemi, vSude tam kde dojde k poniceni stavajiciho
travniho drnu bude provedena rekonstrukce travniku. Nejprve bude provedeno srovnani povrchu,
jemné terénni Upravy, odstranéni veSkerych mechanickych necistot (kamenu, stavebniho a
biologického odpadu a podobné o velikosti vétSi nez 3 cm) a nasledné proveden vysev travniku.

Travnik bude vyset ve vhodném agrotechnickém terminu. Pro vysev bude pouZzita travni
smeés parkova. Vysev: travni smés parkova: vysevek 150 kg/ha. SloZeni smési trav: Festuca rubra
commutata 50%, Festuca rubra trichophylla 20%, Poa pratensis 10%, Poa nemoralis 20%. Soucasti
vykazu vymér (polozka doseti travniku v dot€enych plochach) je péfe o nové vysety travnik do
prvni seCe (tedy v€etné odpovidajici zalivky a hnojeni, realizator nese zaruku za vzesly travnik do
prvni sece).

Po dokondeni veSkerych vysadeb a prvni seci travniku bude svolan kontrolni den ve kterému
bude dilo protokolarné pfedano.

4.e Provedeni uklidu, p Fedani plochy

Po skonc&eni veskerych rekonstrukénich praci bude odvezen odpad, proveden uklid odpadku
a kontrola veSkerych vysazenych rostlin. V pfipadé potfeby budou vyménény uhynulé stromy, bude
opraveno kotveni dfevin, dale bude zkontrolovana a pfipadné doplnéna vrstva mulCe a doset
travnik. V rdmci pfedani celé plochy bude svolan kontrolni den za u&asti zastupce zhotovitele,
investora a autorského dozoru, v pribéhu tohoto kontrolniho dne bude celé dilo protokolarné
predano.

5. Nasledna 5Sleta pé ¢e

5.a Nasledna 5leta pé ¢e

Nasledna péce je kalkulovana pouze pro nové vysazené stromy, do péce nejsou zahrnuty
stavajici ponechéavané stromy ani plochy travniku.

V rozpoctech pro jednotlivé roky je mimo Kklasické polozky adrzby uvedena polozka
"NeocCekavané naklady na uadrzbu”, tato polozka je kalkulovdna ve vysSi maximalné 15% celkovych
realizaCnich nakladd na dadrzbu v daném roce. Do této polozky spadaji napfiklad prace, jejichz
potfeba je vyvolana napfiklad extrémnimi klimatickymi podminkami daného roku, pfipadné jako
likvidace Skod vzniklych vandalismem, poskozenim automobily apod.. Tato polozka bude vyuzita
pouze v pfipadé pfimého pozadavku zadaného zadavatelem, pfipadné autorskym dozorem po
schvaleni ze strany zadavatele.

Nasledna pé €e rozd élena dle let:

Rok 1.:

- Vizualni kontrola stromu, v ramci kontroly budou ovéfeny pfipadna poskozeni dfeviny,
pritomnost chorob a Skddcl na vysazenych dfevinach, pfipadné prosychani korun, poskozeni
kmend nebo kosternich vétvi mrazem nebo mechanické poskozeni vlivy okoli - vizualni kontrola
bude ve vegetacnim obdobi provadéna 1 x 3 tydny, celkem 10 x rok

- Rez stromu vychovny véetné odvozu a likvidace vzniklého odpadu

- Odstranéni vymladkd na kmeni a na bazi kmene, odstranéni vymladkd bude probihat 2 x
ro¢né ve vegetaci, polozka je kalkulovana v€etné odvozu a likvidace veSkerého vzniklého odpadu
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- Uprava zalivkové misy véetné& odpleveleni a doplnéni vrstvy mulée do vrstvy cca 10 cm,
véetné dodavky mul€ovaci kiry s maximalni velikosti ¢astic 5 cm, prace jsou kalkulovany véetné
odvozu a likvidace odpadu, Uprava zalivkové misy bude provedena 5 x ro¢né

- Oprava kotveni vcetné kontroly a pfipadné opravy Uvazk( bude provadéna v pfipadé
potfeby, ro¢né je kalkulovana u 20% jedincl, oprava kotveni zahrnuje doplnéni nebo vyménu
poskozenych nebo chybéjicich kotvicich kuall, doplnéni Uvazkovych materiald a pFiénych spojek
vCetné dodavky vesSkerych materiéll, pouze kotvici kuly jsou kalkulovany zvIast

- Doplnéni chrani¢ky spodni ¢asti kmene Tree Protect u 20% jedinct véetné dodavky
veSkerych materialt

- Zélivka bude provadéna v mnozstvi 100 litrd na strom a bude provadéna 20 x ro¢né dle
potfeby, zalivka je kalkulovana v€etné dodavky vody a dopravy

Rok 2.:

- Vizualni kontrola stromu, v ramci kontroly budou ovéfeny pfipadna poskozeni dfeviny,
pritomnost chorob a Skddcu na vysazenych dfevinach, pripadné prosychani korun, poSkozeni
kmenl nebo kosternich vétvi mrazem nebo mechanické posSkozeni vlivy okoli - vizualni kontrola
bude ve vegetacnim obdobi provadéna 1 x 3 tydny, celkem 10 x rok

- Odstranéni vymladkd na kmeni a na bazi kmene, odstranéni vymladkd bude probihat 2 x
ro¢né ve vegetaci, polozka je kalkulovana v€etné odvozu a likvidace veSkerého vzniklého odpadu

- Uprava zalivkové misy véetné odpleveleni a doplnéni vrstvy mulée do vrstvy cca 10 cm
vCetné dodavky mul€ovaci kiry s maximalni velikosti ¢astic 5 cm, prace jsou kalkulovany véetné
odvozu a likvidace odpadu, Uprava zalivkové misy bude v druhém roce provadéna 5 x ro¢né

- Oprava kotveni v&etné kontroly a pfipadné opravy Uvazkd bude provadéna v pfipadé
potfeby, ro¢né je kalkulovana u 20% jedincl, oprava kotveni zahrnuje doplnéni nebo vyménu
poskozenych nebo chybéjicich kotvicich kuall, doplnéni Uvazkovych materiald a pFicnych spojek
véetné dodavky vesSkerych materialli, pouze kotvici kily jsou kalkulovany zvlast

- Doplnéni chrani¢ky spodni ¢asti kmene Tree Protect u 20% jedincl véetné dodavky
veskerych materiald

- Zélivka bude provadéna v mnoZstvi 100 litrd na strom a bude provadéna 15 x ro¢né dle
potieby, zalivka je kalkulovana v€etné dodavky vody a dopravy

Rok 3.:

- Vizualni kontrola stromu, v ramci kontroly budou ovéfeny pfipadna poskozeni dfeviny,
pritomnost chorob a Skddcl na vysazenych dfevinach, pfipadné prosychani korun, poskozeni
kmend nebo kosternich vétvi mrazem nebo mechanické poskozeni vlivy okoli - vizualni kontrola
bude ve vegetacnim obdobi provadéna 1 x 5 tydna, celkem 6 x rok

- Rez stromu vychovny véetné odvozu a likvidace vzniklého odpadu

- Odstranéni vymladkd na kmeni a na bazi kmene, odstranéni vymladkd bude probihat 2 x
ro¢né ve vegetaci, polozka je kalkulovana v€etné odvozu a likvidace veSkerého vzniklého odpadu

- Uprava zélivkové misy véetn& odpleveleni a doplnéni vrstvy mulée do vrstvy cca 10 cm
vCetné dodavky mulCovaci kiry s maximalni velikosti ¢astic 5 cm, prace jsou kalkulovany v¢etné
odvozu a likvidace odpadu, Uprava zalivkové misy bude provedena 5 x ro¢né

- Oprava kotveni vcetné kontroly a pfipadné opravy Uvazkd bude provadéna v pfipadé
potfeby, ro¢né je kalkulovana u 20% jedincl, oprava kotveni zahrnuje doplnéni nebo vyménu
poskozenych nebo chybéjicich kotvicich kuall, doplnéni Uvazkovych materiald a pficnych spojek
véetné dodavky vesSkerych materialli, pouze kotvici kily jsou kalkulovany zvlast

- Doplnéni chrani¢ky spodni ¢asti kmene Tree Protect u 10% jedinct vcéetné dodavky
veskerych materiald

- Zélivka bude provadéna v mnoZstvi 100 litrd na strom a bude provadéna 10 x ro¢né dle
potfeby, zalivka je kalkulovana v€etné dodavky vody a dopravy
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Rok 4.:

- Vizualni kontrola stromu, v ramci kontroly budou ovéfeny pfipadna poskozeni dfeviny,
pfitomnost chorob a Skddcl na vysazenych drfevinach, pfipadné prosychani korun, poskozeni
kmend nebo kosternich vétvi mrazem nebo mechanické poskozeni vlivy okoli - vizualni kontrola
bude ve vegetacnim obdobi provadéna 1 x 5 tydnd, celkem 6 x rok

- Odstranéni vymladkd na kmeni a na bazi kmene, odstranéni vymladkd bude probihat 2 x
ro¢né ve vegetaci, polozka je kalkulovana véetné odvozu a likvidace veSkerého vzniklého odpadu

- Uprava zalivkové misy véetné odpleveleni a doplnéni vrstvy mulée do vrstvy cca 10 cm
véetné dodavky mul€ovaci kiry s maximalni velikosti ¢astic 5 cm, prace jsou kalkulovany véetné
odvozu a likvidace odpadu, Uprava zalivkové misy bude provedena 4 x ro¢né

- Doplnéni chrani¢ky spodni ¢asti kmene Tree Protect u 10% jedinct véetné dodavky
veSkerych materialt

- Ve Ctvrtém roce bude odstranén cely kotvici systém véetné pricnych spojek a uvazku,
poloZka je kalkulovana v&etné odvozu a likvidace odpadu

- Zélivka bude provadéna v mnozstvi 100 litrd na strom a bude provadéna 10 x ro¢né dle
potfeby, zalivka je kalkulovana v€etné dodavky vody a dopravy

Rok 5.:

- Vizualni kontrola stromu, v ramci kontroly budou ovéfeny pfipadna poskozeni dfeviny,
pritomnost chorob a Skddcu na vysazenych dfevinach, pripadné prosychani korun, poSkozeni
kmenl nebo kosternich vétvi mrazem nebo mechanické poSkozeni vlivy okoli - vizualni kontrola
bude ve vegetacnim obdobi provadéna 1 x 7 tydnu, celkem 5 x rok

- Rez stromu zdravotni véetn& odvozu a likvidace vzniklého odpadu

- Odstranéni vymladkd na kmeni a na bazi kmene, odstranéni vymladkd bude probihat 2 x
ro¢né ve vegetaci, polozka je kalkulovana véetné odvozu a likvidace veSkerého vzniklého odpadu

- Uprava zalivkové misy véetné odpleveleni a doplnéni vrstvy mulée do vrstvy cca 10 cm
véetné dodavky mul€ovaci kiry s maximalni velikosti ¢astic 5 cm, prace jsou kalkulovany véetné
odvozu a likvidace odpadu, Uprava zalivkové misy bude provedena 4 x ro¢né

- DoplInéni chrani¢ky spodni ¢asti kmene Tree Protect bude na konci 5leté péce provedeno u
50% jedincu véetné dodavky veSkerych materiald tak, aby bylo zajiSténo, Ze chrani¢ka kmene bude
neposkozend u vSech stavajicich nové vysazenych stroma

- Zéalivka bude provadéna v mnoZzstvi 100 litrd na strom a bude provadéna 5 x ro¢né dle
potieby, zalivka je kalkulovana v€etné dodavky vody a dopravy
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