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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU 
1.1 Stavba:  Rekonstrukce lávky v Píšovském lese, k.ú. Modřany 
1.2 Objekt číslo: SO 201  
1.3 Název mostu: Lávka v Píšovském lese  
1.4 Katastrální území:  Modřany; 728616    
1.5 Kraj: Hlavní město Praha 
1.6 Obec Hlavní město Praha 
1.7 Objednatel stavby:  Hlavní město Praha,  
 Mariánské nám. 2/2, 110 01, Praha 1 
 IČO : 00064581  
 DIČ : CZ00064581  
1.8 Správce mostu: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP 
1.9 Generální projektant:  VPÚ DECO PRAHA a.s. 
 Podbabská 20, 160 00 Praha 6 
 IČ: 60193280 
 DIČ: CZ60193280 
 HIP: doc. Ing. P.Ryjáček Ph.D.(autorizace č. 0009851) 
 Projektant:  Ing. Petr Kubiš, Ing. Havlíčková, Ing. Moravec  
1.10 Pozemní komunikace:  místní pro pěší, bez označení 
1.11 Přemosťované překážky: Lhotecký potok 
1.12 Staničení:  není stanoveno  
1.13 Úhel křížení:  kolmý 

1.14 Volná výška:  neomezená 

 

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTĚ 
A. Původní přemostění (parametry před opravou) 
2.1. Charakteristika mostu: most pro komunikaci pro pěší přes vodoteč, nemasivní, 

o třech polích, jednopodlažní nepohyblivý s horní 
mostovkou, trvalý, kolmý  

2.2. Délka přemostění: 42.83 m 
2.3. Šikmost mostu: kolmý 
2.4. Volná šířka mostu: 3.33 m  
2.5. Šířka mostu: 3.55 m  
2.6. Výška mostu nad terénem: 6.7 m  
2.7. Stavební výška: 0.967 m  
2.8. Zatížitelnost mostu: normální spojité zatížení chodci 500 kg/m2, servisní 

vozidlo 3,5t  
B. Přemostění po opravě 
2.1. Charakteristika mostu: most pro komunikaci pro pěší přes vodoteč, nemasivní, 

o třech polích, jednopodlažní nepohyblivý s horní 
mostovkou, trvalý, kolmý  

2.2. Délka přemostění: 42.83 m 
2.3. Délka mostu: 51.27 m  
2.4. Délka nosné konstrukce 44.35 m 
2.5. Rozpětí pole: 9,3 + 23,69 + 9,28 m  
2.6. Šikmost mostu: kolmý 
2.7. Volná šířka mostu: 3.33 m  
2.8. Volná výška mostu:  neomezená 
2.9. Šířka mostu: 3.55 m  
2.10.  Výška mostu nad terénem: 6.7 m 
2.11. Stavební výška: 0.967 m  
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2.12. Plocha nosné konstrukce: 3.33 m x 44.35 m = 147.7 m2 
2.13. Zatížitelnost mostu: normální spojité zatížení chodci 500 kg/m2, servisní 

vozidlo 3,5t 
 

3 ZDŮVODNĚNÍ MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ 
3.1 Návaznost na předchozí dokumentaci 
Samostatná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí nebyla zpracována. 
Rekonstrukce stavby není předmětem územního řízení, nemění se účel využití pozemku, ani 
účel a využití stavby, ani její vnější půdorysné rozměry.  
Při současné rekonstrukci nevzniknu žádné nové trvalé zábory oproti současnému stavu, 
veškeré nově navržené zábory budou dočasné do 1 roku a budou pouze pro potřeby realizace 
stavby. Stavba je v souladu s územním plánem Hlavního města Praha.  
 
Pro vypracování této PD byly využity následující podklady: 

- Vyhláška 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

- Vyhláška 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP),schválená 
MDS ČR- soubor platný k 1.1.2010 

- Vzorové listy VL 4 – mosty – MDČR, odbor pozemních komunikací 

- Diagnostický průzkum, 08/2015 

- Archivní dokumentace lávky, 1976 

- Geodetické zaměření 

- Archivní geologická dokumentace 

- Vyjádření správců o existenci inženýrských sítí 

- Projektová dokumentace ve stupni DSP 

3.2 Důvody vyvolávající potřebu rekonstrukce: 
Hlavním důvodem pro rekonstrukci tohoto mostu je především havarijní stav existujícího 
mostu. Jedná se zejména o: 

- Koroze ztraceného bednění z trapézových plechů a následná destrukce betonové 
mostovky 

- Degradace PKO, místy je PKO již prokorodovaná 
- Špatný stav opěr, zdivo ve velkém rozsahu degraduje a rozpadá se 
- Opěra 1 vykazuje známky obnažení základů, terén se sesouvá 

 

3.3 Hlavní trasa 
Třída a číslo komunikace  : -  
Kategorie komunikace   : pěší  
Šířka chodníků    : 3,33 m 
Délka upravované komunikace  : cca 60 m (most + před a za mostem) 
Směrové poměry na mostě  : přímá 
Sklonové poměry   : podélně -0.85% Krouzova, příčně dostředný spád -1.5% 
 

3.4 Překračovaná překážka 
Vodoteč: Lhotecký potok 
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3.5 Související (dotčené) stavební objekty 
S výstavbou mostu SO 201 souvisí zejména tyto objekty:   
- SO 501 – Ochrana horkovodu  

 

3.6 Vymezení platnosti PD ve stupni PDPS  
Tato projektová dokumentace ve stupni PDPS není v žádném případě určena pro vlastní 
realizaci stavby, pro tento účel bude vypracována samostatná dokumentace stavby (RDS). 
Projektová dokumentace ve stupni PDPS je určena především pro jednoznačné vymezení 
rozsahu rekonstrukce, její ocenění a výběr zhotovitele.   

3.7 Podmínky pro zpracování PDPS a RDS a požadavky na 
zhotovitele  

Zhotovitel stavby dále zajistí, v dostatečném předstihu před zahájením vlastních stavebních 
prací zpracování a s ohledem na nutnost odkrytí konstrukcí, projednání a schválení: 

- realizační dokumentace stavby (RDS) dle kap.6 TKP-D, příloha č.5, která musí mj. 
obsahovat: 

a) běžnou RDS pro zhotovovací práce stavby (RDS-Z) = prováděcí 
dokumentace, tj. realizační dokumentace zhotovovaných stavebních konstrukcí 
(PDS) která doplní dokumentaci PDPS + výrobně-technická dokumentace 
speciálních výrobků a funkčních celků (VTD)  

  b) realizační dokumentaci pomocných konstrukcí a prací zhotovitele (RDS-P). 
- aktualizaci a doplnění příloh z této PD - POV, DIO, BOZP  
- havarijní a povodňový plán 

3.8 Vztah k území 
Stavba je situována v katastrálním území Modřany. 
Stávající mostní objekt ev.č. SZ-001 převádí pěší komunikaci přes Lhotecký potok a lesopark 
z ulice Krouzova do ulice Botevova. Pod lávkou je uloženo zdvojené horkovodní potrubí. 

3.9 Geotechnické podmínky 
3.9.1 GEOTECHNICKÁ A STAVEBNĚTECHNICKÁ REŠERŠE 

V rámci tohoto stupně PD byl vypracován zhotovitelem v zimě 2015 geotechnický průzkum, 
založený zejména na poměrně dobré vrtné prozkoumanosti lokality. V oblasti se nachází 
celkem 5 vrtů, které poskytují konzistentní výsledky. Skalní podloží tvořené navětralou 
břidlicí se nachází v hloubce cca 1,5 až 6 m vykazuje navětralý charakter. Nad skalním 
podložím se nacházejí kvarterní sedimenty charakteru hlíny a písku.  
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3.9.2 STAVEBNĚTECHNICKÝ PRŮZKUM 

Stavební průzkum byl proveden v rámci diagnostického průzkumu provedeného FSv ČVUT 
v Praze, v 07/2015. Proběhl vizuálním hodnocením konstrukce, odtrhovými zkouškami PKO. 
Obecně, je nutné vyměnit mostovku a části opěr, NOK bude po provedení PKO 
v provozuschopném stavu. 
 

3.9.3 POŽADAVKY NA DOPLŇUJÍCÍ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM V RÁMCI 
DALŠÍHO STUPNĚ PD 

Provedení doplňujících průzkumů se nepožaduje. 
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4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 
4.1 Základní popis mostu 
4.1.1 PŮVODNÍ STAV 

Stávající mostní objekt z roku cca 1976 převádí komunikaci pro pěší přes Lhotecký potok a 
související park. Místní komunikace zde tvoří pěší spojení mezi ulicemi Krouzova a 
Lhotecká. 
Stávající lávka o 3 polích rozpětí 9,3 + 23,69 + 9,28 m je tvořen nosnou konstrukcí z 2 
nosníků tvaru I, svařovaného profilu. Na nich jsou uloženy příčně orientované trapézové 
plechy, které byly zality betonem. Beton je podle průzkumu nevyztužený. Na desce je uložena 
izolace, tvořená vrstvou litého asfaltu. Ložiska jsou ocelová.  
Opěry jsou masivní tížné betonové, založené plošně. Na opěry úzce navazují komory pro 
konstrukci horkovodu. Tyto komory mají horní desku betonovou, stěny pak zděné z cihel a 
částečně betonové. Závěrná zídka je cihelná zděná. 
Pilíře jsou ocelové, rámové, ukotvené ve spodní části do betonových patek pomocí kotevních 
šroubů. 
Stávající most je kolmý, půdorysně v přímé, podélně ve spádu cca 0,85%. Na mostě jsou 
zvýšené obruby, v ose je umístěn žlabový odvodňovač se svislými svody. Na každé straně je 
ocelové zábradlí se svislou výplní. Vozovka je živičná, příčný spád dostředný cca 1,5 %.  

4.1.2 OPRAVENÝ STAV  

Na mostním objektu po rekonstrukci dojde k výměně mostovky, tj. demontáž betonové 
desky, vozovky a trapézových plechů a provedení nové desky z vysokohodnotného betonu 
vyztuženého FRP výztuží. Nosná konstrukce a zábradlí, oba pylony budou opatřeny novou 
PKO. Na mostovce bude provedena nová přímopochozí hydroizolace. Ložiska budou 
sanována, promazána a popřípadě repasována.  
Obě opěry (betonové bloky) budou zachovány a opatřeny sanačním systémem. Komory za 
lávkou na obou stranách budou rekonstruovány. Předpokládá se demolice horní desky a 
bočních zděných stěn, následně provedení vrtaných mikropilot, které umožní založení nové 
ŽB rámové konstrukce. Důvodem použití mikropilot je minimalizace zemních prací v oblasti 
horkovodu. 
NOSNÁ KONSTRUKCE 
Mostovka bude vyměněna, dojde k odbourání stávající železobetonové desky a trapézových 
plechů. Následně bude lávka opatřena novou PKO. Po jejím provedení se na NK osadí desky 
z bednění, v tloušťce cca do 10mm. Na něj proběhne betonáž ŽB desky z vysokohodnotného 
betonu. S ohledem na malou tloušťku nelze použít standardní výztuž, z důvodu nesplnění 
krytí, ale bude použita nekovová výztuž z GFRP a dále rozptýlenými vlákny. Betonáž by 
měla proběhnout před aplikací izolace horkovodu, s ohledem na nutnost demontáže bednění. 
Na mostovce bude provedena nová přímopochozí hydroizolace. Ložiska budou sanována, 
promazána a popřípadě repasována. 
SPODNÍ STAVBA 
Spodní stavba bude zčásti zachována. Obě opěry (betonové bloky) budou zachovány a 
opatřeny sanačním systémem. Komory za lávkou na obou stranách budou rekonstruovány. 
Předpokládá se demolice horní desky a bočních zděných stěn, následně provedení vrtaných 
mikropilot, které umožní založení nové ŽB rámové konstrukce. Důvodem použití mikropilot 
je minimalizace zemních prací v oblasti horkovodu. Před provedením vrtů je zcela nezbytné 
vytýčení sítí od správce – s ohledem na blízkost kolektorů a horkovodů.  
Oba ocelové pilíře budou zachovány a opatřeny novou PKO.  
ZALOŽENÍ 
Založení je stávající, plošné. Pouze komory opěr budou založeny na vrtaných mikropilotách, 
každá komora celkem na 4 mikropilotách z trubek TR89/10 z oceli S355, ukotvený do vrtu 
prům. 150mm, piloty jsou opřeny do skalního podloží. Výplachy při vrtání budou jímány a 
likvidovány.  
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VYBAVENÍ 
Vybavení bude zčásti nové. Bude tvořeno ocelovým zábradlím se svislou výplní na obou 
stranách mostu, které na lávce bude opatřeno PKO, na opěrách vyrobeno jako nové. Prostor 
okolo opěr bude opevněn lomovým kamenem do betonového lože, jedná se o obnovu 
stávajícího zpevnění. 
 

4.2 Popis nosné konstrukce mostu 
4.2.1 DEMOLICE PŮVODNÍCH ČÁSTÍ MOSTU 

Rozsah demolicí je patrný z výkresové dokumentace. Jedná se o odstranění částí opěr 
(vodorovná deska, zděné části bočních stěn, závěrná zídka), dále pak betonové mostovky na 
NK. Demolice proběhne ručně šetrným způsobem, s ohledem na blízkost horkovodu. 
Důležité upozornění: Vrtání mikropilot musí proběhnout před demolicí NK, vrty budou 
vedeny skrze NK. Důvodem je přístup pro vrtání. Před vrtáním musí být ale odkryt 
vnitřní prostor komor, odkryta základová spára a zhodnocen stav za účasti projektanta.  
Zábradlí na opěrách bude kompletně odstraněno. S ohledem na poškození se nepředpokládá 
jeho využití.   
 

4.2.2 NOSNÁ KONSTRUKCE 

Nosná konstrukce je tvořena dvěma ocelovými prostými plnostěnnými nosníky a nespřaženou 
železobetonovou deskou. Hlavní nosníky jsou propojeny pomocí příčníků a v úrovni dolní 
pásnice ztuženy vodorovným ztužením. 
Vzhledem k tomu, že NOK je v dobrém stavu, neuvažuje se s téměř žádnými opravami NK. 
Budou pouze opravena drobná poškození: 

- Oprava svarů ztužení 
- Oprava případně zkorodovaných prvků 
- Doplnění spřahující lišty a spřahujících prvků 

4.2.3 DESKA MOSTOVKY 

Monolitická deska je tvořena betonem vysoké pevnosti. S ohledem na malou tloušťku je 
provedena s vyztužením pomocí GFRP výztuže, a současně s rozptýlenými 
polypropylénovými vlákny. 
Betonáž desky mostovky musí proběhnout ve 2 taktech na celém mostě, nejprve se betonují 
mezipodporové úseky, a následně úseky podporové. Cílem je omezit tahové namáhání betonu 
nad podporou a současně redukovat účinky smrštění na betonovou desku.  
NK bude provedena v souladu s kap. 18 TKP. 
Materiál desky:   beton    C80/95 XF4+ polymerní vlákna 
   betonářská výztuž  GFRP 1200 MPa 
Povrchová úprava betonu nových částí desky se provede v souladu s TKP kap.18, příloha 
P.10. Horní povrch desky bude splňovat požadavky na položení bezešvé izolace dle TP211. 
nerovnost max. 5mm na 2m lati. Odchylka od projektované výšky max. 10mm. Hloubka 
makrotextury 0,6-1,2mm. 
Beton bude ošetřován dle požadavků TKP 18. Po ukončení ošetřování se musí zajistit 
ochrana proti působení srážek tak, aby nedošlo k nasycení betonu vodou, a to jak 
povrchových vrstev, tak vnitřních částí (riziko poškození izolace). Dle klimatických 
podmínek bude povrch v případě potřeby zaplachtován.  
 

4.3 Údaje o založení a spodní stavbě mostu, 
4.3.1 STAVEBNÍ JÁMY 

Otevřené stavební jámy budou svahované ve sklonu 1:1, jsou však minimálního rozsahu. 
V případě potřeby bydou zapaženy, zejména v blízkosti horkovodu. Vytěžený materiál bude 
po posouzení vhodnosti z části použit zpět do hutněného zásypu základů. 
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4.3.2 SKRÝVKA ORNICE 

Skrývka ornice se s ohledem na charakter a rozsah stavby neuvažuje. 

4.3.3 ČERPÁNÍ VODY 

Čerpání vody se nepředpokládá. 

4.3.4 ZALOŽENÍ 

S ohledem na geologické podmínky, sklony svahů a zásahy do terénu se uvažuje se založením 
nových konstrukcí opěr na mikropilotách. Hlavním důvodem je omezení výkopových prací a 
minimalizace případného poškození horkovodu. 
Mikropiloty jsou navrženy s ohledem na únosnost z jednoho profilu. Vrtání se uvažuje malou 
soupravou MVS, a to před demolicí zdiva opěr, aby byl možný přístup MVS. Dále osazení do 
vrtů cca 180 mm do cementové zálivky (c:v = 2,2:1). Kořen mikropiloty ø 200 mm, bude 
vetknut do skalního podloží N3 na min. délku 1m. MP  trubky - ocel S355J0H dle ČSN EN 
10 210-1. Pro trubky mikropilot je požadován inspekční certifikát 3.1 dle ČSN EN 10204.
Složení směsi, injektážní tlaky, technologické postupy stanoví "Technologický předpis pro 
provádění stavby", zpracovaný zhotovitelem díla. Operační parametry injektáže, zejména 
čerpání, rychlost vytahování, atd. budou upřesněny kalibrací systému. 
Délky vrtů a kořene budou upřesněny po provedení 1. vrtu na opěře.  
Složky směsi injektáže kořene mikropilot: 

 Cement SPC 325  (Složení: c/v = 2,3 : 1) 

 Plastifikátor 

 Záměsová voda 
Vlastnosti injektážních směsí po 28 dnech 
- objemová hmotnost  2200 kg.m-3 

- pevnost v tlaku   20 MPa 
- vodonepropustnost V8 
- trvanlivost   T100 
Tolerance pro osazení mikropilot 
a) osazení trubek    - ± 50mm 
    - výšková odchylka: ± 20 mm 
b) délka výztužných trubek  odchylka výrobní délky max. ± 100 mm. 
c) sklon vrtu max. 1,5 º od směru vrtu dle PS... 
Při vrtání první mikropiloty na každé opěře musí být na stavbě přítomen geotechnický dozor 
investora, který mimo jiné bude kontrolovat shodu zastiženého geologického profilu 
s předpoklady statického výpočtu. V případě rozporu bude s projektantem konzultována 
případná úprava délek pilot. 
Mikropiloty musí být vrtány před demolicí původní NK, před vrtáním musí proběhnout 
prohlídka vnitřních prostor komor a založení, viz výše! 
Obě opěry budou lokálně obnaženy na základovou spáru a posouzen stav založení.  

4.3.5 ZALOŽENÍ OPĚR 

Následně se předpokládá minimálně u opěry OP1, dle stavu i u opěry OP2 provedení 
podbetonování případných kaveren po částech a tedy i podchycení základu. Sekce pro 
betonáž nesmí překročit 1m, aby byla zajištěna stabilita lávky. 
 

4.3.6 SPODNÍ STAVBA 

Spodní stavba je tvořena betonovou opěrou charakteru polorámu, uloženou na mikropilotový 
základ. Se stávajícím dříkem opěry je propojena pomocí vlepované betonářské výztuže. Horní 
povrch bude spádován a bude splňovat požadavky kladené na podklad pro bezešvou izolaci. 
Všechny případné smršťovací i pracovní spáry budou z rubové strany kryty ochranným pásem 
NAIP. Pracovní spára je přiznaná vložením trojúhelníkové latě do bednění 20/20mm a 
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těsněná umělohmotným profilem. Všechny pohledové hrany budou zkoseny min. 15/15 mm 
vložením trojúhelníkové lati do bednění, hrany pod pásovou izolací budou zkoseny min 50/50 
mm. 
 

Použité materiály: 
Podkladní beton   C 16/20-X0 
Stěny rámu   C30/37 XF4 
Betonářská výztuž  B 500 B 

 
Povrchová úprava betonu nových částí  – provede se dle TKP kap.18, příloha P.10 
Všechny pohledové povrchy betonu spodní stavby budou provedeny do bednění v kvalitě 
C1d (vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění, s dále definovanými povrchovými 
vlastnostmi).  
Pohledové nebedněné plochy kategorie E. 
Všechny výsledně zakryté povrchy betonu spodní stavby budou provedeny do bednění 
v kvalitě Aa (nehoblovaná prkna na sraz, povrch s drobnými vadami), případně C1a 
(vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění). 

4.3.7 SANACE SPODNÍ STAVBY 

Sanace železobetonové části lávky bude provedena vhodnou reprofilační maltou a celá 
pohledová plocha bude finálně opatřena sanačním sjednocujícím nátěrem. Sanační systém 
musí být schválený ŘSD ČR a musí se jednat o certifikovanou komplexní skladbu jednoho 
výrobce. Technické parametry materiálů doloží dodavatel prohlášením o shodě, protokoly 
zkoušek materiálů z akreditované laboratoře (průkazní zkoušky) a dle požadavků zadavatele i 
prokazatelnými referencemi o použití a dlouhodobé spolehlivosti funkce materiálů na 
srovnatelně sanované konstrukci. Sanační práce budou odpovídat TKP ŘSD kap. 31 – Opravy 
betonových konstrukcí. Pro sanaci bude zpracován Technologický postup prací který bude 
předložen projektantovi a investorovi k odsouhlasení. 
Příprava podkladu 
Bude odstraněn nesoudržný nebo karbonatací narušený beton osekáním nebo otryskáním 
vysokým tlakem vody až na pevně držící podklad. Okraje sanovaných ploch je nutno 
ohraničit kolmými řezy, minimální vrstva nanášené neprofilační malty by měla být 
trojnásobná než je maximální velikost zrna plniva malty. Podklad se zbaví prachu a všech 
nečistot. 
Při odstraňování povrchových vrstev betonu nesmí být ohrožena kvalita a stav ocelové 
výztuže, nesmí být narušen kvalitou vyhovující beton. Předpokládaná tloušťka odstraněné 
vrstvy 10-30 mm.  
Odkrytá betonářská výztuž musí být dokonale očištěna od korozních produktů až na čistotu 
SA 2 ½ (stříbřitě šedou barvu) například tryskáním nebo očištěním ocelovými kartáči a ihned 
ošetřena vhodným antikorozním povlakem, povlak musí být hutný a zcela souvislý, i na 
obtížně přístupných plochách. Na povrchu výztuže nesmí být ponechány nesoudržné korozní 
produkty. Opalování rzi hořákem, broušení anebo chemické odstraňování je zakázáno. 
Odkryté trhliny do šířky 0,2 mm nemusí být žádným zvláštním způsobem vyplňovány. Širší 
nebo staticky významné trhliny v podkladním betonu musí být vyplněny. 
Kvalita provedených prací se kontroluje zkouškou povrchových vrstev v tahu. Na každých 
100 m2 se provede jedna odtrhových zkoušek jak podkladu, tak výsledného systému. 
Průměrná hodnota pevnosti v tahu povrchových vrstev podle typu použitého sanačního 
systému musí být větší než 1,5 MPa. Pokud nejsou tyto požadavky splněny, musí se 
doplňkovým měřením stanovit rozsah nevyhovujících ploch a na základě odborného 
posouzení se pak upraví technologie sanace. 
S nanášením dalších sanačních vrstev na  připravený  povrch  betonové konstrukce je možné 
začít teprve s výslovným souhlasem objednatele resp. jím pověřeného pracovníka a po 
odsouhlasení výsledků kontrolních zkoušek povrchové pevnosti v tahu. 
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Ochrana výztuže 
Na důkladně očištěnou výztuž se nanese ochranný nátěr na ochranu výztuže vhodným štětcem 
ve dvou vrstvách. Tloušťka ochranné vrstvy musí být minimálně 1 mm.   
Adhezní můstek 
Adhezní můstek zajišťuje dostatečnou soudržnost dalších sanačních vrstev. Před aplikací 
adhezního povlaku je třeba podklad důkladně navlhčit, podklad by měl být matně vlhký, na 
vodorovných plochách nesmí stát louže vody. Navrhuje se použití polymerního adhezního 
můstku z epoxidové pryskyřice. 
Reprofilace 
Volba vhodné reprofilační malty je závislá na potřebné tloušťce vrstvy nanášené v jednom 
pracovním kroku. Předpokládá se ruční nanášení na podklad ošetřený adhezním povlakem 
systému.  
Správkové malty musí splňovat požadavky na vysokou soudržnost s podkladem, 
mrazuvzdornost minimálně T 100, omezený vznik smršťovacích trhlin, minimální objemové 
změny v důsledku změn vlhkosti a teploty, dobrou vodotěsnost resp. malou nasákavost.  
Finální úprava 
K celkovému sjednocení vzhledu a k uzavření pórů bude provedena sjednocující stěrková 
vrstva s minimální zrnitostí ve vrstvě do 2 mm. Na tuto stěrku bude proveden sjednocující 
nátěr ve dvou vrstvách.  
 

4.3.8 PŘECHODOVÉ OBLASTI A ODVODNĚNÍ RUBU OPĚR 

Přechodová oblast se nachází pouze za opěrou OP2. Celá přechodová oblast je navržena 
v souladu ČSN 73 6244. Za rubem opěr bude v šířce min. 0,6 m zrealizovaný ochranný obsyp 
z nenamrzavé zeminy. Dále bude prostor za opěrou tvořen zásypem za opěrou hutněný po 
vrstvách tloušťky max. 0,3 m a to materiálem vhodným do násypu.  
Odvodnění ani izolace není s ohledem na charakter konstrukce navržena. 
 

4.4 Vybavení mostu 
4.4.1 ZÁBRADLÍ 

Na obou stranách mostu je osazeno ocelové zábradlí výšky 1100 mm se svislou výplní, na 
mostě jde o stávající zábradlí, na opěrách o nové zábradlí shodného typu. Zábradlí je tvořené 
otevřenými profily. Kotvení zábradlí do opěr je pomocí patní desky a dodatečně vlepovaných 
chemických kotev. Vyrovnání pod patní deskou se provede osazením do vyrovnávací vrstvy 
z jemnozrnné polymermalty.  
S ohledem na požadavek na výšku 1100 mm je nutné zábradlí zvýšit o cca 40 mm. To se 
provede odbroušením sloupků od říms a dolní pásnice, nastavením ve spodní úrovni a novým 
navařením v požadované výšce.  
Zábradlí bude provedeno v souladu s kap. 11 TKP. 

4.4.2 ODVODNĚNÍ MOSTU 

Odvodnění vody z mostu je zabezpečeno podélným žlabem s roštovým krytem a svislými 
odvodňovači. Dále je proveden příčný dostředný sklon Odvodňovače jsou vyústěny na terén. 
Odvodňovací trubky budou vyměněny, podle odkrytého stavu. 
Na opěře O1 bude proveden příčný odvodňovací žlab z nerez plechu, materiál 1.4401, který 
omezí stékání vody na lávku. 

4.4.3 MOSTNÍ ZÁVĚRY 

Mostní závěry jsou navrženy jako vodonepropustné, s jednoduchým těsněním spáry. Navrhuje 
se lamelový závěr kotvený do betonu lávky a opěr.  

4.4.4 LOŽISKA 

Pod každým nosníkem je provedeno stávající ocelové ložisko. Celkem na mostě 2*2=8 
ložiska. Po zdvihu NK hydraulickými válci budou ložiska demontována a odvezena na sanaci. 
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Případně poškozené součásti budou nahrazeny replikou. Ložiska budou očištěna, opatřena 
ochranným povlakem proti korozi shodným s nosnou konstrukcí a pohyblivé části 
nakonzervovány grafitovou vazelinou. 
Dle zjištěného stavu lze provést sanaci a PKO spodní části ložisek na stavbě a zachovat tak 
podlití a ukotvení ložisek. V případě demontáže pak budou ložiska podlity vrstvou 
polymerbetonu tl. 20mm. Spojení ložisek a NK bude provedeno předepnutými šrouby za 
žárově zinkovaného materiálu pevnosti 10.9.  
 

4.4.5 ŘÍMSY A CHODNÍKY 

Na mostě jsou stávající ocelové římsy. Ty budou ponechány a opatřeny novou PKO. 
Na opěrách jsou římsy integrovány do konstrukce opěr.  
 

4.4.6 CHODNÍKY  

Pochozí plocha na mostě a na opěrách je betonová, opatřená přímopochozí izolací. Za opěrou 
je proveden chodník z asfaltového betonu, v obdobné skladbě jako je nyní. 
 
Konstrukce chodníku je navržena na třídu dopravního zatížení CH, návrhová úroveň porušení 
vozovky D2, dle dodatku TP170, D2-N-3, o celkové tloušťce 250mm.  

 
Asfaltový beton ACO 8 CH          ČSN EN 13108-1:2008           40 mm                     
Spojovací postřik     PS-E     0,30 kg/m2    ČSN 73 6129 
Vrstva z recyklátu R-mat      TP 208           60 mm                                            
Štěrkodrť  min.ŠDB                    ČSN 73 6126-1                      150 mm                                
Celkem                                                                                           250 mm                 
 

 

4.4.7 HYDROIZOLACE  

Nosná konstrukce: 
Je navržena celoplošná vozovka tvořená bezešvou stříkanou přímopochozí izolací v souladu 
s TP164 nebo TP178 (v tl. min. 3 mm). Tato izolace bude provedena celioplošně na NK i na 
opěrách. Celková tl. izolace vč. ochranné vrstvy se předpokládá max. 5 mm.  
Tato izolace musí být provedena výhradně schváleným systémem vodotěsné izolace ŘSD. 
Hydroizolační souvrství bude provedeno v souladu s ČSN 736242/2010 a kap.21 TKP PK. 
Dále je závazným předpisem TP 211 – Izolační systémy mostů pozemních komunikací – 
přímopojížděné systémy. 
Izolační souvrství bude provedeno z materiálu na bázi polyuretanu. Důvodem je překlenutí 
případných smršťovacích trhlin.  
Pro stav a kvalitu betonové desky platí požadavky v kap. 4.2.3. Zároveň je před aplikací 
nutno sledovat vznik a progresi smršťovacích trhlin, zabránit proniku nadměrné vlhkosti a 
nasycení betonové desky. Deska nesmí být nadměrně ošetřována vodou nad rámec 
požadavku TKP. Toto ošetřování může oddálit vznik trhlin až po aplikaci izolace 
s následnými poruchami. Proto se požaduje průběžné zpracování pasportu trhlin a 
sledování progrese jejich rozevírání. Izolace nesmí být aplikována, pokud nebyl rozvoj 
trhlin stabilizován. Aplikace izolace je možná po min. 21 dnech od betonáže.  
Vhodným technologickým postupem musí být zajištěna celistvost izolace, její nepropustnost, 
dobrá odolnost proti mechanickému namáhání a přilnavost k nosné konstrukci. Musí být 
zajištěno její dokonalé odvodnění. 
Izolační práce musí být prováděny pouze ve vhodných klimatických podmínkách, které budou 
uvedeny v příslušných technologických předpisech pro provádění zvolené skladby izolačního 
souvrství. Povrchová vrstva mostovky musí vykazovat pevnost v odtrhu dle požadavku TP 
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izolace. Před pokládkou izolace musí být povrch mostovky řádně očištěn. O průběhu prací 
bude veden podrobný deník. 
Spodní stavba: 
Betonové plochy krajních opěr na styku se zeminou budou opatřeny penetračním nátěrem 
(ALP) a  2x asfaltovým nátěrem (ALN). 
Horní plochy komor a boční plochy budou opatřeny penetračně adhezním nátěrem, 1 vrstvou 
celoplošně natavených izolačních pásů z modifikovaného asfaltu tl. 5 mm a ochrannou 
geotextilií min. 600 g/m2 .  

4.4.8 ÚPRAVY TERÉNU  

V blízkém okolí opěr se provede obnova stávajícího opevnění opěr, a to lomovým 
kamenem tl. 150 mm do betonového lože 100 mm a štěrkopískového podkladu tl. 150 mm, 
olemovaná silničními či parkovými betonovými obrubníky.  

4.4.9 LETOPOČET 

Označení letopočtu výstavby objektu se provede vlysy vložením gumové matrice centricky do 
ztraceného bednění opěry konstrukce na boku. Výška písma bude 200 mm, hloubka 
maximálně 20 mm. 

4.4.10 TABULKA S EVIDENČNÍM ČÍSLEM MOSTU 

Celkem 2 ks, osadí se na samostatný sloupek do výšky 1.30 m – viz čl.5.9 ČSN 73 6220. 

4.4.11 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Vodorovné dopravní značení (VDZ) nebude provedeno.  

4.4.12 TĚSNÍCÍ ZÁLIVKY 

Jsou navrženy z modifikovaných asfaltů s dlouhodobou funkcí a trvalou soudržností se 
stěnami spár po okrajích vozovky a napojení asfaltových vrstev na bezešvou izolaci. 
Požadavky na zálivkové hmoty – viz kap. 21 TKP, tab.1. 

4.4.13 TĚSNÍCÍ TMELY 

Jsou navrženy jako silikonové nebo polysulfidové ve všech pracovních, dilatačních či 
smršťovacích spárách nových betonových částí mostu dle ČSN EN ISO 11600 – typ F, třída 
25 (čl.4.2). Na vodorovných plochách lze tmely nahradit těsnící zálivkou – viz výše. 

4.4.14 REVIZNÍ ZAŘÍZENÍ 

Stálá revizní zařízení se nenavrhují, budoucí revize se předpokládá pouze s použitím 
přenosných mobilních zařízení (žebříků). 

4.4.15 VEDENÍ NA MOSTĚ 

Na levé straně se nachází stávající chránička, ta bude ponechána a opatřena PKO. Pod 
mostovkou je pak 2x horkovodní potrubí DN500mm s tepelnou izolací. 
 

4.5 Statické a hydrotechnické posouzení 
4.5.1 STATICKÉ POSOUZENÍ 

Bylo provedeno statické posouzení rozhodujících průřezů nosné konstrukce a spodní stavby 
včetně založení.  

4.5.2 HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ 

Vzhledem k rozměrům objektu není vlastní odvodnění mostu nutné posuzovat. Je navržené 
odvodnění příčným a podélným sklonem za most a skluzy do prostoru za mostem. 

4.6 Cizí zařízení na mostě 
Na lávce po rekonstrukci se bude nacházet vedení VO a horkovodní trasa.  
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4.7 Řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti 
agresivnímu prostředí a bludným proudům 

4.7.1 PROTIKOROZNÍ OCHRANA 

Protikorozní ochrana vybavení mostu bude provedena dle předpisu TKP kap. 19, část B 
(2008) - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí. Tento předpis je (včetně všech v 
něm citovaných souvisejících platných předpisů, technických norem a dalších dokumentů) 
pro tuto stavbu závazný. Konkrétně použité nátěrové hmoty (obchodní názvy) budou 
upřesněny až po výběru hlavního zhotovitele stavby. Zhotovitel PKO zpracuje detailní 
technologický předpis pro provádění protikorozní ochrany (TPPKO), který musí být schválen 
pověřeným zástupcem objednatele a odsouhlasen projektantem stavby. Protikorozní ochrana 
veškerého vybavení (zábradlí, svodidla) bude součástí jejich dodávky. 
Provádění nátěrových systémů bude dozorováno nezávislou inspekcí (podle ČSN ISO 12944). 
Stupeň korozní agresivity atmosféry dle ČSN EN ISO 12944-2: stupeň C4. 

4.7.2 SPECIFIKACE PKO PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI MOSTU: 

1. NOK, ložiska 
Kategorie speciálního korozního namáhání dle přílohy TKP kap.19.B.P4 – tabulka III b: K1 
Požadovaná životnost  dílce : 50 let 
Požadovaná životnost  ochranného povlaku : 20 let (velmi vysoká VV) 
Plán údržby (čištění+mytí): 5 let 
Navržený ochranný povlak dle přílohy TKP kap.19.B.P5 – tabulka II: I C  
2. záchytné systémy – zábradlí  
Kategorie speciálního korozního namáhání dle přílohy TKP kap.19.B.P4 – tabulka III b: K8 
Požadovaná životnost  dílce : 30 let 
Požadovaná životnost  ochranného povlaku : 30 let (velmi vysoká VV) 
Plán údržby (čištění+mytí): 1 rok (po zimě ) 
Navržený ochranný povlak dle přílohy TKP kap.19.B.P5 – tabulka II: III A  

4.7.3 SKLADBA JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ PKO:  

I C – nátěrový  systém (kombinovaný povlak) v celkové tl. 340 m: 
- příprava povrchu otryskáním na stupeň Sa 2,5 dle ČSN EN ISO 8501-1              -   m 
- 1 x  základní nátěr s vysokým obsahem zinku           100  m 
- 2x nátěr (dvousložkový epoxid plněný lamelárními nebo vláknitými pig.)             160  m 
- 1x krycí nátěr (alifatický polyuretan)               80  m 
          celkem                 340 m 
 III A  – duplexní  systém (kombinovaný povlak) v celkové tl. 280 m ve skladbě: 
- příprava povrchu mořením v kyselině chlorovodíkové                  -   m 
- 1x žárově zinkovaný povrch ponorem               70  m 
- sweeping=přetryskání (odstranění bílé rzi) křemičitým pískem frakce 0,5 mm  - m 
- 1-2x vrstva - epoxid zinkfosfátu              150  m 
- 1x krycí nátěr (alifatický polyuretan)               60  m 
          celkem                  280 m 
 
Poznámka: Předpokládá se, že zábradlí je opatřeno žárovým zinkováním ponorem. 
V případě jeho dobrého stavu lze na stávajících prvcích vynechat žárové zinkování a 
aplikovat pouze nátěrový systém. 
V případě vyšších tlouštěk nátěrů na NK lze původní nátěr využít a doplnit na kompletní tl. 
340 um. Podrobnosti stanoví TP PKO, který bude pro stavbu závazný. V tomto předpise 
budou specifikovány případné úpravy v přípravě povrchu, které však musí odpovídat 
požadavkům dodavatele nátěrových hmot a být schváleny projektantem a TDI. V 
odůvodněném případě lze připustit stupeň St3. 
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Přesná specifikace jednotlivých nátěrových systémů (obchodní označení) bude dána 
technologickým předpisem konkrétního schváleného systému PKO v dokumentaci 
zhotovitele. 
Příprava povrchu:  

Na povrchu hran OK musí být vyloučeny otřepy po dělení základního materiálu, zápaly, ostré 
hrany,… Veškeré hrany OK v rozsahu aplikace systému PKO musí být zaobleny na 
minimální poloměr R = 2 mm, toto zaoblení je nutno provést i na okrajích dodatečně 
vyřezaných či vyvrtaných otvorů (otvory pro šrouby nebo kotvení). Pouze sražení hran pod 
úhlem 45° (v případě přípravy povrchu pro nátěr, žárové zinkování nástřikem a žárové 
zinkování ponorem s následným nátěrem je vždy nedostatečné. Kategorie přípravy povrchu 
oceli pod nátěr (podle stanovené životnosti PKO) dle ISO 8501-3: P3. Další technické 
požadavky na tryskání jsou uvedeny v TKP kap.19B. Necelistvosti materiálu vyčnívající 
z povrchu je nutno zabrousit, opakované tryskání přebroušených míst není nutné. Veškeré 
spáry na styčných hranách vzájemně k sobě nepřivařených prvků musí být před prováděním 
nátěrových vrstev utěsněny tmelem proti vniknutí vody. 

Spojovací prostředky (šrouby): 
Všechny šrouby musí být opatřené žárovým zinkováním ponorem v tloušťce minimálně 45 
m. Šrouby budou následně opatřeny protikorozní ochranou jako okolní konstrukce. 
Základní obecné požadavky na ochranný systém PKO: 
1. Garance na protikorozní ochranný systém zjišťovaný na referenčních plochách min. 5 let. 
2. Celková životnost protikorozního ochranného systému na konstrukci min. 30 roků  
3. Odolnost proti agresivním atmosférickým podmínkám. 
4. Odolnost proti mechanickému poškození. 
5. Odolnost ve styku s chemikáliemi (kyseliny,alkálie,soli, organická rozpouštědla,agresivní 
plyny, prachové částice, CHRL). 
6. Stálobarevnost, stálost lesku. 
7. Odolnost proti ultrafialovému záření, odolnost proti křídování. 
8. Doložení certifikátu autorizovanou osobou na jednotlivé nátěrové hmoty a komponenty, 
bezpečnostní údajové listy nátěrových hmot a prohlášení o shodě s technickou specifikaci u 
tryskacího média. 
9. Pro jednotlivé vrstvy se použijí odlišné barevné odstíny. 
10. Závazné podmínky pro způsob a rozsah měření tloušťky jednotlivých vrstev PKO: 

a. kontrolní měření objednatele bude prováděno elektromagnetickým měřícím 
přístrojem dle ČSN ISO 2178, kalibrovaným dle ČSN EN ISO 2808. 
b. na ploše 1 cm2 bude provedeno 5 jednotlivých měření 
c. místní tloušťka je aritmetickým průměrem jednotlivých měření 
d. není akceptovatelná hodnota menší než 80% nominální tl.(NDFT) 
e. ostatní hodnoty jsou akceptovatelné za podmínky, že celkový průměr 
změřených hodnot bude roven nebo větší než je NDFT. 

11. Adheze dle ČSN EN ISO 4626 musí být min. 3 MPa.  
12. TP PKO musí respektovat ČSN EN ISO 12944-1 až 8, Technické kvalitativní podmínky 
staveb pozemních komunikací a musí respektovat realizační dokumentaci stavby (RDS). 
Povrchy a přechody svarů musí vyhovovat ČSN EN ISO 12944-3, obr. D.6 "dobře". 
13. Pro dodržení rovnoměrných tlouštěk nátěrového filmu bude prováděno předtírání otvorů, 
hran a těžko přístupných míst.  
14. Požadovaná degradace nátěrového systému dle ČSN EN ISO 4628-2 – část 2 (hodnocení 
stupně puchýřkování) : stupeň 0, dle ČSN EN ISO 4628-3 : stupeň Ri=0,  dle ČSN EN ISO 
4628-3 až 7 : stupeň 0.  
15. Požadovaný stav po 20 letech (resp. na konci životnosti nátěrového systému) dle ČSN EN 
ISO 4628-2 – část 2 (hodnocení stupně puchýřkování) : stupeň 0, dle ČSN EN ISO 4628-3 : 
stupeň Ri=3 (1 % z výrobního dílce může být prokorodováno),  dle ČSN EN ISO 4628-3 až 7 
: stupeň 0.  
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4.7.4 BAREVNÝ ODSTÍN: 

Barevný odstín bude odpovídat stávající barvě lávky. Přesný odstín bude stanoven 
investorem. 

4.7.5 ZPŮSOB OCHRANY PROTI ÚČINKŮM BLUDNÝCH PROUDŮ 

S ohledem na řešení konstrukce ochranu proti bludným proudům nelze zajistit.  
 

4.8 Požadované podmínky a měření sedání a průhybů (měření a 
monitoring), 

4.8.1 PŘESNOST VYTÝČENÍ 

Pro vytyčení budou použity stabilizované body. Podrobné body jsou vytyčeny v 
souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Balt 
po vyrovnání (Bpv). Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os 
dle ČSN 73 0421. 

4.8.2 PŘESNOST PROVÁDĚNÍ 

Celá konstrukce bude provedena podle platných či doporučených ČSN: 
ČSN 73 0202/95 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 0203/86 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance 
ČSN 73 0204/86 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Zásady výpočtu 
ČSN 73 0210-1/92 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení 
ČSN 73 0210-2/93 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost monolitických betonových konstrukcí 

4.8.3 SLEDOVÁNÍ SEDÁNÍ 

Sledování sedání se nepožaduje. 
 

4.9 Požadované zatěžovací zkoušky. 
Vzhledem k rozměrům objektu a statickému systému se statická zatěžovací zkouška 
nepožaduje. 

4.10 Požadavky na základní materiál 
4.10.1 ZÁKLADNÍ MATERIÁL – ŽELEZOBETON 

Jako měkká betonářská výztuž bude pro dynamicky namáhanou NK mostu, spodní stavbu i 
příslušenství navržena betonářská ocel kvality B500B (10 505 - R).  
Požadavky na betonářskou výztuž jsou definovány v ČSN EN 1992-1-1. Definice výztuží je 
v ČSN EN 10080 a v ČSN 42 0139. Značení ocelí je v ČSN EN 10027-1. Pokud bude 
zhotovitel chtít použít zahraniční výztuž, musí doložit odpovídající stavebně technické 
osvědčení spolu s certifikací. Alternativně může mít betonářská výztuž shodu vyjádřenou 
evropským certifikátem ETA a nebo označením CE.“ 
Svařovaní betonářské výztuže nebude prováděno. Krytí výztuže betonem bude navrženo 
podle TKP PK, kapitola 18. Krytí výztuže bude vždy vztaženo k prutu nejblíže líci betonu, tj. 
k sponám, hákům, hřebíkům.  
Horní povrch desky mostovky bude dále s ohledem na jeho přímé pojíždění vyztužen 
korozivzdornou výztuží, a to buď výztuží povlakovanou nebo nekovovou (GFRP).  
Povrchové vyztužení proti smršťovacím trhlinám bude zajištěno obousměrnou 
korozivzdornou prutovou výztuží a rozptýlenou výztuží z nekovových vláken.  
Beton musí odpovídat požadavkům TKP PK, kap. 18, ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 13670, 
ZTKP a ČSN EN 1992. Požaduje se specificky vyvinutá směs pro mostovku. Její složení 
bude podrobně specifikováno v DPS.  
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4.10.2 ZÁKLADNÍ MATERIÁL – OCEL 

Vybavení mostu – zábradlí 
 
Třída provádění dle ČSN EN 1090-2: : EXC2  
dokument kontroly   dle ČSN EN 10204 : inspekční certifikát 2.2  
Zábradlí je vyrobeno z  běžné konstrukční oceli S235J2+N dle ČSN EN 10025-2  
Kotvení  bude vyrobeno z  korozivzdorné oceli A4. 
 
Požadované průkazní zkoušky ZM  – viz příloha P1 kap.19.A TKP: 

1) zkouška tahem dle ČSN EN 10002-1 (mez pevnosti Rm, min. mez kluzu ReH a 
minimální tažnost dle tab.7 ČSN EN 10025-2 a Tab. A.3 ČSN EN 10210-1) 

2) zkouška rázem v ohybu dle ČSN EN 10045-1  (minimální hodnoty nárazové 
práce KV (J) dle tab.9 ČSN EN 10025-2 a Tab. A.3 ČSN EN 10210-1) 

3) zkouška chemického složení dle ČSN EN 10025-1, včetně stanovení uhlíkového 
ekvivalentu CEV (maximální povolené hodnoty dle tab.6 ČSN EN 10025-2 a 
Tab. A.1,A.2 ČSN EN 10210-1) 

4) zkouška jakosti povrchu dle ČSN EN 10163-1,-2,-3 (včetně stupně přípravy 
povrchu pro provedení PKO dle ISO 8501-3) 

5) mezní úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti dle ČSN EN 10029 (plechy) a dle 
ČSN EN 10034 (válcované profily tvaru H) a ČSN EN 10246 (trubky) 

A  -  PLECHY: 
ad 1) z každé tavby 
ad 2) z každé tavby 
ad 3) z každé tavby 
ad 4) třída A, podskupina 2 dle ČSN EN 10163-1 a ČSN EN 10163-2 (odstraňování 

vad zavařením pouze se souhlasem objednatele, odstraněním vad broušením 
nesmí být podkročeny tolerance tloušťky ZM dle ČSN EN 10029, kontrola 
odstranění vad metodou PT či MT), kategorie přípravy povrchu pro provedení 
PKO dle ISO 8501-3: P3 

ad 5)   třída A dle ČSN EN 10029  
B  -  TVAROVÉ TYČE, TRUBKY: 

ad 1) z každé tavby 
ad 2) z každé tavby , pro jakostní stupeň J2 z  paty vývalku  (tl.  6 mm) 
ad 3) z každé tavby 
ad 4) třída C, podskupina 2 dle ČSN EN 10163-1 a ČSN EN 10163-3 (odstraňování 

vad zavařením pouze se souhlasem objednatele, odstraněním vad broušením 
nesmí být podkročeny tolerance tloušťky ZM dle ČSN EN 10029, kontrola 
odstranění vad metodou PT či MT), kategorie přípravy povrchu pro provedení 
PKO dle ISO 8501-3: P3 

ad 5) nepožaduje se  
ad 5)   ČSN EN 10024 (I), ČSN EN 10034 (I,H), ČSN EN 10279 (U), ČSN EN 10056-2 

(L), ČSN EN 10210-1 (trubky) 
C  -  PŘÍDAVNÝ MATERIÁL=SVARY: 

 - prohlášení o shodě dle Nařízení vlády č.190/2002 
 - ověřovací a kontrolní zkoušky dle ČSN EN 13479: chemické složení, tažnost, mez 
pevnosti, mez kluzu,nárazová práce (nárazová práce KV 47J při teplotě pro návrh ZM) 
- doložení inspekčního certifikátu 2.2 dle ČSN EN 10204 

Jakost přídavného materiálu se volí tak, aby mez kluzu, pevnosti, tažnost a vrubová 
houževnatost svarového kovu přibližně odpovídaly hodnotám ZM svařovaných částí. Výrazně 
vyšší pevnost svarového kovu vůči pevnosti svařovaného materiálu není dovolena. Při 
svařování ocelí různé pevnostní třídy bude použit přídavný materiál odpovídající 
spojovanému materiálu nižší pevnosti. 
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D  -  KOTVY (inspekční certifikát 3.1): 
- prohlášení o shodě dle Nařízení vlády č.163/2002 

      - ověřovací a kontrolní zkoušky: chemický rozbor, zkouška tvrdosti a tahem na šikmé 
podložce dle ČSN EN 20891-1 (šrouby), zkouška tvrdosti a zkušebním zatížením dle ČSN 
EN 20898-2 (matice), zkoušky tvrdosti povrchu dle ČSN EN ISO 6508-1 (podložky) 

 - doložení inspekčního certifikátu 3.1 nebo zkušební zprávy 2.2 dle ČSN EN 10204 

Spojovací materiál – svary 
4.10.3 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY: 

1. Pro svařování se použijí výhradně metody obloukového svařování (plechy, tvarové 
tyče, trubky) nebo v ochranném plynu (spřahovací trny).  

2. Specifikace a kvalifikace postupu svařování (WPS a WPQR) dle ČSN EN ISO 
15607 – požadavek 6.2. 

3. Pro stanovení jakosti svařovaného výrobku se bude postupovat dle ČSN EN ISO 
3834-1 až 5 a odpovídajících ČSN EN ISO 15609-1, ČSN EN ISO 14555 (WPS), 
ČSN EN ISO 15610, ČSN EN ISO 15613, ČSN EN ISO 15614-1, ČSN EN ISO 
14555 (WPQR) . Požadavek na jakost dle ČSN EN ISO 3834-1:  základní. 

4. Požadovaná jakost koutových a tupých svarů: C. 
5. WPS bude uvedena v dokumentaci dodavatele, WPQR bude provedena a doložena 

zadavateli před vlastním zahájením svařování. 
6. Svářeči musí mít platnou zkoušku dle ČSN EN 287-1 (pro svorníky dle ČSN EN 

1418) Zkouška svářeče bude v souladu s rozsahem WPS. Pro kontrolu bude 
doložen seznam svářečů včetně jejich kvalifikace a rozsahu platnosti. Svářečský 
dozor zajištěný výrobcem  musí splňovat požadavky ČSN EN 719. 

7. Trhliny na povrchu svarů ani zápaly u svarů či ZM nejsou přípustné. Po opravě 
zápalů vybroušením nesmí být oslabení ZM  5% jmenovité tloušťky 

8. Jakékoliv změny typů či dimenzí svarů oproti výkresové dokumentaci je nutno 
projednat s projektantem této PD. 

9. Svarové plochy musí být čisté, bez trhlin, mastnoty, zápalů a okují. Svarové plochy 
musí být suché a nesmí na nich dojít ke kondenzaci vody. Dílenské nátěry v šířce 
min. 100 mm od svarové hrany nejsou povoleny. 

10. Svářeč a místo svarů prováděných mimo halu (montáž, předmontáž) musí být 
chráněno proti povětrnostním vlivům. Svařování při teplotách základního materiálu 
nižších než 0 °C avšak maximálně -5 °C se povoluje za podmínky, že jsou na 
montáži za účasti objednatele dodatečně provedeny zkoušky svařování postupem 
6.2 podle EN ISO 15607 s uvedenou minusovou teplotou, včetně odpovídajícího 
předehřevu. Svařování je zakázáno pod teplotu základního materiálu -5 °C. 

11. Při svařování vícevrstvých svarů je nutno v kořenové oblasti zajistit řádné natavení 
ploch a provaření kořene. Po dokončení každé svarové housenky je nutno povrch 
očistit od strusky a nečistot, povrch musí být hladký, bez pórů, trhlin a zápalů. 
Vady je nutno mechanicky opracovat drážkováním nebo vybroušením.  

12. Rozstřik svarového kovu musí být odstraněn. 
13. Veškeré svary vybavení mostu musí být provedeny jako nepřerušované a 

vodotěsné. Nenosné svary jsou provedeny jako výplňové či těsnící, ukončení musí 
být provedeno ovařením celé položky. 

14. Všechny tupé svary budou provedeny s řádně provedeným plným průvarem 
kořene. 

15. Předehřev spoje je nutno provést od spoje na obě strany na šířku stanovenou podle 
tloušťky svařovaných částí  (teplota bude uvedena ve WPS, v souladu s WPQR) 

16. Všechny svary budou provedeny jako uzavřené a přechody svarů do 
základního materiálu budou opracované (podbroušení přechodů není 
povoleno). 
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17. Navrženou účinnou výšku koutových svarů lze redukovat za předpokladu 
provedení svarů automatem pod tavidlem oproti hodnotám uvedeným na výkresech 
následovně: awe na výkrese (povolená redukce awe při svaření automatem) 4 (3.5), 
5 (4.5), 6 (5), 7 (6), 8 (7), 9 (7.5). Tyto svary musí být provedeny s dostatečným 
závarem a hloubkou, bude doložena ve WPQR. 

18. Nutno respektovat minimální účinné tloušťky svarů s ohledem na tloušťku 
spojovaného materiálu (např. dle čl. 10.2.4.2. zrušené ČSN 73 1401). 

19. Materiálové charakteristiky svarového kovu budou odpovídat požadavkům EN ISO 
544, přídavný materiál bude od jediného výrobce (nelze kombinovat) a bude dále 
odpovídat WPS, WPQR skutečného výrobce. 

20. Přesná metoda (technologie) svařování a údaje o kvalitě elektrod budou 
specifikovány ve výrobní a montážní dokumentaci. 

4.10.4 POŽADOVANÉ ZKOUŠKY A KONTROLY 

Nedestruktivní kontrolu svarů: 
Pro kontrolu svarových ploch a svarů se dle ČSN EN 12062 použijí tyto nedestruktivní 
metody kontroly (NDT): 

 VT  - vizuální kontrola      - pro svarové plochy i svary 
 MT - magnetická zkouška      - pro svarové plochy i svary 
 PT  - penetrační zkouška      - pro svarové plochy i svary 
 UT  - zkouška ultrazvukem     - pro svarové plochy i svary 

Kvalifikační požadavky na pracovníky pro provedení NDT kontrol jsou v ČSN EN 473 
(požadována minimálně úroveň 2), pro VT platí ČSN EN 470. 
SVAROVÉ PLOCHY 
1. VŠECHNY SVAROVÉ PLOCHY (SP): 

VT  - 100 % kontrola po celé délce SP (kontroluje se příprava, čistota, stav SP, 
laminace či zdvojení ZM,…) dle ČSN EN 970 

MT(PT)  - při zjištění vad (pomocí VT) povrchu pálené hrany nebo v okolí do 3 mm, 
stupeň přípustnosti 1 

 - po opravě SP návarem do 3 mm [ PT- stupeň přípustnosti 2x dle ČSN EN 
ISO 23277 pro jakost svaru B,B+,C ; MT –  stupeň přípustnosti 2x dle 
ČSN EN ISO 23278 pro jakost svaru B,B+,C] 

SVARY   
NDT kontrola svarů se provede až po konečné úpravě svarů, v případě opravy svarů se 
opakovaná NDT kontrola svarů provede v celé délce, nikoliv jen v opravovaném místě. 
1. VŠECHNY SVARY: 

VT  - 100 % kontrola po celé délce svarů dle ČSN EN 970 - stupeň přípustnosti dle 
jakosti svaru 

MT(PT)     - při zjištění vad pomocí VT [PT- stupeň přípustnosti 2x dle ČSN EN 1289 
pro jakost svaru C; MT –  stupeň přípustnosti 2x dle ČSN EN 1291 pro jakost  svaru C 
 

5 Výstavba mostu 
 

5.1 Postup a technologie stavby mostu 
Stavba bude provedena v jedné nepřerušené etapě. Nutnost celkové uzavírky se předpokládá 
maximálně 4 měsíce.  
Předpokládaný termín zahájení stavby : 07/2016 
Předpokládaný termín dokončení stavby : 10/2016 
Stavba bude realizována za úplné výluky pěšího provozu na mostě.   
Zhotovitel musí mít zaveden, certifikován a prověřovat systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 
9001. Podrobnosti o omezení a podmínkách provádění stavby viz Technická zpráva části E – 
Organizace výstavby.     
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Předmětem rekonstrukce bude pouze vlastní mostní objekt a úpravy vozovky dotčené stavbou 
včetně napojení na stávající komunikaci. Jedná se o zejména o tyto hlavní stavební práce: 
 geodetické doměření, zpracování výrobní a dodavatelské dokumentace  
 příprava staveniště (vytýčení, zřízení manipulačních, skladových a administrativních 
ploch,…) 
 zřízení dočasných dopravně-inženýrských opatření (DIO) na pěší komunikaci 
 demoliční práce, odstranění opěrových komor šetrným způsobem 
 dodatečný průzkum opěr po obnažení 
 vyvrtání mikropilotového založení, popř. zvážení nutnosti jejich provedení  
 výkopové práce, dokončení tlakových hlav mikropilot 
 příprava bednění, betonáž opěr, sanace stávajících opěr 
 otryskání lávky, provedení nové PKO 
 osazení bednění na mostovku 
 vyvázání FRP výztuže nosné konstrukce 
 betonáž mostovky NK speciálně připravenou směsí, ošetřování betonu 
 provedení bezešvé izolace 
 celková oprava vozovkového souvrství před a za mostem 
 finální úklid a likvidace staveniště 
 zrušení DIO 
Navržený časový plán rekonstrukce a plán výluk je v této projektové dokumentaci pouze 
orientační. Budoucí konkrétní zhotovitel stavby předloží objednateli a projedná s ním a všemi 
dotčenými orgány státní správy, v dostatečném předstihu před zahájením vlastní stavební 
činnosti, aktualizovaný projekt POV a DIO, odpovídající jeho konkrétním možnostem a 
potřebám.  
 

5.2 Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 
 

5.2.1 PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ 

Přístup na stavbu bude po celou dobu výstavby (pro přesun stavebních strojů, dopravu 
pracovníků, přepravu stavebních materiálů, vybouraných hmot,…) zajištěn z obou předpolí, 
nicméně z ulice Botevova pouze po existujícím schodišti. Tento fakt je třeba zohlednit 
zejména při provádění mikropilot, které se budou provádět přes existující NK. 

5.2.2 NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

Zařízení staveniště, dočasná skládka materiálu. Jako plochy pro zařízení staveniště, tj. 
parkování, stavební buňky, WC, meziskládka dovezeného a vybouraného materiálu, ...) a 
dočasnou skládku materiálu budou využívány zpevněné plochy a parkoviště na straně 
Krouzovy ulice. Celé staveniště bude oploceno a zabezpečeno tak, aby byl zamezeno přístupu 
nepovolaných osob. Možné rozmístění výše zmíněných ploch v rámci obvodu staveniště – viz 
příloha B2 – koordinační situace. 
Přístup na stavbu. Bude po celou dobu výstavby zajištěn z obou stran lávky. 
Uvolnění pozemků a objektů. Všechny pozemky dotčené budoucí stavbou jsou v současně 
době volně přístupné. 
Staveništní přípojka el. proudu. Předpokládá se použití mobilních zdrojů – dieselagregát.  
Staveništní přípojka vodovodu.  S ohledem na malý rozsah činností se uvažuje užití 
cisteren. 
Zásobování vodou, teplem, plynem, palivem. Stavba bude bez nároků na spotřebu těchto 
energií. 
Montážní a pomocné konstrukce. Pro náročnější práce se uvažuje s použitím mobilních 
silničních jeřábů, provizorních podpor pod lávkou a hydraulických lisů pro zdvih.  
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5.2.3 PŘESNOST VYTÝČENÍ 

Pro vytyčení budou použity stabilizované body. Podrobné body jsou vytyčeny v 
souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Balt 
po vyrovnání (Bpv).  
Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle 
ČSN 73 0421. 
a) vzájemné vzdálenosti d ve dvou směrech: 
 bednění        8 mm 
b) rovnoběžnosti:     15 mgr 
c) sevřeného úhlu:     30 mgr 
d) přímosti: 
 bednění         8 mm 
e) vytyčení výškové úrovně základů:   5 mm 
f) vytyčení vodorovné roviny: 
 betonáž konstrukcí       3 mm 
g) vytyčení konstrukčních výšek h při vytyčování: 4 mm 
h) vytyčení svislice:      4 mm 
 

5.2.4 PŘESNOST PROVÁDĚNÍ 

Celá konstrukce bude provedena podle platných či doporučených ČSN: 
ČSN 73 0202/95 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 0203/86 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance 
ČSN 73 0204/86 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Zásady výpočtu 
ČSN 73 0210-1/92 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení 
ČSN 73 0210-2/93 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost monolitických betonových konstrukcí 

Při provádění je nutno dodržet následující požadované tolerance: 
Opěry - směrově   10 mm 
  - výškově   5 mm 
Zábradlí - směrově       10 mm 
  - výškově       5 mm 
 

5.3 Související (dotčené) objekty stavby, 
Stavbu tvoří následující stavební objekty: 
SO 501 – Ochrana horkovodu  

5.4 Vztah  k  území  (inženýrské  sítě, ochranná pásma, omezení 
provozu   apod.) 

5.4.1 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

V prostoru staveniště se nachází  inž.sítě – viz dále kap. ochranná pásma. 
Povinností zhotovitele stavby je respektovat platné předpisy a pokyny správců jednotlivých 
inženýrských sítí pro stavební činnost v jejich ochranných pásmech. Před zahájením stavby je 
nutno vytýčit veškeré stavbou dotčené inženýrské sítě a zajistit jejich ochranu. Inženýrské 
sítě, které se vyskytují mimo obvod staveniště, nebudou stavbou nijak dotčeny. 

5.4.2 DOPRAVNÍ OMEZENÍ – SILNIČNÍ PROVOZ, 

Po dobu rekonstrukce bude zcela přerušen na pěší komunikaci na lávce i pod lávkou. 
Náhradní pěší doprava a zásobování bude probíhat přes blízký silniční most. Náhradní 
přemostění s ohledem na malé vzdálenosti a zakončení komunikace nebude zajištěna. 



   stavba :   Lávka v Píšovském lese, k.ú. Modřany - PDPS                   

  příloha :   C1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                                                                  strana :  25 

VPÚ DECO PRAHA a s., Podbabská 20, 160 00 Praha 6,  tel. 220 188 152,  fax 220 188 330,  e-mail ryjacek@vpupraha.cz 
                            Projektová, inženýrská a konzultační organizace                                                    

Budoucí konkrétní zhotovitel stavby předloží objednateli a projedná s ním a všemi dotčenými 
orgány státní správy, v dostatečném předstihu před zahájením vlastní stavební činnosti, 
aktualizovaný projekt POV a DIO, odpovídající jeho konkrétním možnostem a potřebám.  

5.4.3 OCHRANNÁ PÁSMA 

V rámci průzkumu stavby byla zjištěna ochranná pásma. Jedná se o tyto sítě: 
- kabel VO v chráničce na mostě 
- horkovodní vedení Pražské teplárenské 

V blízkosti lávky v oblasti dočasného záboru se pak nachází: 
- kolektorové trasy Kolektory Praha 
- T-mobile sdělovací kabel 
- Eltodo kabel VO 
- PVK kanalizace 

S ohledem na provádění mostu se přeložky sítí nepředpokládají, sítě je pouze nutno ochránit. 
Je povinností správce všech zjištěných sítí vytýčit tyto sítě v rámci staveniště v terénu a 
vytýčení protokolárně předat na staveništi zhotoviteli stavby. 
Přesná poloha všech zjištěných sítí dle podkladů správců - viz příloha Koordinační situace 
stavby, požadavky správců na opatření v průběhu výstavbu – viz příloha Doklady. Žádné 
další funkční inženýrské sítě v obvodu staveniště nebyly zjištěny. 

5.4.4 CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY  

Stavba leží mimo chráněná území. Stavba se nachází na lesním pozemku. Dále pak na 
interakčním prvků ÚSES č. 375. 
Území není obsaženo v soustavě NATURA2000. 
Stavba leží v zátopovém území Lhoteckého potoka, toto území je však s ohledem na jeho 
rozsah pro stavbu zcela zanedbatelné.  
V území dotčeném stavbou neleží žádné kulturní památky. Při stavbě budou práce probíhat 
pouze v rámci již zbudovaného mostu, žádnou činností nedojde k výkopovým pracem, které 
by mohly mít vliv na zjištění archeologických nálezů. 
 

5.4.5 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB JINÝCH 
STAVEBNÍKŮ 

S navrhovanou stavbou v blízkém okolí v tuto chvíli bezprostředně nesouvisí žádná současně 
realizovaná stavba jiného stavebníka.  

5.4.6 ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

Protože se jedná o rekonstrukci stávajícího mostu a malou úpravu navazující komunikace, 
budou zásahy do území minimální. Kromě vlastního objektu mostu se úpravy budou převážně 
týkat krátkého navazujícího úseku místní komunikace za krajními opěrami.  
Demolice, výkopové práce. Demoliční práce jsou navrženy v rozsahu: výkopy nad předpolí, 
demolice nosné konstrukce mostovky a horní části opěr.  
Zabezpečení ochranných pásem. Povinností zhotovitele stavby je respektovat předpisy a 
pokyny správců a vlastníků parcel, komunikací, vodotečí a inženýrských sítí pro stavební 
činnost v jejich ochranných pásmech. Před zahájením stavby je nutno vytýčit veškeré stavbou 
případně dotčené inženýrské sítě a zajistit jejich ochranu. Inženýrské sítě, které se vyskytují 
mimo obvod staveniště, nebudou stavbou nijak dotčeny. 
Kácení a mimolesní zeleň. S kácením zeleně se s ohledem na rozsah stavby neuvažuje. 
Lokálně u opěr a v těsné blízkosti mostu bude proveden prořez větví keřů a stromů pro 
zajištění přístupu. 
Při provádění stavebních prací na mostě může dojít k poškození zatravnění v okolí mostu. Po 
skončení stavebních prací budou veškeré poškozené plochy uvedeny zhotovitelem stavby do 
původního stavu, tj. budou upraveny a znovu zatravněny. 
Skrývka ornice. Se skrývkou ornice se neuvažuje, nebude dotčena. 
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Skládka vybouraného materiálu. Vybourané živičné vrstvy vozovky, stavební suť (beton, 
cihla, kámen,..), vytěžená nevhodná zemina či přebytky z výkopů budou odvezeny na skládku 
do vzdálenosti  8 km. 
Provedením stavby nevzniknou žádné speciální nároky na zdroje ani požadavky na ukládání 
odpadů. Podrobněji k nakládání s odpady – viz samostatná kapitola přílohy E1. 

5.4.7 VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Protože se jedná o rekonstrukci stávajícího mostu s malou úpravou navazujících částí 
komunikace, nepodléhá záměr povinnosti posouzení ani zjišťovacímu řízení podle zákona č. 
100/2001 Sb., (Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 
Hluk a vibrace. Po dobu výstavby bude okolí zatíženo běžným hlukem a vibracemi 
stavebních strojů. Současně však odpadá hluk a vibrace z provozu silničních vozidel. Po 
dokončení výstavby bude okolí zatíženo stejnou hlučností, jakou je zatíženo nyní před 
rekonstrukcí. 
Exhalace. Po dobu výstavby bude okolí zatíženo běžnými exhalacemi od stavebních strojů. 
Současně však odpadají exhalace z provozu silničních vozidel. Po dokončení výstavby bude 
okolí zatíženo stejnou intenzitou exhalací, jakou bylo zatíženo před zahájením rekonstrukce. 
Prašnost. Zvýšení prašnosti se projeví zejména při demoličních a zemních pracích. Pro 
minimalizaci prašnosti je při suchém počasí doporučeno kropení vodou. Po dokončení 
výstavby bude okolí zatíženo stejnou intenzitou prašnosti, jakou bylo zatíženo před zahájením 
rekonstrukce. 

5.4.8 OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Projektant upozorňuje na nezbytnost dodržení veškerých platných předpisů a norem při 
provádění stavby a při použití mechanizačních prostředků a pracovních pomůcek. 
Zvláště je třeba dodržovat předpisy BOZ ve stavebnictví, zákon 309/2006 o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády  591/2006 o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákoník 
práce. Jedná se zejména o proškolení zaměstnanců, kteří provádí takové práce, kde je nutno 
dodržovat bezpečnostní předpisy. 
Uvedená BOZ je všeobecná. Již při výrobní přípravě musí dodavatelé vypracovat podrobné 
plány pro zajišťování BOZ zaměstnanců při pracích a používání mechanizmů, poučit 
zaměstnance proti podpisu, instalovat vývěsky na pracovištích a zaměstnance vybavit 
patřičnými ochrannými pomůckami. Pracoviště musí být vybavena lékárničkami první 
pomoci, na vývěskách musí být uvedeny základní bezpečnostní předpisy a dále nezbytná 
telefonní čísla na záchrannou službu, policii, inspektorát bezpečnosti práce, požárníky. 
Bude-li nutná přeložka některých inženýrských sítí, je nutné spolupracovat s příslušnými 
složkami správců vedení a inženýrských sítí a se všemi subdodavateli tak, aby prvořadou 
otázkou související s výstavbou bylo dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před 
zahájením práce v blízkosti vedení je nutné si vyžádat vyjádření a dozor správců těchto 
vedení k pohybu mechanizmů a činnosti stavby. Provozovatelé vedení musí proškolit 
příslušné pracovníky dodavatele.  
Kromě všeobecně platných předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti se poukazuje 
zvláště na : 

 Zákon č. 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 Nařízení vlády 591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

 Nařízení vlády 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
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 Vyhláška 254/2006 o kontrole nebezpečných látek 
 Vyhláška 255/2006 o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné 

zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie  
 Vyhláška 256/2006 o podrobnostech systému prevence závažných havárií  
 Zákon 262/2006 zákoník práce 
 Vyhláška 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích  
 Vyhláška 601/2006 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích  
 ČSN 050610  - Bezpečnost práce při svařování plamenem a řezání kyslíkem 
 ČSN 270144  - Prostředky pro vázání, zavěšování a uchopení břemen 
 ČSN 341010  - Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým 

napětím 
 ČSN 343108  - Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením  
 ČSN 730820  - Požární bezpečnost staveb 
 ČSN 733050  - Zemní práce 
 ČSN 807702  - Ochranné oděvy  
 ON 846635  - Lékárničky první pomoci 
 ČSN 341090  - Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 
Ochranná pásma podél silničních dopravních staveb  
 100 m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu dálnice a silnice budované jako rychlostní 

komunikace  
 50 m od osy vozovky silnice I. třídy 
 25 m od osy vozovky silnice II. třídy a místní komunikace – pokud je budována jako 

rychlostní komunikace 
 20 m od osy vozovky silnice III. třídy 
 15 m od osy vozovky místní komunikace I. a II. třídy.  
Ochranná pásma podél železničních dopravních staveb  
 u celostátní a regionální dráhy 60 m od osy krajní koleje, min. 30 m od hranice obvodu 

dráhy,  
 u celostátních drah vybudovaných pro rychlost vyšší jak 160 km/h 100 m od osy krajní 

koleje – nejméně 30 m od hranice obvodu dráhy,  
 u vlečky 30 m od osy krajní koleje,  
 u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy,  
 u tunelů speciální dráhy 35 m od osy krajní koleje,  
 u lanovky 10 m od nosného, dopravního lana nebo osy krajní koleje,  
 u dráhy tramvajové a trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního trolejového 

drátu.  
Ochranná pásma nadzemních el. inženýrských sítí  
 od 1 kV do 35 kV    7 m  
 od 36 kV do 110 kV    12 m  
 od 111 kV do 220 kV    15 m  
 od 222 kV do 440 kV    20 m  
 nad 440 kV     30 m  
 Ochranné pásmo elektrické stanice je ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení 

nebo obezdění objektu. 
Ochranná pásma podzemních el. inženýrských sítí  
 110 kV      1 m  
 nad 110 kV     3 m  
Ochranná pásma plynových zařízení 
U plynovodů a plynárenských zařízení se vymezuje nejen ochranná pásma, ale i bezpečnostní 
pásma odstupňovaná podle povahy a velikosti daného zařízení v rozmezí 10 – 300 m.  
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Ochranná pásma u plynovodů a přípojek  
 od průměru 200mm včetně    4 m 
 od průměru 200 mm do 500 mm   8m 
 nad průměr 500 mm     12 m. 
U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek nacházejících se v zastavěném území 
obce je ochranné pásmo 1m a u technologických objektů 4 m.  
Pro plynová zařízení jsou rovněž zákonem č. 458/2000 Sb. – energetický zákon - definována 
bezpečnostní pásma v  rozmezí 10 až 300 m.. Pro nejčastější případy platí:  

 Vysokotlaké plynovody  do DN 100   15 m 
do DN 250   20 m 
nad DN 250   40 m 

 Velmi vysokotlaké plynovody do DN 300   100 m 
do DN 500   150 m 
nad DN 500   200 m 

Ochranná pásma zařízení pro výrobu a rozvod tepla 
Vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení ve vodorovné vzdálenosti 
měřené kolmo k obrysu zařízení a činí 2,5 metru. 
Ochranné pásmo pro vodovod a kanalizaci  
je vymezeno podle průměru potrubí do 500 mm 1,5m na obě strany a nad 500 mm je 2,5 m na 
obě strany. Pro rozvod vody a kanalizace v zastavěných místech a pod komunikacemi platí 
hodnoty ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  
Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí  
V zastavěných územích platí, stejně jako v případě rozvodů vody a kanalizace, hodnoty 
stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Pro dálkové podzemní kabely platí ochranné pásmo o šířce 2 m, které probíhá po celé délce 
kabelové trasy. U některé trasy se v určitých bodech může toto pásmo rozšířit až na 3 m. 
Jinak výška i hloubka ochranného pásma jsou 3 m od úrovně terénu. Stejné hodnoty platí i 
pro zařízení, která jsou součástí vedení. 
 

6 Přehled provedených výpočtů a konstatování 
rozhodujících dimenzí a průřezů 

6.1 Vytyčovací údaje 
Pro vytýčení objektu jsou v projektu uvedeny souřadnice v souřadnicovém systému S-JTSK. 
Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv). 

6.2 Prostorová úprava a geometrie mostu 
Prostorové uspořádání na mostě je následující: 
Volná šířka    3 330 mm 
 

6.3 Statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce 
Statický výpočet je součástí paré č.1 a č.2 této projektové dokumentace. Materiálové 
parametry byly ve výpočtech uvažovány dle stávajících norem. Veškerá stálá, proměnná 
zatížení i mimořádná zatížení byla stanovena dle ČSN EN 1991 (zatížení), rozhodující 
kombinace zatížení byly stanoveny dle ČSN EN 1990:2002/A1. Most po rekonstrukci má 
stanovenou dostatečnou zatížitelnost – viz kapitola 2. 
 

6.4 Hydrotechnické výpočty 
Hydrotechnický výpočet s ohledem na minimální velikost mostu nebyl proveden. Záplavové 
území Lhoteckého potoka je zcela zanedbatelné. Most, vzhledem k tomu že jde o opravu, ve 
smyslu ČSN 726201 nezhoršuje existující průtokové poměry. Požadavky na volný prostor nad 
Q100 jsou bezpečně dodrženy. 
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7 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou  
schopností pohybu a orientace 

Most se nachází v intravilánu, v současné době není z důvodu schodiště bezbariérový. 
Z tohoto důvodu zde není nutnost zabezpečení mostu pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace.  
 
 
 
           Zpracoval: doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. 

pavel.ryjacek@fsv.cvut.cz 
tel. 602 250 860 
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