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1 ldentifika€ni udaje
1.1 Oznaceni stavby
Néazev stavby : Rekonstrukce lavky v PiSovském lese, k.u. Modfany
Cislo komunikace: pesi komunikace, bez oznaceni
Cislo mostu : neni stanoveno
Provozni stanicent : neni stanoveno
Smér stanicent : uvazuje se smérem do Krouzovy ulice
Misto stavby — obec : Hlavni mésto Praha
kraj : Hlavni mésto Praha
Katastralni uzemi : Modrtany; 728616
Druh stavby : Rekonstrukce
1.2 Stavebnik/objednatel
Nézev a adresa : HI. m. Praha, odbor ochrany prosttedi MHMP
Marianské namésti 2/2
110 00 Praha 1
Zastoupené: RNDr. Stépanem, Kyjovskym, feditelem odboru ochrany prostiedi
MHMP
Pracoviste: Jungmannova 35/29, 110 00, Praha 1
ICO: 00064581
DIC: CZ00064581
Kontaktni osoba: Ing. Martin Cizek

1.3 Zhotovitel dokumentace

Nézev a adresa : VPU DECO PRAHA a.s.
Podbabska 20
160 00 Praha 6
IC : 60193280
DIC: CZ60193280
Zpracovatelsky utvar : Ateliér dopravnich staveb
HIP: doc. Ing. P.Ryjacek Ph.D.(autorizace ¢. 0009851)
Projektant: Ing. Petr Kubis, Ing. Havlickova, Ing. Moravec

2 Zakladni udaje o stavbé

2.1 Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Stavajici mostni objekt 7 roku cca 1976 prevadi komunikaci pro pési pies Lhotecky potok a

souvisejici park. Mistni komunikace zde tvofi pési spojeni mezi ulicemi Krouzova a Lhotecka.

Stavajici lavka o 3 polich rozpéti 9,3 + 23,69 + 9,28 m je tvofena nosnou konstrukci z 2 nosnikil
tvaru I, svafovaného profilu. Na nich jsou ulozeny pficné orientované trapézové plechy, které byly
zality betonem. Beton je podle priizkumu nevyztuzeny. Na desce je uloZena izolace, tvofend vrstvou

litého asfaltu. Loziska jsou ocelova.

Opéry jsou masivni tizné betonové, zaloZené plosné. Na opéry uzce navazuji komory pro konstrukei
horkovodu. Tyto komory maji horni desku betonovou, stény pak zdéné z cihel a ¢astecné betonové.

Zavérna zidka je cihelnd zdéna.

Pilite jsou ocelové, ramové, ukotvené ve spodni Casti do betonovych patek pomoci kotevnich

Sroubul.
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Stavajici most je kolmy, pidorysné v pfimé, podélné ve spadu cca 0,85%. Na mosté jsou zvysené
obruby, v ose je umistén zlabovy odvodiiova¢ se svislymi svody. Na kazdé strané je ocelové
zabradli se svislou vyplni. Vozovka je zivicnd, pficny spad dostredny cca 1,5 %.
Na mostnim objektu po rekonstrukci dojde k vyméné mostovky, tj. demontaz betonové desky ,
vozovky a trapézovych plechii a provedeni nové desky z vysokohodnotného betonu vyztuzeného
FRP vyztuzi. Nosna konstrukce a zabradli, oba pylony budou opatfeny novou PKO. Na mostovce
bude provedena nova ptimopochozi hydroizolace. Loziska budou sanovana, promazéana a popiipadé
repasovana.
Ob¢ opéry (betonové bloky) budou zachovany a opatieny sanacnim systémem. Komory za lavkou
na obou strandch budou rekonstruovany. Predpoklada se demolice horni desky a boc¢nich zdénych
stén, nasledné provedeni vrtanych mikropilot, které umozni zaloZeni nové ZB ramové konstrukee.
Dtivodem pouziti mikropilot je minimalizace zemnich praci v oblasti horkovodu.
Celkovy rozsah rekonstrukce:
Predmétem rekonstrukce bude pouze vlastni mostni objekt a Gpravy vozovky dotéené stavbou
vcetné napojeni na stavajici komunikaci. Jedna se o zejména o tyto hlavni stavebni prace:
¢ geodetické doméfeni, zpracovani vyrobni a dodavatelské dokumentace
¢ piiprava staveniste (vytyceni, zfizeni manipulacnich, skladovych a administrativnich ploch,...)
¢ ziizeni doCasnych dopravné-inzenyrskych opatieni (DIO) na pési komunikaci
* demoli¢ni prace, odstranéni opérovych komor Setrnym zptisobem
¢ dodate¢ny prizkum opér po obnazeni
¢ vyvrtani mikropilotového zaloZeni, popt. zvazeni nutnosti jejich provedeni
¢ vykopové prace, dokonceni tlakovych hlav mikropilot
o piiprava bednéni, betonaz opér, sanace stavajicich opér
¢ otryskani lavky, provedeni nové PKO
¢ osazeni ztraceného bednéni na mostovku
¢ vyvazani FRP vyztuze nosné konstrukce
¢ betondz mostovky NK specidlné pfipravenou smési, oSetfovani betonu
¢ provedeni bezesvé izolace
¢ celkova oprava vozovkového souvrstvi pied a za mostem
¢ findlni tklid a likvidace staveniste
¢ zruseni DIO
Diivody vyvolavajici potfebu rekonstrukce:
Hlavnim divodem pro rekonstrukci tohoto mostu je pfedevsim havarijni stav existujiciho mostu.
Jedna se zejména o:
- Koroze ztraceného bednéni z trapézovych plechi a nasledna destrukce betonové mostovky
- Degradace PKO, misty je PKO jiz prokorodovana
- Spatny stav opér, zdivo ve velkém rozsahu degraduje a rozpada se
- Opéra 1 vykazuje znamky obnazeni zakladu, terén se sesouva
Utel a cile stavby:
¢ zajistit bezpecnost provozu na komunikaci
¢ provést opravu tak, aby byla zajisténo prodlouzeni Zivotnosti nosné konstrukce, a to za minimalni
naklady
¢ vyuZit stdvajici spodni stavu a nosnou konstrukce
¢ zachovat stavajici ptidorysné a vyskové ohranic¢eni mostu
Pozadavky objednatele na zhotovitele projektové dokumentace:
* provést opravu tak, aby byla zajiSténo prodlouzeni zivotnosti nosné konstrukce, a to za minimalni
naklady
¢ projektova dokumentace v rozsahu PDPS dle vyhlaSky 146/2008
¢ soucasti budou podminky ZOV v¢. postupu vystavby
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¢ bude zakreslen obvod stavby v katastralni mapé

2.2 Predpokladany prabéh stavby

Stavba bude provedena v jedné nepierusené etapé. Nutnost celkové uzavirky se predpoklada
maximalné 4 mésice.

Ptedpokladany termin zahdjeni stavby : 07/2017

Predpokladany termin dokonceni stavby :  10/2017

Stavba bude realizovana za uplné vyluky pésiho provozu na most¢.

Budouci konkrétni zhotovitel stavby piedlozi objednateli a projednd s nim a vSemi dotéenymi
organy statni spravy, v dostatecném piedstihu pied zahdjenim vlastni stavebni c¢innosti,
aktualizovany projekt POV a DIO, odpovidajici jeho konkrétnim moZznostem a potiebam.

2.3 Vazba na uzemné planovaci dokumentaci, uzemni rozhodnuti
Samostatna projektovd dokumentace pro uzemni rozhodnuti nebyla zpracovana. Rekonstrukce
stavby neni pfedmétem uzemniho fizeni, neméni se ucel vyuziti pozemku, ani ucel a vyuziti stavby,
ani jeji vnéjsi piidorysné rozmery.

Pti soucCasné rekonstrukci nevzniknu zadné nové trvalé zabory oproti souasnému stavu, veskeré
nove navrzené zabory budou docasné do 1 roku a budou pouze pro potieby realizace stavby. Stavba

je v souladu s izemnim planem Hlavniho mesta Praha.
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Obr. 1 Snlmek z Uzemniho planu

2.4 Strucna charakteristika uzemi

Stavba je situovana v katastralnim izemi Modiany.
Stavajici mostni objekt ev.€. SZ-001 prevadi pési komunikaci pfes Lhotecky potok a lesopark
z ulice Krouzova do ulice Botevova. Pod lavkou je ulozeno zdvojené horkovodni potrubi.

/iy

Lol Sl

2.5 Vliv technického reSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a
zivotni prostredi

Po dobu rekonstrukce bude zcela prerusen na pési komunikaci na lavce i pod lavkou. Nahradni pé&si
doprava a zasobovani bude probihat ptes blizky silni¢ni most. Nahradni pfemosténi s ohledem na
malé vzdalenosti a zakon¢eni komunikace nebude zajiSténa.

Po dokonceni rekonstrukce mostu bude provoz uveden opét do piivodniho stavu. Stavba po
dokonceni nebude mit zadny skodlivy vliv na zivotni prostiedi.
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2.6 Celkovy dopad stavby na dotéené uzemi

Realizaci stavby nedojde ke zméné v izemi. Zachovava se vngjsi pidorysné 1 vySkové ohraniceni
stavby. Niveleta komunikace je zachovana a je zachovan i spodni lic mostu. Nedochazi tedy ke
zhorSeni pratocnych pomér.

Dale nedojde ke zmén¢ ve zpisobu provozu ¢i provadéni udrzby komunikace oproti sou¢asnému
stavu. Béznd udrzba bude 1 nadadle provadéna souCasnymi kapacitami. Dojde ale ke zlepSeni
stavebniho stavu NK, spodni stavby a vybaveni, spojené s prodlouzenim zbytkové zivotnosti na 60
let. Protoze se neméni vyuziti prostoru a nedochazi k ovlivnéni zadnych okolnich objekt, nejsou
navrhovana zadna dalsi opatfeni.

3 Prehled vvchozich podkladi a prazkumu

o VyhlaSka 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

o Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci (TKP),schvalena MDS
CR- soubor platny k 1.1.2010

¢ Vzorové listy VL 4 — mosty — MDCR, odbor pozemnich komunikaci
o Diagnosticky prizkum, 08/2015

*  Archivni dokumentace lavky, 1976

o Geodetické zamé&feni

o Archivni geologickd dokumentace
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4 Clenénistavby

4.1 Zpusob Cislovani a znaceni

Razeni a ¢&islovani objekti bylo provedeno je dle vyhl. 146/2008 Sb., ptiloha 8. V souladu se
smlouvou je projektovd dokumentace zpracovana obsahov¢ jako PDPS.

4.1.1 Projednani projektové dokumentace
Projektova dokumentace PDP S byla fadné¢ projednavéana v priabéhu zpracovavanis investorem.
4.1.2 Platnost projektové dokumentace PDPS
Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je urcena pro vybér zhotovitele a pro ocenéni
stavby. PDPS neni urcena pro realizaci stavby. Pro tento el bude zpracovina
kumen RD: na zakladé ¢h
4.1.3 Podminky pro zpracovani RDS a vlastni realizaci stavby
Zhotovitel stavby dale zajisti, v dostate¢ném piedstihu pred zahdjenim vlastnich stavebnich praci,
nebo po odkryti dot€enych konstrukcei, zpracovani, projednéni a schvéleni:
- realizatni dokumentace stavby (RDS) dle kap.6 TKP-D, ptiloha ¢.5, kterd musi mj.
obsahovat:
a) béznou RDS pro zhotovovaci prace stavby (RDS-Z) = provadéci dokumentace, tj.
realizacni dokumentace zhotovovanych stavebnich konstrukci (PDS) ktera doplni
dokumentaci PDPS + vyrobné-technicka dokumentace specidlnich vyrobka a
funk¢nich celkt (VTD)
b) realiza¢ni dokumentaci pomocnych konstrukci a praci zhotovitele (RDS-P).
- aktualizaci a doplnéni ptiloh z této PD - POV, DIO, BOZP
- havarijni a povodiiovy plan
4.2 Urceni jednotlivych €asti stavby
Stavba tvorii 1 tsek, ktery bude proveden v jedné nepterusené etap¢.

4.3 Clenéni stavby na stavebni objekty

Stavba obsahuje tfi stavebni objekty:
SO 201 — Oprava lavky pies Lhotecky potok
SO 501 — Ochrana parovodu

5 Podminky realizace stavby

5.1 Vécné a casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniku

S navrhovanou stavbou v blizkém okoli v tuto chvili bezprostfedné nesouvisi Zadnd soucasné

realizovand stavba jiného stavebnika.

5.2 Uvazovany prubéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a
koordinovanosti

Rekonstrukce mostniho objektu probéhne v 1 nepferusené etapé, predpoklddanad doba pro zajiSténi

veskerych nezbytnych stavebnich ¢innosti neptesahne 16 tydnd.

Za vzijemnou koordinaci jednotlivych stavebnich cinnosti, dodrZzovani Casovych ¢i vécnych

souvislosti danych schvalenym POV a jejich minimalni dopad na dotéené okoli stavby bude

odpovidat ur¢eny odpovédny zastupce zhotovitel mostu.

5.3 Zajisténi pristupu na stavbu

Ptistup na stavbu bude po celou dobu vystavby (pro pfesun stavebnich strojii, dopravu pracovniki,
piepravu stavebnich materiali, vybouranych hmot,...) zajistén z obou pfedpoli, nicméné¢ z ulice
Botevova pouze po existujicim schodisti. Tento fakt je tfeba zohlednit zejména pii provadéni
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mikropilot, které se budou provadét pies existujici NK.

5.4 Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

Po dobu rekonstrukce bude zcela pferuSen na pési komunikaci na ldvce i pod lavkou. Nahradni pési
doprava a zasobovani bude probihat ptes blizky silni¢ni most. Nahradni pfemosténi s ohledem na
malé vzdalenosti a zakonéeni komunikace nebude zajisténa.

Budouci konkrétni zhotovitel stavby predlozi objednateli a projednd s nim a vSemi dotcenymi
organy statni spravy, v dostateCném ptredstihu pfed zahajenim vlastni stavebni Ccinnosti,
aktualizovany projekt POV a DIO, odpovidajici jeho konkrétnim moznostem a potifebam.

6 Prehled budoucich vlastniku (spravcu)

Realizaci stavby nedojde ke zméné vlastnickych vztahi ani ke zméné€ zplisobu udrzby mostu.
Udrzba bude i v budoucnu provadéna souc¢asnymi kapacitami.

Majitel mostu: Hlavni mésto Praha

Sprava a iidrzba mostu: Hlavni mésto Praha, Odbor ochrany prostiedi

7 Predani ¢asti staveb do uzivani

Dokoncena stavba bude objednateli stavba pfedana v dohodnutém terminu najednou, po dokonceni
vSech naplanovanych stavebnich ¢innosti. Soucasné s pfedanim zhotovitel stavby objednateli preda
Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, mostni list a dolozi protokol z 1.hlavni prohlidky mostu

pted uvedenim do provozu, kterd musi byt provedena za ucasti odpovédného zastupce objednatele
stavby (technicky dozor investora).

8 Souhrnny technicky popis stavby
8.1 Zakladni technické parametry

8.1.1 Lavka v PiSovském lese - stavajici stav
Charakteristika mostu na zakladé CSN 73 6200 dle:
a. druhu prevadéné komunikace : pro pési
c. pfemost'ované piekazky : ptes vodotec
d. poc¢tu mostnich otvorti (poli) : o 3 polich (poli)
e. po¢tu mostovkovych podlazi :jednopodlazni

f. vyskové polohy mostovky : horni
g. ménitelnosti zakladni polohy : nepohyblivy
h. planované doby trvani : trvaly
1. prib&hu trasy na mosté : smerove v ptimé, vyskove v klesani
J. situativniho uspotadéani : kolmy
k. projektované zatizitelnosti : s nenormovanou zatizitelnosti
1. hmotné podstaty : nemasivni
m. Clenitosti nosné konstrukce  : plnosténny
n. vychozi charakteristiky : tramovy
0. konstr. uspotadani pti¢. fezu : oteviené usporadany
p. omezeni volné vysky : neomezena
Délka premosténi : 42.83 m
Sikmost mostu : kolmy
Sitka mostu : 3.55m
Volna Sitka mostu : 333m
Volna vyska mostu : neomezena
Vyska mostu nad terénem : 6.7m
Zatizitelnost mostu . spojité zatizeni chodci 500 kg/m2, servisni vozidlo
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: 0.967m

8.1.2 Lavka v PiSovském lese - stav po rekonstrukei
Charakteristika mostu na zakladé CSN 73 6200 dle:

a. druhu pievadéné komunikace
c. premostované prekazky

d. po¢tu mostnich otvort (poli)
e. poctu mostovkovych podlazi
f. vySkové polohy mostovky

: pro pé&si

: pfes vodotec
: 0 3 polich (poli)
: jednopodlazni
: horni

g. ménitelnosti zakladni polohy : nepohyblivy

h. planované doby trvani

1. pribchu trasy na mosté

J. situativniho uspotadani

k. projektované zatizitelnosti

1. hmotné podstaty
m. Clenitosti nosné konstrukce
n. vychozi charakteristiky

0. konstr. uspotadani pfic. fezu
p. omezeni volné vysky

Délka premosténi
Délka mostu
Rozpéti mostu
Sikmost mostu
Sitka mostu
Volna §ifka mostu
Volné vyska mostu
Vyska mostu nad terénem
Zatizitelnost mostu
3,5t Stavebni vyska
Plocha nosné konstrukce
8.1.3 Prevadéna komunikace
Ttida a ¢islo komunikace
Kategorie komunikace
Sitka chodnikd
Délka upravované komunikace
Smérové poméry na moste
Sklonové poméry
Intenzita dopravy
8.1.4 Premost’ovana piekazka
Vodote¢
Spréavce vodniho toku:

8.2 Technicky popis

: trvaly

: smérove v ptimé, vyskove v klesani
: kolmy

: s nenormovanou zatizitelnosti

: nemasivni

: plnosténny

: tramovy

: oteviené uspotradany

: neomezena

42.83 m
51.27m
9,3+23,60+9,28 m
: kolmy
3.55m
: 333m
: neomezena
0 6.7m
spojité zatizeni chodci 500 kg/m2, servisni vozidlo
: 0.967 m
: 333 mx44.35m=147.7 m?

: p&si

:3,33m

: cca 60 m (most + pfed a za mostem)

: pfima

: podélné -0.85% Krouzova, pti¢n¢ dosttedny spad -1.5%
: neni znama, odhad cca do 1000 0s/24h

: Lhotecky potok
: Povodi Vltavy, s.p.

8.2.1 SO 201 - oprava mostu ev.¢. SZ-001

Stavajici mostni objekt 7 roku cca 1976 prevadi komunikaci pro pési pies Lhotecky potok a
souvisejici park. Mistni komunikace zde tvoti pési spojeni mezi ulicemi Krouzova a Lhotecka.
Stavajici lavka o 3 polich rozpéti 9,3 + 23,69 + 9,28 m je tvofen nosnou konstrukci z 2 nosnikil
tvaru I, svafovaného profilu. Na nich jsou ulozeny pficn¢ orientované trapézové plechy, které byly
zality betonem. Beton je podle prizkumu nevyztuZeny. Na desce je uloZena izolace, tvofena vrstvou

litého asfaltu. Loziska jsou ocelova.
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Opéry jsou masivni tizné betonové, zalozené plosné. Na opéry uzce navazuji komory pro konstrukcei
horkovodu. Tyto komory maji horni desku betonovou, stény pak zdéné z cihel a castecné betonové.
Zaveérna zidka je cihelna zdéna.

Pilife jsou ocelové, ramoveé, ukotvené ve spodni Casti do betonovych patek pomoci kotevnich
Sroub.

Stavajici most je kolmy, pidorysné v pfimé, podélné ve spadu cca 0,85%. Na mosté jsou zvysené
obruby, v ose je umistén zlabovy odvodiiova¢ se svislymi svody. Na kazdé strané je ocelové
zabradli se svislou vyplni. Vozovka je zivicnd, pficny spad dostredny cca 1,5 %.

Na_mostnim objektu po rekonstrukci dojde k vyméné mostovky, provedeni nové PKO a
rekonstrukci obou opér.

NOSNA KONSTRUKCE

Mostovka bude vyménéna, dojde k odbourani stavajici zelezobetonové desky a trapézovych plechi.
Nasledné¢ bude lavka opatfena novou PKO. Po jejim provedeni se na NK osadi desky
bednéni, v tloustce cca do 10mm. Na n& probéhne betondz ZB desky z
vysokohodnotného betonu. S ohledem na malou tloustku nelze pouzit standardni vyztuz, z
divodu nesplnéni kryti, ale bude pouzita nekovova vyztuz z GFRP a déle rozptylenymi vlakny.

Na mostovce bude provedena nova piimopochozi hydroizolace. Loziska budou sanovana,
promazana a poptipad¢ repasovana.

SPODNiSTAVBA

Spodni stavba bude z¢asti zachovana. Ob¢ opéry (betonové bloky) budou zachovéany a opatteny
sanac¢nim systémem. Komory za lavkou na obou stranach budou rekonstruovany. Predpoklada se
demolice horni desky a bocnich zdénych stén, nasledné¢ provedeni vrtanych mikropilot, které
umozni zaloZeni nové ZB ramové konstrukce. Divodem pouziti mikropilot je minimalizace
zemnich praci v oblasti horkovodu. Pfed provedenim vrti je zcela nezbytné vytyceni siti od
spravce — s ohledem na blizkost kolektort a horkovoda.

Oba ocelové pilife budou zachovany a opatfeny novou PKO.

ZALOZENI

Zalozeni je stavajici, plosné. Pouze komory opér budou zaloZeny na vrtanych mikropilotach, kazda
komora celkem na 4 mikropilotach z trubek TR89/10 z oceli S355, ukotveny do vrtu prim. 150mm,
piloty jsou opteny do skalniho podlozi. Vyplachy pfi vrtani budou jimany a likvidovany.
VYBAVEN{

Vybaveni bude z¢asti nové. Bude tvotfeno ocelovym zabradlim se svislou vyplni na obou stranach
mostu, které na lavce bude opatieno PKO, na opérach vyrobeno jako nové. Prostor okolo opér bude
opevnén lomovym kamenem do betonového loze, jedna se o obnovu stavajiciho zpevnéni.

8.2.2 SO 501 - Ochrana horkovodu

Soucasny stav: V NK lavky se nachazi dvojice horkovodniho potrubi Prazské Teplarenské, priméru
500 mm. Potrubi je opatfeno znacné degradovanou izolaci. Horkovod nasledné pokracuje
v betonovém kanalu dale do kolektorovych tras.

NavrzZené feseni:

V ramci objektu SO 201 bude provedeno odstranéni mostovky a odkryti horkovodu. Po odkryti
bude provedena nova tepelnd izolace a obnovena jeji kryci vrstva, nasledn¢ pak bude horkovod
ochranén napt. preklizkovymi deskami proti poskozeni.

Obdobn¢ musi byt ochranéno potrubi v opérach pti demoli¢nich pracich a vystavbé opér.

9 Vysledky a zavéry z podkladu, priuzkumu a méreni

V souvislosti s dokumentaci byly provedeny nésledujici priizkumné prace a méteni:
1. Diagnosticky priizkum, CVUT v Praze, Fakulta stavebni, 07-08/2015

2. Geodetické zaméfeni a priizkum siti — 07-08/2015
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3. Geologicky prazkum
Provedenymi priizkumy byla u¢inéna nasledujici zdkladni zjiSténi:
1. Stavebné-technicky pruzkum. Hlavni zavady jsou sepsany v diagnostickém prazkumu lavky.
Jedna se zejména o destrukci mostovky, poSkozeni PKO, degradaci obou opér.
2.Geodeticka dokumentace, prizkum inZ.siti. Bylo provedeno zaméteni lokality, prizkum siti a
ziskéana katastralni mapa.
3. Geologicky prizkum. Geologicky priizkum vychézi z péti archivnich vrtl, které¢ se v lokalité
nachazeji. Vysledky obou vrtii jsou srovnatelné, ukazuji na hlinité a piscité podlozi, piicemz pod
nim se nachdzi skalni podlozi z bfidlic. Nové vrty s ohledem na tuto prozkoumanost provadény
nebyly.

10Dotéena ochranna pasma, chranéna uzemi. zatopova

I 4

uzemi, kulturni pamatky

10.1 Ochranna pasma

V rdmci pruzkumu stavby byla zjiSténa ochrannd pasma. Jedna se o tyto sité:
- kabel VO v chrani¢ce na mosté
- horkovodni vedeni Prazské teplarenské
V blizkosti lavky v oblasti do¢asného zaboru se pak nachazi:
- kolektorové trasy Kolektory Praha
- T-mobile sdélovaci kabel
- Eltodo kabel VO
- PVKkanalizace

10.2Chranéna uzemi

Stavba leZi mimo chranénd uzemi. Stavba se nachazi na lesnim pozemku. Dale pak na interakénim
prvka USES ¢&. 375.
Uzemi neni obsazeno v soustavé NATURA2000.

10.3 Zatopova uzemi

Stavba lezi v zatopovém tzemi Lhoteckého potoka, toto izemi je vSak s ohledem na jeho rozsah
pro stavbu zcela zanedbatelné.

10.4 Kulturni pamatky

V tizemi dotéeném stavbou nelezi zddné kulturni pamatky. Pii stavbé budou prace probihat pouze

v ramci jiz zbudovaného mostu, zddnou ¢innosti nedojde k vykopovym pracem, které by mohly mit
vliv na zjiSténi archeologickych nalezi.

11Zasah stavby do uzemi

Protoze se jedna o rekonstrukci stavajiciho mostu a malou Gpravu navazujici komunikace, budou
zasahy do tzemi minimalni. Kromé vlastniho objektu mostu se upravy budou pievazné tykat
kratkého navazujiciho useku mistni komunikace za krajnimi opérami.

Demolice, vykopové prace. Demolicni prace jsou navrzeny v rozsahu: vykopy nad ptedpoli,
demolice nosné konstrukce mostovky a horni ¢asti oper.

Zabezpeceni ochrannych pasem. Povinnosti zhotovitele stavby je respektovat piedpisy a pokyny
spravcl a vlastnik® parcel, komunikaci, vodote¢i a inZenyrskych siti pro stavebni ¢innost v jejich
ochrannych pasmech. Pied zahdjenim stavby je nutno vytycCit veSkeré stavbou piipadné dotéené
inzenyrské sité a zajistit jejich ochranu. Inzenyrské sité, které se vyskytuji mimo obvod staveniste,
nebudou stavbou nijak dotceny.
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Kaceni a mimolesni zeleii. S kacenim zelené se s ohledem na rozsah stavby neuvazuje. Lokalné u
opér a v tésné blizkosti mostu bude proveden profez vétvi ketti a stromil pro zajisténi piistupu.

Pii provadéni stavebnich praci na most¢ mize dojit k poSkozeni zatravnéni v okoli mostu. Po
skonceni stavebnich praci budou veskeré poskozené plochy uvedeny zhotovitelem stavby do
puvodniho stavu, tj. budou upraveny a znovu zatravnény.

Skryvka ornice. Se skryvkou ornice se neuvazuje, nebude dotcena.

Skladka vybouraného materidlu. Vybourané zivicné vrstvy vozovky, stavebni sut’ (beton, cihla,
kamen,..), vytézena nevhodnd zemina ¢i ptebytky z vykopi budou odvezeny na skladku do
vzdalenosti 8 km.

Provedenim stavby nevzniknou z&dné specialni ndroky na zdroje ani pozadavky na ukladani
odpadi. Podrobnéji k nakladani s odpady — viz samostatna kapitola ptilohy E1.

12Naroky stavby na zdroje a jeji potreby

Zatizeni staveniSté, dofasna sklddka materialu. Jako plochy pro =zafizeni stavenisté, tj.
parkovani, stavebni bunky, WC, meziskladka dovezeného a vybouran¢ho materidlu, ...) a doCasnou
skladku materidlu budou vyuzivany zpevnéné plochy a parkovisté na strané Krouzovy ulice. Celé
staveni$té bude oploceno a zabezpeceno tak, aby byl zamezeno ptistupu nepovolanych osob. Mozné
rozmisténi vySe zminénych ploch v rdmci obvodu stavenisté — viz pfiloha B2 — koordinac¢ni situace.
Pristup na stavbu. Bude po celou dobu vystavby zajistén z obou stran lavky.

Uvolnéni pozemki a objekti. VSechny pozemky dotcené budouci stavbou jsou v soucasné dobé
volng piistupné.

StaveniStni pripojka el. proudu. Pfedpoklada se pouziti mobilnich zdroji — dieselagregat.
StavenisStni pripojka vodovodu. S ohledem na maly rozsah ¢innosti se uvazuje uziti cisteren.
Zasobovani vodou, teplem, plynem, palivem. Stavba bude bez narokt na spotiebu téchto energii.

wevr

jetabu, provizornich podpor pod lavkou a hydraulickych list pro zdvih.

r

13Vliv_stavby a provozu na PK na zdravi a zivotni
prostredi

Protoze se jedna o rekonstrukei stavajiciho mostu s malou Upravou navazujicich ¢asti komunikace,
nepodléhd zamér povinnosti posouzeni ani zjiStovacimu fizeni podle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
(Zakon o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi).

Hluk a vibrace. Po dobu vystavby bude okoli zatizeno béZznym hlukem a vibracemi stavebnich
stroji. Soucasné vSak odpada hluk a vibrace z provozu silni¢nich vozidel. Po dokonceni vystavby
bude okoli zatizeno stejnou hlu¢nosti, jakou je zatizeno nyni pfed rekonstrukci.

Exhalace. Po dobu vystavby bude okoli zatizeno béznymi exhalacemi od stavebnich stroja.
Soucasné vsak odpadaji exhalace z provozu silni¢nich vozidel. Po dokonceni vystavby bude okoli
zatizeno stejnou intenzitou exhalaci, jakou bylo zatizeno pied zah4jenim rekonstrukce.

PraSnost. ZvySeni prasSnosti se projevi zejména pifi demoli¢nich a zemnich pracich. Pro
minimalizaci prasnosti je pfi suchém pocasi doporu¢eno kropeni vodou. Po dokonceni vystavby
bude okoli zatizeno stejnou intenzitou prasnosti, jakou bylo zatizeno pfed zahajenim rekonstrukce.

140becné pozadavky na bezpeénost a uzitné viastnosti

14.1 Pozadavky na bezpecénost silni€¢ni, pozarni

Pozadavky na bezpecCnost v pribéhu vystavby a nasledné pii uzivani dokoncené¢ho objektu
(stabilita, mechanickd a pozarni odolnost nové konstrukce objektu, ochrana zdravi, Zivotniho
prostiedi, bezpec¢nost silni¢niho provozu,..) budou splnény dodrzenim ptislusnych CSN.
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Po dobu vystavby bude pohyb vozidel bezpecnostnich a havarijnich sluzeb mozny na obou

strandch.

Stavba svym charakterem nevyZaduje Zadna dal$i specidlni opatfeni z hlediska pozarni bezpecnosti,

civilni ochrany, ochrany proti hluku, ochrany zdravi, zivotnich podminek a prostiedi.

Plan BOZP — obsazen v ¢asti E1 — ZOV.

14.2 Uzité vlastnosti stavby

Most je dimenzovan na spojité zatizeni chodci 500 kg/m2, servisni vozidlo 3,5t

14.3 Zabezpeceni uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Most se nachézi v intravildnu, v soucasné dobé neni z ditvodu schodisté bezbariérovy. Z tohoto
divodu zde neni nutnost zabezpeceni mostu pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

14.4 Pozadavky civilni obrany
Nejsou pozadavky.

15DalSi pozadavky

Zajisténi pozadovanych uzitnych vlastnosti stavby je splnéno zejména dodrzenim piislusnych CSN
a TKP. Pii stavbé budou dodrZeny pozadavky stanovené v ndsledné dokumentaci PDPS. Stavba
neméni podminky pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

16 Kontrolni prohlidky stavby

Obecné pozadavky na kontrolu p¥i vystavbé:

Stavebni ufad, v ramci kontrolnich prohlidek, vykondvé dohled nad zajiStovanim ochrany
vefejnych zajmi, ochrany prav a opravnénych zajma dotcenych pravnickych nebo fyzickych osob a
nad plnénim povinnosti, vyplyvajicich ze stavebniho zakona. Béhem vystavby kontroluje zejména:

- dodrzeni rozhodnuti nebo jinych opatieni stavebniho titadu
- dodrzovani schvalené a ovétené projektové dokumentace
- dodrzovani bezpecnosti osob a majetku
- zajistovani ochrany Zivotniho prostredi
- fadné provadéni technického dozoru investorem
- vedeni stavebniho deniku
- aktualnost a dostupnost havarijniho a povodiiového planu
Kontrolni prohlidky stavby:
Vzhledem k charakteru stavby jsou navrzeny nasledujici kontrolni prohlidky :
1) Kontrola do€asného dopravniho opatieni pted zah4jenim stavby.
2) Kontrola po obnazeni zalozeni opér
3) Kontrola novych konstrukei po provedeni.

4) Kontrola zmén stavby pfed dokoncenim — pokud t€émito dojde k podstatné zméné oproti
stavebnimu povoleni.

5) Kolaudace stavby
Stavebni Gifad mlZe nafidit provedeni dalSich kontrolnich prohlidek stavby, pokud si to vyzada jeji
pribeh.
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O provedeni kontrolni prohlidky bude vzdy proveden zapis do stavebniho deniku.

v Praze, 31.12.2016 doc. Ing. Pavel Ryjacek, Ph.D.
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