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1 Identifikační údaje 
1.1 Označení stavby 
Název stavby :                      Rekonstrukce lávky v Píšovském lese, k.ú. Modřany 
Číslo komunikace:                pěší komunikace, bez označení 
Číslo mostu :                         není stanoveno 
Provozní staničení :              není stanoveno 
Směr staničení : uvažuje se směrem do Krouzovy ulice 
Místo stavby – obec : Hlavní město Praha 

kraj : Hlavní město Praha 
Katastrální území : Modřany; 728616 
Druh stavby :                         Rekonstrukce 

1.2 Stavebník/objednatel 
Název a adresa :                    Hl. m. Praha, odbor ochrany prostředí MHMP 

Mariánské náměstí 2/2 
110 00 Praha 1 

Zastoupené:                          RNDr. Štěpánem, Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí 
MHMP 

Pracoviště:                            Jungmannova 35/29, 110 00, Praha 1 
IČO:                                      00064581 
DIČ:                                      CZ00064581 
Kontaktní osoba:                   Ing. Martin Čížek 
 
1.3 Zhotovitel dokumentace 
Název a adresa :                    VPÚ DECO PRAHA a.s. 

Podbabská 20 
160 00 Praha 6 

IČ :                                        60193280 
DIČ:                                      CZ60193280 
Zpracovatelský útvar :          Ateliér dopravních staveb 
HIP:                                      doc. Ing. P.Ryjáček Ph.D.(autorizace č. 0009851) 
Projektant:                            Ing. Petr Kubiš, Ing. Havlíčková, Ing. Moravec 

 

 

2 Základní údaje o stavbě 
2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
Stávající mostní objekt z roku cca 1976 převádí komunikaci pro pěší přes Lhotecký potok a 
související park. Místní komunikace zde tvoří pěší spojení mezi ulicemi Krouzova a Lhotecká. 
Stávající lávka o 3 polích rozpětí 9,3 + 23,69 + 9,28 m je tvořena nosnou konstrukcí z 2 nosníků 
tvaru I, svařovaného profilu. Na nich jsou uloženy příčně orientované trapézové plechy, které byly 
zality betonem. Beton je podle průzkumu nevyztužený. Na desce je uložena izolace, tvořená vrstvou 
litého asfaltu. Ložiska jsou ocelová. 
Opěry jsou masivní tížné betonové, založené plošně. Na opěry úzce navazují komory pro konstrukci 
horkovodu. Tyto komory mají horní desku betonovou, stěny pak zděné z cihel a částečně betonové. 
Závěrná zídka je cihelná zděná. 
Pilíře jsou ocelové, rámové, ukotvené ve spodní části do betonových patek pomocí kotevních 
šroubů. 
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Stávající most je kolmý, půdorysně v přímé, podélně ve spádu cca 0,85%. Na mostě jsou zvýšené 
obruby, v ose je umístěn žlabový odvodňovač se svislými svody. Na každé straně je ocelové 
zábradlí se svislou výplní. Vozovka je živičná, příčný spád dostředný cca 1,5 %. 
Na mostním objektu po rekonstrukci dojde k výměně mostovky, tj. demontáž betonové desky , 
vozovky a trapézových plechů a provedení nové desky z vysokohodnotného betonu vyztuženého 
FRP výztuží. Nosná konstrukce a zábradlí, oba pylony budou opatřeny novou PKO. Na mostovce 
bude provedena nová přímopochozí hydroizolace. Ložiska budou sanována, promazána a popřípadě 
repasována. 
Obě opěry (betonové bloky) budou zachovány a opatřeny sanačním systémem. Komory za lávkou 
na obou stranách budou rekonstruovány. Předpokládá se demolice horní desky a bočních zděných 
stěn, následně provedení vrtaných mikropilot, které umožní založení nové ŽB rámové konstrukce. 
Důvodem použití mikropilot je minimalizace zemních prací v oblasti horkovodu. 
Celkový rozsah rekonstrukce: 
Předmětem rekonstrukce bude pouze vlastní mostní objekt a úpravy vozovky dotčené stavbou 
včetně napojení na stávající komunikaci. Jedná se o zejména o tyto hlavní stavební práce: 
 geodetické doměření, zpracování výrobní a dodavatelské dokumentace 
 příprava staveniště (vytýčení, zřízení manipulačních, skladových a administrativních ploch,…) 
 zřízení dočasných dopravně-inženýrských opatření (DIO) na pěší komunikaci 
 demoliční práce, odstranění opěrových komor šetrným způsobem 
 dodatečný průzkum opěr po obnažení 
 vyvrtání mikropilotového založení, popř. zvážení nutnosti jejich provedení 
 výkopové práce, dokončení tlakových hlav mikropilot 
 příprava bednění, betonáž opěr, sanace stávajících opěr 
 otryskání lávky, provedení nové PKO 
 osazení ztraceného bednění na mostovku 
 vyvázání FRP výztuže nosné konstrukce 
 betonáž mostovky NK speciálně připravenou směsí, ošetřování betonu 
 provedení bezešvé izolace 
 celková oprava vozovkového souvrství před a za mostem 
 finální úklid a likvidace staveniště 
 zrušení DIO 
Důvody vyvolávající potřebu rekonstrukce: 
Hlavním důvodem pro rekonstrukci tohoto mostu je především havarijní stav existujícího mostu. 
Jedná se zejména o: 

- Koroze ztraceného bednění z trapézových plechů a následná destrukce betonové mostovky 
- Degradace PKO, místy je PKO již prokorodovaná 
- Špatný stav opěr, zdivo ve velkém rozsahu degraduje a rozpadá se 
- Opěra 1 vykazuje známky obnažení základů, terén se sesouvá 

Účel a cíle stavby: 
 zajistit bezpečnost provozu na komunikaci 
 provést opravu tak, aby byla zajištěno prodloužení životnosti nosné konstrukce, a to za minimální 

náklady 
 využít stávající spodní stavu a nosnou konstrukce 
 zachovat stávající půdorysné a výškové ohraničení mostu 

Požadavky objednatele na zhotovitele projektové dokumentace: 
 provést opravu tak, aby byla zajištěno prodloužení životnosti nosné konstrukce, a to za minimální 

náklady 
 projektová dokumentace v rozsahu PDPS dle vyhlášky 146/2008 
 součástí budou podmínky ZOV vč. postupu výstavby 
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 bude zakreslen obvod stavby v katastrální mapě 

2.2 Předpokládaný průběh stavby 
Stavba  bude  provedena  v jedné  nepřerušené  etapě.  Nutnost  celkové  uzavírky  se  předpokládá 
maximálně 4 měsíce. 
Předpokládaný termín zahájení stavby : 07/2017 
Předpokládaný termín dokončení stavby : 10/2017 
Stavba bude realizována za úplné výluky pěšího provozu na mostě. 
Budoucí konkrétní zhotovitel stavby předloží objednateli a projedná s ním a všemi dotčenými 
orgány státní správy, v dostatečném předstihu před zahájením vlastní stavební činnosti, 
aktualizovaný projekt POV a DIO, odpovídající jeho konkrétním možnostem a potřebám. 

2.3 Vazba na územně plánovací dokumentaci, územní rozhodnutí 
Samostatná  projektová  dokumentace  pro  územní  rozhodnutí nebyla  zpracována.  Rekonstrukce 
stavby není předmětem územního řízení, nemění se účel využití pozemku, ani účel a využití stavby, 
ani její vnější půdorysné rozměry. 
Při současné rekonstrukci nevzniknu žádné nové trvalé zábory oproti současnému stavu, veškeré 
nově navržené zábory budou dočasné do 1 roku a budou pouze pro potřeby realizace stavby. Stavba 
je v souladu s územním plánem Hlavního města Praha. 

 
Obr. 1 Snímek z územního plánu 

2.4 Stručná charakteristika území 
Stavba je situována v katastrálním území Modřany. 
Stávající mostní objekt ev.č. SZ-001 převádí pěší komunikaci přes Lhotecký potok a lesopark 
z ulice Krouzova do ulice Botevova. Pod lávkou je uloženo zdvojené horkovodní potrubí. 
 
2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a 

životní prostředí 
Po dobu rekonstrukce bude zcela přerušen na pěší komunikaci na lávce i pod lávkou. Náhradní pěší 
doprava a zásobování bude probíhat přes blízký silniční most. Náhradní přemostění s ohledem na 
malé vzdálenosti a zakončení komunikace nebude zajištěna. 
Po  dokončení  rekonstrukce  mostu  bude  provoz  uveden  opět  do  původního  stavu.  Stavba  po 
dokončení nebude mít žádný škodlivý vliv na životní prostředí. 
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2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území 
Realizací stavby nedojde ke změně v území. Zachovává se vnější půdorysné i výškové ohraničení 
stavby. Niveleta komunikace je zachována a je zachován i spodní líc mostu. Nedochází tedy ke 
zhoršení průtočných poměrů. 
Dále nedojde ke změně ve způsobu provozu či provádění údržby komunikace oproti současnému 
stavu. Běžná  údržba  bude  i nadále prováděna současnými kapacitami. Dojde ale  ke zlepšení 
stavebního stavu NK, spodní stavby a vybavení, spojené s prodloužením zbytkové životnosti na 60 
let. Protože se nemění využití prostoru a nedochází k ovlivnění žádných okolních objektů, nejsou 
navrhovaná žádná další opatření. 

 

 

3 Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
 Vyhláška 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP),schválená MDS 
ČR- soubor platný k 1.1.2010 

 Vzorové listy VL 4 – mosty – MDČR, odbor pozemních komunikací 

 Diagnostický průzkum, 08/2015 

 Archivní dokumentace lávky, 1976 

 Geodetické zaměření 

 Archivní geologická dokumentace 



VPÚ DECO PRAHA a s., Podbabská 20, 160 00 Praha 6, telefon 602 250 860, e-mail ryjacek@vpupraha.cz 
Projektová, inženýrská a konzultační organizace 

stavba :  Lávka v Píšovském lese, k.ú. Modřany - PDPS 

příloha :  A  - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

stupeň PD :   PDPS 

strana :  10

 

 

 

 
 
 

4 Členění stavby 
4.1 Způsob číslování a značení 
Řazení a číslování objektů bylo provedeno je dle vyhl. 146/2008 Sb., příloha 8. V souladu se 
smlouvou je projektová dokumentace zpracována obsahově jako PDPS. 

4.1.1 Projednání projektové dokumentace  
Projektová dokumentace P D P S  byla řádně projednávána v průběhu zpracovávání s investorem. 
4.1.2 Platnost projektové dokumentace PDPS 
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je určena pro výběr  zhotovi te le  a  pro  ocenění  
s tavby.  PDPS není určena pro realizaci stavby. Pro tento účel bude zpracována 
dokumentace RDS, a to na základě odkrytého stavu.  
4.1.3 Podmínky pro zpracování RDS a vlastní realizaci stavby 
Zhotovitel stavby dále zajistí, v dostatečném předstihu před zahájením vlastních stavebních prací, 
nebo po odkrytí dotčených konstrukcí, zpracování, projednání a schválení: 

- realizační  dokumentace  stavby  (RDS)  dle  kap.6  TKP-D,  příloha  č.5,  která  musí  mj. 
obsahovat: 

a) běžnou RDS pro zhotovovací práce stavby (RDS-Z) = prováděcí dokumentace, tj. 
realizační dokumentace zhotovovaných stavebních konstrukcí (PDS) která doplní 
dokumentaci PDPS + výrobně-technická dokumentace speciálních výrobků a 
funkčních celků (VTD) 
b) realizační dokumentaci pomocných konstrukcí a prací zhotovitele (RDS-P). 

- aktualizaci a doplnění příloh z této PD - POV, DIO, BOZP 
- havarijní a povodňový plán 

4.2 Určení jednotlivých částí stavby 
Stavba tvoří 1 úsek, který bude proveden v jedné nepřerušené etapě. 

4.3 Členění stavby na stavební objekty 
Stavba obsahuje tři stavební objekty: 
SO 201 – Oprava lávky přes Lhotecký potok 
SO 501 – Ochrana parovodu 

 

5 Podmínky realizace stavby 
5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
S navrhovanou stavbou v blízkém okolí v tuto chvíli bezprostředně nesouvisí žádná současně 
realizovaná stavba jiného stavebníka. 

5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a 
koordinovanosti 

Rekonstrukce mostního objektu proběhne v 1 nepřerušené etapě, předpokládaná doba pro zajištění 
veškerých nezbytných stavebních činností nepřesáhne 16 týdnů. 
Za vzájemnou koordinaci jednotlivých stavebních činností, dodržování časových či věcných 
souvislostí daných schváleným POV a jejich minimální dopad na  dotčené  okolí stavby bude 
odpovídat určený odpovědný zástupce zhotovitel mostu. 

5.3 Zajištění přístupu na stavbu 
Přístup na stavbu bude po celou dobu výstavby (pro přesun stavebních strojů, dopravu pracovníků, 
přepravu stavebních materiálů, vybouraných hmot,…) zajištěn z obou předpolí, nicméně z ulice 
Botevova pouze po existujícím schodišti. Tento fakt je třeba zohlednit zejména při provádění 
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mikropilot, které se budou provádět přes existující NK. 
 

5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
Po dobu rekonstrukce bude zcela přerušen na pěší komunikaci na lávce i pod lávkou. Náhradní pěší 
doprava a zásobování bude probíhat přes blízký silniční most. Náhradní přemostění s ohledem na 
malé vzdálenosti a zakončení komunikace nebude zajištěna. 
Budoucí konkrétní zhotovitel stavby předloží objednateli a projedná s ním a všemi dotčenými 
orgány státní správy, v dostatečném předstihu před zahájením vlastní stavební činnosti, 
aktualizovaný projekt POV a DIO, odpovídající jeho konkrétním možnostem a potřebám. 

6 Přehled budoucích vlastníků (správců) 
Realizací stavby nedojde ke změně vlastnických vztahů ani ke změně způsobu údržby mostu. 
Údržba bude i v budoucnu prováděna současnými kapacitami. 

Majitel mostu: Hlavní město Praha 

Správa a údržba mostu: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí 

7 Předání části staveb do užívání 
Dokončená stavba bude objednateli stavba předána v dohodnutém termínu najednou, po dokončení 
všech naplánovaných stavebních činností. Současně s předáním zhotovitel stavby objednateli předá 
Dokumentaci skutečného provedení stavby, mostní list a doloží protokol z 1.hlavní prohlídky mostu 
před uvedením do provozu, která musí být provedena za účasti odpovědného zástupce objednatele 
stavby (technický dozor investora). 

8 Souhrnný technický popis stavby 
8.1 Základní technické parametry 
8.1.1 Lávka v Píšovském lese - stávající stav 
Charakteristika mostu na základě ČSN 73 6200 dle: 

a. druhu převáděné komunikace : pro pěší 
c. přemosťované překážky : přes vodoteč 

d. počtu mostních otvorů (polí) : o 3 polích (poli) 
e. počtu mostovkových podlaží : jednopodlažní 
f. výškové polohy mostovky : horní 
g. měnitelnosti základní polohy  : nepohyblivý 
h. plánované doby trvání : trvalý 
i. průběhu trasy na mostě : směrově v přímé, výškově v klesání 
j. situativního uspořádání : kolmý 

k. projektované zatížitelnosti : s nenormovanou zatížitelností 
l. hmotné podstaty : nemasivní 

m. členitosti nosné konstrukce : plnostěnný 
n. výchozí charakteristiky : trámový 
o. konstr. uspořádání příč. řezu : otevřeně uspořádaný 
p. omezení volné výšky : neomezená 

Délka přemostění :  42.83 m 
Šikmost mostu :  kolmý 
Šířka mostu :  3.55 m 
Volná šířka mostu :  3.33 m 
Volná výška mostu : neomezená 
Výška mostu nad terénem : 6.7 m 
Zatížitelnost mostu :   spojité zatížení chodci 500 kg/m2, servisní vozidlo 
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3,5t Stavební výška : 0.967 m 
 

8.1.2 Lávka v Píšovském lese - stav po rekonstrukci 
Charakteristika mostu na základě ČSN 73 6200 dle: 

a. druhu převáděné komunikace : pro pěší 
c. přemosťované překážky : přes vodoteč 

d. počtu mostních otvorů (polí) : o 3 polích (poli) 
e. počtu mostovkových podlaží : jednopodlažní 
f. výškové polohy mostovky : horní 
g. měnitelnosti základní polohy  : nepohyblivý 
h. plánované doby trvání : trvalý 
i. průběhu trasy na mostě : směrově v přímé, výškově v klesání 
j. situativního uspořádání : kolmý 

k. projektované zatížitelnosti : s nenormovanou zatížitelností 
l. hmotné podstaty : nemasivní 

m. členitosti nosné konstrukce : plnostěnný 
n. výchozí charakteristiky : trámový 
o. konstr. uspořádání příč. řezu : otevřeně uspořádaný 
p. omezení volné výšky : neomezená 

Délka přemostění :  42.83 m 
Délka mostu :  51.27 m 
Rozpětí mostu :  9,3 + 23,69 + 9,28 m 
Šikmost mostu :  kolmý 
Šířka mostu :  3.55 m 
Volná šířka mostu :  3.33 m 
Volná výška mostu : neomezená 
Výška mostu nad terénem : 6.7 m 
Zatížitelnost mostu :   spojité zatížení chodci 500 kg/m2, servisní vozidlo 
3,5t Stavební výška : 0.967 m 
Plocha nosné konstrukce : 3.33 m x 44.35 m = 147.7 m2

 

8.1.3 Převáděná komunikace 
Třída a číslo komunikace : - 
Kategorie komunikace : pěší 
Šířka chodníků : 3,33 m 
Délka upravované komunikace   : cca 60 m (most + před a za mostem) 
Směrové poměry na mostě : přímá 
Sklonové poměry : podélně -0.85% Krouzova, příčně dostředný spád -1.5% 
Intenzita dopravy : není známa, odhad cca do 1000 os/24h 

8.1.4 Přemosťovaná překážka 
Vodoteč : Lhotecký potok 
Správce vodního toku: : Povodí Vltavy, s.p. 

 

 

8.2 Technický popis 
8.2.1 SO 201 - oprava mostu ev.č. SZ-001 
Stávající mostní objekt z roku cca 1976 převádí komunikaci pro pěší přes Lhotecký potok a 
související park. Místní komunikace zde tvoří pěší spojení mezi ulicemi Krouzova a Lhotecká. 
Stávající lávka o 3 polích rozpětí 9,3 + 23,69 + 9,28 m je tvořen nosnou konstrukcí z 2 nosníků 
tvaru I, svařovaného profilu. Na nich jsou uloženy příčně orientované trapézové plechy, které byly 
zality betonem. Beton je podle průzkumu nevyztužený. Na desce je uložena izolace, tvořená vrstvou 
litého asfaltu. Ložiska jsou ocelová. 
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Opěry jsou masivní tížné betonové, založené plošně. Na opěry úzce navazují komory pro konstrukci 
horkovodu. Tyto komory mají horní desku betonovou, stěny pak zděné z cihel a částečně betonové. 
Závěrná zídka je cihelná zděná. 
Pilíře jsou ocelové, rámové, ukotvené ve spodní části do betonových patek pomocí kotevních 
šroubů. 
Stávající most je kolmý, půdorysně v přímé, podélně ve spádu cca 0,85%. Na mostě jsou zvýšené 
obruby, v ose je umístěn žlabový odvodňovač se svislými svody. Na každé straně je ocelové 
zábradlí se svislou výplní. Vozovka je živičná, příčný spád dostředný cca 1,5 %. 
Na mostním objektu po rekonstrukci dojde k výměně mostovky, provedení nové PKO a 
rekonstrukci obou opěr. 
NOSNÁ KONSTRUKCE 
Mostovka bude vyměněna, dojde k odbourání stávající železobetonové desky a trapézových plechů. 
Následně bude lávka opatřena novou PKO. Po jejím provedení se na NK osadí desky    
bednění,   v tloušťce   cca   do   10mm.   Na   něj   proběhne   betonáž   ŽB   desky z 
vysokohodnotného  betonu.  S ohledem  na  malou  tloušťku  nelze  použít  standardní  výztuž, z 
důvodu nesplnění krytí, ale bude použita nekovová výztuž z GFRP a dále rozptýlenými vlákny. 
Na mostovce bude provedena nová přímopochozí hydroizolace. Ložiska budou sanována, 
promazána a popřípadě repasována. 
SPODNÍ STAVBA 
Spodní stavba bude zčásti zachována. Obě opěry (betonové bloky) budou zachovány a opatřeny 
sanačním systémem. Komory za lávkou na obou stranách budou rekonstruovány. Předpokládá se 
demolice horní desky a bočních zděných stěn, následně provedení vrtaných mikropilot, které 
umožní založení nové ŽB rámové konstrukce. Důvodem použití mikropilot je minimalizace 
zemních prací v oblasti horkovodu. Před provedením vrtů je zcela nezbytné vytýčení sítí od 
správce – s ohledem na blízkost kolektorů a horkovodů. 
Oba ocelové pilíře budou zachovány a opatřeny novou PKO. 
ZALOŽENÍ 
Založení je stávající, plošné. Pouze komory opěr budou založeny na vrtaných mikropilotách, každá 
komora celkem na 4 mikropilotách z trubek TR89/10 z oceli S355, ukotvený do vrtu prům. 150mm, 
piloty jsou opřeny do skalního podloží. Výplachy při vrtání budou jímány a likvidovány. 
VYBAVENÍ 
Vybavení bude zčásti nové. Bude tvořeno ocelovým zábradlím se svislou výplní na obou stranách 
mostu, které na lávce bude opatřeno PKO, na opěrách vyrobeno jako nové. Prostor okolo opěr bude 
opevněn lomovým kamenem do betonového lože, jedná se o obnovu stávajícího zpevnění. 
 

8.2.2 SO 501 – Ochrana horkovodu 
Současný stav: V NK lávky se nachází dvojice horkovodního potrubí Pražské Teplárenské, průměru 
500 mm.  Potrubí  je  opatřeno  značně  degradovanou  izolací.  Horkovod následně  pokračuje 
v betonovém kanálu dále do kolektorových tras. 
Navržené řešení: 
V rámci objektu SO 201 bude provedeno odstranění mostovky a odkrytí horkovodu. Po odkrytí 
bude provedena nová tepelná izolace a obnovena její krycí vrstva, následně pak bude horkovod 
ochráněn např. překližkovými deskami proti poškození. 
Obdobně musí být ochráněno potrubí v opěrách při demoličních pracích a výstavbě opěr. 

 

 

9 Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
V souvislosti s dokumentací byly provedeny následující průzkumné práce a měření: 

1. Diagnostický průzkum, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 07-08/2015 

2. Geodetické zaměření a průzkum sítí – 07-08/2015 
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3. Geologický průzkum 
Provedenými průzkumy byla učiněna následující základní zjištění: 
1. Stavebně-technický průzkum. Hlavní závady jsou sepsány v diagnostickém průzkumu lávky. 
Jedná se zejména o destrukci mostovky, poškození PKO, degradaci obou opěr. 
2. Geodetická dokumentace, průzkum inž.sítí. Bylo provedeno zaměření lokality, průzkum sítí a 
získána katastrální mapa. 
3. Geologický průzkum. Geologický průzkum vychází z pěti archivních vrtů, které se v lokalitě 
nacházejí. Výsledky obou vrtů jsou srovnatelné, ukazují na hlinité a písčité podloží, přičemž pod 
ním se nachází skalní podloží z břidlic. Nové vrty s ohledem na tuto prozkoumanost prováděny 
nebyly. 

 

 

10 Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová 
území, kulturní památky 

10.1 Ochranná pásma 
V rámci průzkumu stavby byla zjištěna ochranná pásma. Jedná se o tyto sítě: 

- kabel VO v chráničce na mostě 
- horkovodní vedení Pražské teplárenské 

V blízkosti lávky v oblasti dočasného záboru se pak nachází: 
- kolektorové trasy Kolektory Praha 
- T-mobile sdělovací kabel 
- Eltodo kabel VO 
- PVK kanalizace 

10.2 Chráněná území 
Stavba leží mimo chráněná území. Stavba se nachází na lesním pozemku. Dále pak na interakčním 
prvků ÚSES č. 375. 
Území není obsaženo v soustavě NATURA2000. 

10.3 Zátopová území 
Stavba leží v zátopovém území Lhoteckého potoka, toto území je však s ohledem na jeho rozsah 
pro stavbu zcela zanedbatelné. 

10.4 Kulturní památky 
V území dotčeném stavbou neleží žádné kulturní památky. Při stavbě budou práce probíhat pouze 
v rámci již zbudovaného mostu, žádnou činností nedojde k výkopovým pracem, které by mohly mít 
vliv na zjištění archeologických nálezů. 

 

 

11 Zásah stavby do území 
Protože se jedná o rekonstrukci stávajícího mostu a malou úpravu navazující komunikace, budou 
zásahy do území minimální. Kromě vlastního objektu mostu se úpravy budou převážně týkat 
krátkého navazujícího úseku místní komunikace za krajními opěrami. 
Demolice, výkopové  práce.  Demoliční  práce  jsou  navrženy v rozsahu: výkopy nad  předpolí, 
demolice nosné konstrukce mostovky a horní části opěr. 
Zabezpečení ochranných pásem. Povinností zhotovitele stavby je respektovat předpisy a pokyny 
správců a vlastníků parcel, komunikací, vodotečí a inženýrských sítí pro stavební činnost v jejich 
ochranných pásmech. Před zahájením stavby je nutno vytýčit veškeré stavbou případně dotčené 
inženýrské sítě a zajistit jejich ochranu. Inženýrské sítě, které se vyskytují mimo obvod staveniště, 
nebudou stavbou nijak dotčeny. 
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Kácení a mimolesní zeleň. S kácením zeleně se s ohledem na rozsah stavby neuvažuje. Lokálně u 
opěr a v těsné blízkosti mostu bude proveden prořez větví keřů a stromů pro zajištění přístupu. 
Při provádění stavebních prací na mostě může dojít k poškození zatravnění v okolí mostu. Po 
skončení stavebních prací budou veškeré poškozené plochy uvedeny zhotovitelem stavby do 
původního stavu, tj. budou upraveny a znovu zatravněny. 
Skrývka ornice. Se skrývkou ornice se neuvažuje, nebude dotčena. 
Skládka vybouraného materiálu. Vybourané živičné vrstvy vozovky, stavební suť (beton, cihla, 
kámen,..), vytěžená nevhodná zemina či přebytky z výkopů budou odvezeny na skládku do 
vzdálenosti 8 km. 
Provedením stavby nevzniknou žádné speciální nároky na zdroje ani požadavky na  ukládání 
odpadů. Podrobněji k nakládání s odpady – viz samostatná kapitola přílohy E1. 

 

 

12 Nároky stavby na zdroje a její potřeby 
Zařízení staveniště, dočasná skládka materiálu. Jako plochy pro zařízení staveniště, tj. 
parkování, stavební buňky, WC, meziskládka dovezeného a vybouraného materiálu, ...) a dočasnou 
skládku materiálu budou využívány zpevněné plochy a parkoviště na straně Krouzovy ulice. Celé 
staveniště bude oploceno a zabezpečeno tak, aby byl zamezeno přístupu nepovolaných osob. Možné 
rozmístění výše zmíněných ploch v rámci obvodu staveniště – viz příloha B2 – koordinační situace. 
Přístup na stavbu. Bude po celou dobu výstavby zajištěn z obou stran lávky. 
Uvolnění pozemků a objektů. Všechny pozemky dotčené budoucí stavbou jsou v současně době 
volně přístupné. 
Staveništní přípojka el. proudu. Předpokládá se použití mobilních zdrojů – dieselagregát. 
Staveništní přípojka vodovodu. S ohledem na malý rozsah činností se uvažuje užití cisteren. 
Zásobování vodou, teplem, plynem, palivem. Stavba bude bez nároků na spotřebu těchto energií. 
Montážní a pomocné konstrukce. Pro náročnější práce se uvažuje s použitím mobilních silničních 
jeřábů, provizorních podpor pod lávkou a hydraulických lisů pro zdvih. 

13 Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní 
prostředí 

Protože se jedná o rekonstrukci stávajícího mostu s malou úpravou navazujících částí komunikace, 
nepodléhá záměr povinnosti posouzení ani zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., 
(Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 
Hluk a vibrace. Po dobu výstavby bude okolí zatíženo běžným hlukem a vibracemi stavebních 
strojů. Současně však odpadá hluk a vibrace z provozu silničních vozidel. Po dokončení výstavby 
bude okolí zatíženo stejnou hlučností, jakou je zatíženo nyní před rekonstrukcí. 
Exhalace. Po dobu výstavby bude okolí zatíženo běžnými exhalacemi od stavebních strojů. 
Současně však odpadají exhalace z provozu silničních vozidel. Po dokončení výstavby bude okolí 
zatíženo stejnou intenzitou exhalací, jakou bylo zatíženo před zahájením rekonstrukce. 
Prašnost. Zvýšení prašnosti se projeví zejména při demoličních a zemních pracích. Pro 
minimalizaci prašnosti je při suchém počasí doporučeno kropení vodou. Po dokončení výstavby 
bude okolí zatíženo stejnou intenzitou prašnosti, jakou bylo zatíženo před zahájením rekonstrukce. 

14 Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
14.1 Požadavky na bezpečnost silniční, požární 
Požadavky na bezpečnost v průběhu výstavby a následně při užívání dokončeného objektu 
(stabilita, mechanická a požární odolnost nové konstrukce objektu, ochrana zdraví, životního 
prostředí, bezpečnost silničního provozu,..) budou splněny dodržením příslušných ČSN. 
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Po  dobu  výstavby  bude  pohyb  vozidel  bezpečnostních  a  havarijních  služeb  možný  na  obou 
stranách. 
Stavba svým charakterem nevyžaduje žádná další speciální opatření z hlediska požární bezpečnosti, 
civilní ochrany, ochrany proti hluku, ochrany zdraví, životních podmínek a prostředí. 
Plán BOZP – obsažen v části E1 – ZOV. 

14.2 Užité vlastnosti stavby 
Most je dimenzován na spojité zatížení chodci 500 kg/m2, servisní vozidlo 3,5t 

14.3 Zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

Most se nachází v intravilánu, v současné době není z důvodu schodiště bezbariérový. Z tohoto 
důvodu zde není nutnost zabezpečení mostu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

14.4 Požadavky civilní obrany 
Nejsou požadavky. 

15 Další požadavky 
Zajištění požadovaných užitných vlastností stavby je splněno zejména dodržením příslušných ČSN 
a TKP. Při stavbě budou dodrženy požadavky stanovené v následné dokumentaci PDPS. Stavba 
nemění podmínky pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

16 Kontrolní prohlídky stavby 
Obecné požadavky na kontrolu při výstavbě: 

Stavební úřad, v rámci kontrolních prohlídek, vykonává dohled nad zajišťováním ochrany 
veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů dotčených právnických nebo fyzických osob a 
nad plněním povinností, vyplývajících ze stavebního zákona. Během výstavby kontroluje zejména: 

- dodržení rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního úřadu 

- dodržování schválené a ověřené projektové dokumentace 

- dodržování bezpečnosti osob a majetku 

- zajišťování ochrany životního prostředí 

- řádné provádění technického dozoru investorem 

- vedení stavebního deníku 

- aktuálnost a dostupnost havarijního a povodňového plánu 

Kontrolní prohlídky stavby: 

Vzhledem k charakteru stavby jsou navrženy následující kontrolní prohlídky : 

1) Kontrola dočasného dopravního opatření před zahájením stavby. 

2) Kontrola po obnažení založení opěr 

3) Kontrola nových konstrukcí po provedení. 

4) Kontrola změn stavby před dokončením – pokud těmito dojde k podstatné změně oproti 
stavebnímu povolení. 

5) Kolaudace stavby 
Stavební úřad může nařídit provedení dalších kontrolních prohlídek stavby, pokud si to vyžádá její 
průběh. 
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O provedení kontrolní prohlídky bude vždy proveden zápis do stavebního deníku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v Praze, 31.12.2016 doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. 
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