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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis Uzemi stavby

B.1.a) Charakteristika stavebniho pozemku

Realizace stavby bude probihat na pozemcich &.p. 1858/1, 1858/2 a 1858/11
v katastralnim Gzemi Kamyk. PUvodni stavby na téchto pozemcich budou odstranény ,
odstranéni je pfedmétem samostatné dokumentace a samostatného Fizeni.

Dosavadni vyuZiti pozemku p.€. 1858/11 je zastavéna plocha a nadvori, pozemku &.p.
1858/2 ostatni plocha a 1858/1 je lesni pozemek. Stavajici zplsob vyuZiti Gzemi se
neméni. Na pozemku &.p. 1858/11 stoji stavba plvodni hgjovny, na pozemku ¢&. 1858/2
stoji nékolik ocelovych a dfevénych pfistfeSkd. VSechny tyto stavajici stavby se
nachazeji ve Spatném technicky nevyhovujicim stavu a budou pfed vystavbou novych
objektu odstranény.

Celkova plocha pozemku €. 1858/11 je 123 m2, plcha pozemku ¢&. 1858/2 je 1600 m2,
plocha pozemku €. 1858/1 je 216473 m2. Nova zastavéna plocha objektu hajovny je
91,8 m2, plocha pfistfeSku pro techniku je 54,0 m2, pfistfeSku pro zvéf 65,0 m2 a
voliéry pro bazanty 19,0 m2. Celkova zastavéna plocha vSech objektl je 229,8 m2.

B.1.b) Vy éet a zav éry provedenych pr dzkum & a rozbor
(geologicky a hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum, apod.)
Na pozemku byl proveden radonovy prazkum.

Stavebni pozemek je zafazen do kategorie stfedniho radonového indexu.

B.1.c) Stavajici ochranna a bezpe ¢énostni pasma

Na pozemek stavby nezasahuji ochranna a bezpecnostni pasma. Jednotlivé inZenyrské
sité maji poZzadovana ochrannd pasma dle CSN 73 6005. Vzajemné upofadani
inZenyrskych siti, kfizeni a jejich odstupové vzdalenosti budou dodrzeny.

B.1.d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolo  vanému Uzemi (apod.)
Stavba se nenachézi v zaplavovém ani poddolovaném tuzemi.
B.1.e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

(ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi.)

Jedna se o stavbu zézemi zookoutku v misté, kde se do té doby stejné zafizeni
nachézelo. Duvodem nové stavy je nevyhovujici technicky stav stavajicich objektd a
zafizeni. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky bude proto po realizaci stavebnich Uprav
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minimalni. DeStové vody nad zelenymi plochami se zasakuji, deStové vody se stfechy
budou vedeny do vsakovaci jimky na pozemku. Odtokové poméry v Uzemi se vlivem
stavby neméni.

B.1.f) PoZadavky na asanace, demolice, kaceni d Fevin

Novostavba hajovny a souvisejicich provoznich objektd bude probihat na misté
puvodniho arealu slouzicimu k obdobnému Uucelu. VeSkeré pavodni objekty jsou
v nevyhovujicim technickém stavu a budou pfed novou vystavbou odstranény.
Odstranéni je pfedmétem samostatné dokumentace a bude projednano v samostatném
fizeni. Nové objekty nekoliduji se stromy ani jinou vzrostlou zeleni, kterou by bylo tfeba
kacet. Stavajici stromy v arealu budou po dobu vystavby chranény pfed poSkozenim.

B.1.g) Pozadavky na maximalni zabory ZPF nebo lesni  ch pozemk a

(docasnéltrvalé)

U pozemku €. 1858/2 a 1858/11 nejsou evidovany Zzadné zplsoby ochrany. Pozemek €.
1858/1 na ktery se na dvou mistech rozSifuje plocha vybéhl pro zvér je v KN zapsan
jako pozemek ur€eny k plnéni funkce lesa. Celkova plocha ¢asti pozemku 1858/1 o
kterou je navrzeno zvétSeni oploceného arealu zookoutku je 258,4 m2.

B.1.h) Uzemn & technické podminky

(moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu)

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Bude zachovano stavajici napojeni pozemku na dopravni infrastrukturu. Pozemek je
dopravné napojen vjezdem na pfilehlou zpebnénou komunikaci.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Nové objekty budou napojeny stavajicimi pfipojkami na distribuéni soustavu NN, a
vodovod. Vodomér bude umistén ve stavajici vodomérné Sachté na pozemku 1858/2.

Splaskova kanalizace bude feSena zausténim do nové podzemni bezodtokové jimky.
Pro zasakovani destové vody se stfech objektd budou provedeny nové vsakovaci jimky
na pozemku 1858/2. VSe je zdokumentovano v koordinaéni situaci stavby.

B.1.)) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmi Aujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba neni podminéna Zadnymi dalSimi souvisejicimi investicemi. PFedpokladana
maximalni lhuta vystavby je 12 mésict od zahajeni stavebnich praci.
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B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 U¢el uzivani stavby, zakladni kapacity funk  énich jednotek

Ugel uzivani stavby je stavba pro zemédélstvi - zookoutek pro ekologickou vychovu.
Kapacity stavby:

Zastavéna plocha 91,8 m2
Zastavéna plocha — pfistfeSky + voliéra 138,0 m2
Celkova zastavéna plocha 229,8,0 m2
UzZitna plocha hajovny 69,0 m2
Pudorysné rozméry nadzemni ¢asti hajovny (max.) 10,61 x 8,65 m
Pocget nadzemnich podlazi 1
Pocget podzemnich podlazi 0
VySka podlahy pfizemi (1.np) 0,00
VySka hiebene +4,250

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového resSeni

Objekt hajovny je pfizemni nepodsklepeny, hmotové tvofi kvadr se sedlovou stfechou.
Obklad fasady je drevény. Stfecha je pokryta profilovanym lechem. Nova h4jovna je
situovana v misté plvodniho odstranéného objektu, nesleduje ale presné jeho puvodni
pudorys.

PristfeSeky pro techniku a krmeni zvéfe jsou dfevéné, jejich konstrukce je tesarska
z masivnich dfevénych profid. Pultova stfecha pristfeSkl je opatfena stejnou krytinou
jako stfechy hajovny.

Voliéra pro bazanty je situovana vedle vjezdu do aredlu na jeho htranici tak, aby bylo
mozno prfes pruhledné stény ze svarované sité bazanty pozorovat z vefejné pristupného
vnéjsiho prostoru.

Soucasti navrhu jsou zpevnéné plochy v arealu zookoutku, které jsou navrzeny jako mlat.
Dale je navrZzeno nové drevéné oploceni arealu s vraty a vstupni brankou. V oploceni
jsou navrzeny prihledy pro pozorovani zvéfe ve vybézich.
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B.2.3 Celkové provozni FeSeni

Objekt hajovny bude rozdélen na dvé samostatné provozni €asti, z nichz jedna bude
slouzit pro ubytovani zaméstnancu, druha jako zazemi vlastniho zookoutku.

Vstup do €asti pro ubytovani je na severni strané objektu. Vstupnimi dvefmi se vchazi do
pfedsiné odkud je dale pfistup do obytné mistnosti s kuchyfiskym koutem, koupelny
s WC a komory ve které je umistény kotel Ustfedniho vytapéni a zasobnik TUV.

Vstup do prostor zazemi je na opacné jizni strané objektu. Pfes pfedsin je dale pfistup do
denni mistnosti, kancelare a socialniho zazemi. Sklad pro nafadi a drobnou techniku je
pFistupny samostatnymi dvefmi z exteriéru.

Napojeni objektu na distribuéni rozvod PRE a.s. bude provedeno stavajici elektrickou
pfipojkou. V plotovém pilifi na hranici pozemku bude osazen elektromérovy rozvadéc se
dvéma tfifazovymi elektroméry. Samostatné bude méfena spotfeba energie pro
ubytovaci Cast a Cast zdzemi zookoutku (stejnym zplsobem bylo FeSeno dosud).
Z elektromérového rozvadéce budou vyvedeny dva silové napajeci pfivody do domovnich
rozvadécu s jisténymi okruhy.

Voda bude do objektu pfivedena stavajici vodovodni pfipojkou. Bude zachovana stavajici
vodomérnda Sachta na pozemku.

Splaskova kanalizace z objektu bude svedena do nové bezodtokove jimky.
Svétla vyska v pfizemi je 2570mm.

Objekt bude vybaven systémem Ustfedniho vytdpéni. Kazda z provoznich ¢asti bude
vybavena samostatnym otopnym systémem. Jako zdroj tepla je navrzen elektricky kotel
v sestavé se zasobnikem TUV. Budou pouzity nasténné deskové radiatory a koupelnové
topné registry. Jako doplikovy zdroj budou slouZit v obou &astech kamna na dfevo.
Rekuperace a chlazeni nejsou v objektu instalovany.

Provoz budovy nebude mit trvalou obsluhu, regulace a méfeni technologii budovy bude
pomoci jednotlivych autonomnich systémi meéfeni a regulace (MaR) naleZejicich
k jednotlivym zafizenim ( topny systém) a systémem pravidelnych kontrol udrzby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Objekt neni specialné uréen pro osoby se snizenou pohyblivosti. Pfesto vSak jsou
komunika¢ni cesty objektu maximalné volné a rozdily vySek podlah vramci podlazi
budovy neprevysi 2cm. Charakter objektu nevyzaduje zfizeni invalidniho WC ani vytahu.
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B.2.5 Bezpe ¢nost p fi uzivani stavby

Bezpeénost pfi uZivani stavby je zajiSténa dodrZzenim vSech zavaznych norem a
technickych poZadavku na vystavbu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt

B.2.6.a) Stavebni FeSeni

Predmétem dokumentace je nova hijovna (objekt SO.01), pfistfeSek pro techniku (objekt
S0.02) pristfeSek pro krmeni zvéfe (SO.03), voliéra pro baZzanty (SO.04) a nové oploceni
aredlu zookoutku (SO.05).

S0O.01 - Objekt hajovny ma jedno nadzemni podlazi, neni podsklepeny. Konstrukce
objektu je zdéné z keramickych blok( Porotherm zaloZen& na betonovych zakladovych
pasech. Stropni deska je ze systémovych keramickych nosnikd a keramickych viozek
MIAKO s nabetonavkou.

Konstrukci stfechy tvofi difevény krov, krytina stfechy je z profilovaného plechu. Okna a
dvefe jsou dfevéna. Vnéjsi fasada je opatfena difevénym obkladem.

V objektu hajovny jsou situovany dvé oddélené provozni C€asti. V severni Casti je
umisténa ¢ast pro ubytovani zaméstnancu. V jizni ¢asti je pak zdzemi provozu zookoutku
s denni mistnosti, kancelafi , umyvarnou a WC.

Objekt bude vybaven systémem ustfedniho vytapéni s ohfevem TUV. Bude napojen na
vodovod, a distribuéni soustavu NN. Splaskova kanalizace bude svedena do nové
bezodtokové jimky.

S0.02 — Jedné se o otevieny pristfeSek pro parkovani techniky. Konstrukce pfistfesku je
dfevéna, zaloZzend na betonové =zakladové patky. Stfecha je pultova s krytinou

z profilovaného plechu.

S0.03 — Jedna se o dievény objekt na rozhrani vyb&hl pro zvér slouzici pro krmeni koz
a jelend. V objektu jsou situovany prostory pro skladovani krmiva a oteviené pfistfeSky
pro zvéf s jeslemi na seno a vyhfivanou napajeckou. Konstrukce objektu je dfevéna,
zaloZzena na betonové zakladové patky. Stfecha je pultova s krytinou z profilovaného
plechu. Napajecky budou napojeny na rozvod vody a elektrické energie.

S0.04 — Jedna se o voliéru pro bazanty. Konstrukce voliéry je z ocelovych profilu,
zaloZzena na betonové desce s obvodovymi pasy. Vypli stén voliéry je navrZzena
z vodovzdorné preklizky, smérem vné aredlu je vypli prahledna z ocelové svarované sité
tak, aby bylo moZno baZanty pozorovat z vefejné pfistupné plochy. Stfecha je pultova
s krytinou z modifikovanych asfaltovych pasl s ochrannym posypem. Ve voliéfe bude
umisténa vyhfivana napajecka napojend na rozvod vody a elektrické energie.
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S0O.05 — Nové oploceni arealu zookoutku. Toto oploceni nahradi stavajici plot ze
zkorodovaného vinitého plechu.  Konstrukce nového oploceni se bude sestavat
z ocelovych Zarové zinkovanych sloupkl a dfevéné vypiné ze svislych prken natfenych
barevnou lazurou v nékolika stfidajicich se odstinech. V oploceni jsou v misté vybéhu
zvéFe navrzeny pruhledy s vyplni ocelovou svafovanou siti tak, aby bylo mozno jeleny a
kozy pozorovat z vefejné pfistupného prostranstvi. Nové oploceni sleduje hranici
stavajiciho plotu na hranici pozemku 1858/2, na dvou mistech zasahuje novy plot mimo
tuto hranici az na pozemek 1858/1 z divodu ziskani dostate¢né plochy pro vybéhy zvére.

B.2.6.hb) Konstruk ¢éni a materidlové FeSeni

Z&klady hajovny budou dvoustupriové sloZzené z monolitického betonového pasu a
vyzdivky z tvarovek betonového ztraceného bednéni. Dfevéné pfistfeSky budou zaloZeny
na betonovych patkéch, voliéra pro bazanty na betonové desce s obvodovymi pasy.

Objekt hajovny je zdény z keramickych blokd, strop je keramicky systémovy. Stfecha je
nesend sedlovym krovem, krytina je z profilovaného plechu.

Konstrukce pristfeSkd pro techniku a krmeni zvéfe jsou tesafské dfevéné s krytinou
z profilovaného plechu. Konstrukce voliéry pro baZanty je ocelova s vyplnémi
z vodovzdorné preklizky a svafovanych ocelovych siti. Stfecha voliéry je pultova
s krytinou z asfaltovych svafovanych pasu.

Zamecnické konstrukce jsou ocelové svafované ¢&i Sroubované, venkovni Zarové
zinkované. Truhlarské konstrukce z masivniho dfeva. Okenni ramy, vstupni dvefe a vrata
dfevéna v odstinu dle vybéru investora. Fasada h4jovny bude opatiena dievénym
obkladem.

Soucasti navrhu jsou zpevnéné plochy navrzené jako mlat. Dale je navrzeno nové
oploceni aredlu, sestavajici se z ocelovych sloupkld a difevéné vyplné. V oploceni jsou
prahledy pro pozorovani zvéfe vyplnéné svafovanou siti.

B.2.6.¢) Mechanicka odolnost a stabilita

Zaklady a spodni stavba

ZaloZeni obou objektu hajovny je FeSeno ploSné na zékladovych pasech pod obvodovymi a
stfednimi nosnymi sténami . Pasy jsou navrZeny dvoustupfiové monolitické betonové z

prostého betonu C16/20-XCO. Spodni stupen pasu je monoliticky, horni stupefi pasu je
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proveden z betonovych tvarovek ztraceného bednéni. Pfes pasy je provedena zakladova
Zelezobetonova deska tl. 150mm z betonu C25/30-XC2, vyztuZena sitémi KARI 6/150-
6/150 pfi obou povrsich.

Vodorovné konstrukce

Stropni deska je navrZzena jako systémovy keramicky strop porotherm z keramickych
nosnikl a keramickych viozek MIAKO zmonolitnénych nabetonavkou. Preklady budou
pouzity systémové Porotherm 7, vénce z betonu C25/30-XC1, vyztuZzen vazanou vyztuzi
2 X 26R10, Tf. dR6 & 200mm.

Svislé konstrukce

Svislé konstrukce objektu hajovny jsou navrzeny zdéné z presnych keramickych blokud

Porotherm. VesSkeré zdivo z keramickych blokd bude kladeno na vazbu na systémové

lepidlo.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techn  ologickych za Fizeni
B.2.7.a) Technické reSeni

Jako zdroj tepla je samostatné pro kazdou provozni ¢ast hajovny navrzen zavésny
elektricky kotel s plynule regulovatelnym vykonem 2-12 kW. Soucasti kotle je ob&hové

Cerpadlo a pojistné a regulaéni prvky, v€etné expanzni nadoby.

Rozvod otopné vody k télesim je navrzen dvoutrubkovy a bude veden ve skladbé podlahy

(ve vrstvé tepelné izolace). Potrubi bude izolovano tepelnou izolaci TUBOLIT tl. 10mm.

Ohiev TUV bude zajistovan pro kazdou provozni ¢ast samostatné v zasobnikovém

ohfivaci teplé vody.

Odvétrani domu je formou pfirozeného vétrani okny v kombinaci s nucenym podtlakovym
vétranim sociélnich mistnosti.

Vodovod je napojen na stavajici vodovodni pfipojku.

Splaskova kanalizace bude svedena do nové bezodtokové jimky na pozemku. DeStové
vody se stfechy budou svedeny do vsakovaci jimky.

Napojeni na distribu¢ni rozvod PRE bude provedeno stavajici pfipojkou. Elektromérovy
rozvadéc€ bude umistén ve zdéném pilifi v oploceni. Bude samostatné méfrena spotfeba
Césti pro ubytovani a ¢asti zazemi zookoutku.
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B.2.7.b) Vy ¢éet technickych a technologickych za  Fizeni

Technologickym zafizeni je systém Ustfedniho vytdpéni a ohfevu TV, kde bude zdrojem
tepla pro kazdou provozni ¢ast samostatny elektricky kotel. Tento systém je podrobnéiji
popsan v samostatné ¢asti dokumentace — technika prostiedi staveb.

B.2.8 Pozarn é bezpe énostni reSeni

Pozarné bezpecnostni feSeni je podrobné zpracovano v samostatné pfiloze.

B.2.9 Z&sady hospoda feni s energiemi

B.2.9.a) Kritéria tepeln & technického hodnoceni

Obvodova skladba plasté, stiedni plast i vypiné otvord spliiuji pozadavky CSN 73 0540 —
2. Stavba splfiuje poZadavky na energetickou naro¢nost budov a splnéni porovnavacich
ukazateld podle jednotné metody vypocCtu energetické néarocnosti budov. Toto je
prok&zano v samostatné studii, kterd je pfilohou této dokumentace — prikaz energetické
naroc¢nosti budovy (PENB).

B.2.9.b) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroj & energii

Jako doplfikovy zdroj tepla je v jsou v obou provoznich ¢astech navrzena krbova kamna
na dievo. S dalSimi alternativnimi zdroji energie neni v navrhu uvazovéano.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na  pracovni a komunalni prost Fedi

Zéasady reSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadd apod.) a dale zasady reSeni vlivu
stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnost apod.).

Objekt hajovny bude napojen pomoci stavajicich pfipojek na vodovodni fad a rozvod
elektrické energie NN. Objekt bude vybaven systémem uUstfedniho vytapéni. Pfirozené
vétrani obytnych prostor je zajiSténo okny, kteréd zaroven zajistuji dostatek denniho svétla
a oslunéni obytnych mistnosti. SplaSkova kanalizace bude zalsténa do nove
bezodtokové jimky o objemu 8m3.

Vzhledem k poloze objektu v klidné zéné uprostied lesoparku neni tfeba feSit zvlastni
opatfeni ochrany pfed vibracemi, nebo nadmérnou prasnosti. Provozem objektu bude
vznikat bézny komunalni odpad, na jehozZ pravidelny odvoz uzavie uZivatel objektu
smlouvu s pfislusnou mistni firmou.

B.2.11 Ochrana stavby p fed negativnimi U €inky vn éjSiho prost fedi

B.2.11.a) Ochrana p fed pronikanim radonu z podlozi

Stavebni pozemek je ve smyslu vyhlaSky €.307/2002sb. a podle metodiky stanoveni
radonového indexu pozemku [4] zafazen do kategorie stfedniho radonového indexu.
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Ochrana proti pronikdni z podlozi je FeSena pouZitim vhodného typu plynotésné
protiradonoveé hydroizolace a utésnénim vSech prostupt zakladovou deskou do interiéru.

B.2.11.b) Ochrana p fed bludnymi proudy

V okoli objektu se nenachazeji Zadné zdroje bludnych proudd, jako napf. tramvajove,
trolejové vedeni, trafostanice, vedeni vysokého napéti, vedeni jiné kolejové dopravy,
apod. Ochranu pfed bludnymi proudy neni nutné fesit.

B.2.11.c) Ochrana p rfed technickou seizmicitou

Jednd se o nevyrobni objekt. Objekt nebude zatiZzen technickou seizmicitou.

B.2.11.d) Ochrana p red hlukem

Objekt je situovan v klidném prostfedi uprostied lesoparku v Praze Kamyku. Této lokalité
odpovida i mira zatiZzeni tzemi hlukem. Budova a charakter provozu v objektu tuto zatéz
nezvySuji. Rovnéz materialy pouZité na budové (masivni cihelné zdivo, moderni okna,
ap.) prispivaji ke snizeni hladiny hluku, pronikajiciho do objektu i z objektu. Zasadni
zdroje hluku se v objektu nevyskytuji. Objekt ma obvodové stény navrzeny z cihlového
zdiva tl. 400 mm. Toto FeSeni obvodového plasté odpovida normovym pozadavkim na
vzduchovou neprazvuénost navrhované obvodové stény pfi hladiné venkovniho hluku 2m
pfed fasadou v no¢ni dobé 60dB, v denni 70dB. Toto FeSeni vylu€uje prostup hluku ven i
dovnitf v nepfipustné mire.

Charakter objektu nevyZaduje zpracovani zvlastni akustické studie. Je vSak tfeba dodrzet
parametry jednotlivych technickych feSeni tak, aby byly spinény hygienické poZzadavky a
normy a to i béhem provadéni stavby. Pfipadna strojni zafizeni, pevné a trvale
namontovana do stavby — prfedeviim motorové pohonné jednotky a Cerpadla, budou
ukotvena pres pruzné podlozky, resp. zavésné silentbloky. Obecné Ize konstatovat, Ze pfi
pouZiti béZnych opatfeni bude v objektu dosaZzeno akustické pohody.

B.2.11.e) Protipovod riova opat Feni

Vzhledem k poloze objektu neni nutné feSit protipovodhova opatreni.

B.2.11.f) Ostatni U €inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu )

Objekt se nenachazi na poddolovaném Gzemi, v Uzemi vyskytu metanu, ani nejsou
znamy zadné dalSi negativni vlivy, které by vyzadovali feSeni zviaStnich ochrannych
opatfeni.
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B.3. PApojeni na technickou infrastrukturu

B.3.a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Objekty budou pfipojeny na rozvod elektrické energie pomoci stavajici pfipojky. Bude
samostatné meéfena spotfeba Casti pro ubytovani a spotifeba zazemi zookoutku.
Pripojkova skfif a elektroméry jsou umistény ve zdéném oploceni na hranici pozemku
vedle vstupu do ubytovaci &asti. Pro napojeni na vodovod bude vyuZita stavajici
vodovodni pFipojka v€etné stavajici vodomérné Sachty. Splaskova kanalizace bude
zausténa do nové bezodtokové jimky.

B.3.b) Pripojovaci rozm éry, vykonové kapacity a délky

Objekt bude napojen stavajici vodovodni pfipojkou na vefejny vodovodni fad. PFivod
vody do objektu bude proveden z PE ¢32. Vodomérna sestava bude umisténa ve
stavajici vodomérné Sachté na pozemku. Bude dale podruznymi vodoméry méfena
samostatné spotfeba ¢asti pro ubytovani a ¢asti zookoutku.

Likvidace splaSkovych vod z objektu je navrzena zalsténim do nové plastové
bezodtokové jimky o objemu 8m3.

Napojeni RD na distribuéni rozvod NN bude provedeno stavajici pfipojkou elektro z
pFipojkové skfiné umisténé v oploceni pozemku. Nad pfipojkovou skfini bude v tomtéz
pilifi osazen elektromérovy rozvadé¢ RE. Vtomto RE budou osazeny dva tfifazové
dvoutarifové elektroméry (samostatné bude mérena spotfeba &asti pro ubytovani). Pfed
kazdym elektromérem bude osazen jisti€¢ 25A/3B.

B.4. Dopravni rfeSeni

B.4.a) Popis dopravniho rfeSeni

Bude zachovano stavajici dopravni feSeni s nhapojenim na pfilehlou komunikaci.

B.4.b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrast  rukturu
Napojeni pozemku na dopravni infrastrukturu zUstava stavajici. Vjezd na pozemek
zlistava z prilehlé zpevnéné komunikace.

B.4.c) Doprava v klidu

Pfijezd na pozemek bude stavajicim vjezdem z pfilehlé zpevnéné komunikace. Na
pozemku je navrZzen otevieny pfistfeSek pro parkovani automobill a techniky, dalSi
parkovani je v pfipadé potfeby mozné na zpevnéné plo3e dvora.

B.4.d) P é&Si a cyklistické stezky

Vzhledem k povaze stavby neni feSeno.
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B.5. Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

B.5.a) Terénni Upravy

Bude zachovan stavajici rovinny prabéh terénu. Soucasti Gpravy pozemku jsou i
zpevnéné plochy, které jsou navrzeny jako mlat. ReSeni je zfejmé z koordinaéni situace
stavby.

B.5.b) PouZité vegeta ¢éni prvky

Vegetacni prvky nejsou feSeny.

B.5.c) Biotechnick& opat reni

V rdmci projektu neni tfeba feSit zadné zvlastni biotechnické opatfeni.

B.6. Popis vliv & stavby na zivotni prost Fedi a jeho ochrana

B.6.a) Vliv na Zivotni prost redi

(ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada)

Vlivem na Zivotni prostfedi souvisejicim s provozem objektu je zejména produkce
komunalniho odpadu, odpadnich vod, a provoz kamen na dfevo, které jsou navrzeny
jako doplikovy zdroj tepla ( hlavnim zdrojem je elektrokotel Ustfedniho vytapéni).
Vzhledem k tomu, Ze stavajici technicky nevyhovujici objekty, které budou odstranény,
slouzi obdobnému Gcelu, vystavba zafizeni nového zookoutku zplUsobi minimalni
zvySeni zatéze Zivotniho prostfedi, se kterym je na daném Uzemi pocitano. Spotfeba
energie pro vytapéni bude minimalizovana pouZzitim kvalitnich tepelné izola¢nich
materialu.

B.6.b) Vliv na p Firodu a krajinu

(ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocichd apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné)
Stavba bude mit minimalni vliv na pfirodu a krajinu. Stavba nevyZaduje kaceni zadnych
stromud.. Na pozemku se nenachazeji pamatné stromy, nebo druhy rostlin a Zivocicht
vyZadujici zvlastni ochranu. Vybudovanim novych objektl zookoutku a nového oploceni

dojde k celkovému zkvalitnéni prostredi.

B.6.c) Vliv na soustavu chran énych tzemi Natura 2000

Stavba nebude mit Zadny vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.
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B.6.d) Navrh zohledn éni podminek zjiS tovaciho fizeni a EIA
Charakter stavby nevyZaduje zjiStovaci fizeni, ani proces EIA

B.6.e) Navrhovana ochranna a bezpe ¢énostni pasma

(rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisd)

Stavba nevyZaduje zfizovani ochrannych nebo bezpecénostnich pasem. InZzenyrské sité
vedené na pozemku maji stanovena ochranna pasma dle CSN. Tato pasma jsou
v navrhu dodrzena.

B.7. Ochrana obyvatelstva

(Splnéni zakladnich pozadavkd z hlediska plnéni Ukold ochrany obyvatelstva)

Dle vyhlaSky 380/2002 Sb se nejedna o stavbu civilni ochrany nebo stavbu dotéené
pozadavky civilni ochrany.

B.7.1. Prevence havarii a havarijni plany

B.7.1.1. Zony havarijniho_planovani

Planované stavba se nenachazi se v zéné havarijniho planovani.

B.7.1.2. Prevence zavaznych havarii

Ve smyslu zakona 59/2006 Sb. stavba neobsahuje nebezpecné vyrobni nebo
technologické provozy a sklady nebezpecnych latek. Vzhledem k charakteru stavby a
k jejimu umisténi nevyZaduje stavba FeSeni prevence zavaznych havarii.

B.8. Zasady organizace vystavby

B.8.a) Potreby a spot feby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajist ~ éni
Voda potfebna k provedeni stavby bude odebirana ze stavajici vodovodni pfipojky.

Elektrickd energie potfebna k provedeni stavby bude odebirana z elektromérového
rozvadéce umisténého v oploceni na hranici pozemku.

Potfebny stavebni material bude béhem stavby pribézné navazen a zpracovavan.

B.8.b) Odvodn éni stavenist é

V dobé vystavby, kdy nebude systém kanalizace v provozu, bude uZito mobilnich toi-toi
bunék. Organizace vykopovych praci bude zajiSténa tak, aby nedoSlo k zaplaveni
zakladové spary a vykopu. Pak nebude nutné zabyvat se likvidaci staveniStnich
znecisténych vod z vykopu. Pokud by doSlo ke vzniku zneciSténych stavenistnich vod,
budou tyto vody svedeny do odkalovaci jimky, sedimentovany a poté pfecerpany do
stavenistni zasakovaci jimky.
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B.8.c) Napojeni stavenist €& na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Zasobovani stavenisté bude probihat po pfilehlé zpevnéné komunikaci. K napojeni
stavby na technickou infrastrukturu (voda, el. energie) bude vyuZito stavajicich pfipojek.

B.8.d) Vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Po dobu vystavby bude po pfistupové komunikaci pfilehlé k pozemku stavby probihat
nezbytna doprava materiall a hmot béznymi vozidly. Nezbytny odvoz zeminy pfi
vykopovych pracich a zavazeni betonové smési bude provedeno za pomoci nakladnich
automobili, které budou za asistence druhé osoby zajizdét couvanim na stavebni
pozemek. Ostatni prace budou provadény pomoci dodavkovych vozidel. Cetnost
nakladnich vozidel a to pouze béhem zemnich praci bude nejvyse 1 vozidlo za 1 hodinu
v dobé od 10.00 do 16.00.

ZvySena hluCnost a prasSnost ze staveniStni dopravy bude omezena nésledujicim
zpusobem:

- pouzivani vozidel v dobrém technickém stavu a spravné sefizenych

- v okoli stavenisté snizeni jizdni rychlosti na 40 km/hod

B.8.e) Ochrana okoli stavenist é a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kace ni
Ochrana okoli stavenisté bude zajiSténa novym oplocenim , které bude provedeno
v prvni fazi stavby. Stavba domu si nevyzada Zadné kaceni ani jiné zadsahy do zelené.

B.8.f) Maximalni zabory pro stavenist & (do éasné/trval€)
Stavba bude probihat na pozemcich ve spravé investora, stavenisté nebude zasahovat

mimo uvedené pozemky.

B.8.g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad ¢ a emisi p /i vystavb é, jejich
likvidace

Béhem stavby bude vznikat bézny stavebni odpad ze stavebnich oball, pouZitych
opotfebovanych néstroju a jejich soucasti, apod. Ten bude bé&hem stavby prubézné
odvéaZen v kontejnerech specializovanou firmou. MnozZstvi likvidovaného odpadu bude
max. jeden kontejner za den.

B.8.h) Bilance zemnich praci, poZzadavky nap Fisun, nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci bude kladna s pfebytkem vykopku cca 20 m3, tj. cca 3 nakladni
vozidla. Pfebytek zeminy vznikne z vykopt pro nové zékladové pasy. Cast zeminy bude
vyuZzita pro terénni Upravy pozemku.
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B.8.i) Ochrana Zivotniho prost fedi pf vystavb &

Pfi realizaci je nutné, aby zhotovitel dodrZzoval harmonogram vystavby a dopravni trasy. V
pfipadé potfeby nepretrzitého provozu stavby budou ve tfeti sméné provadény prace, pfi
kterych nebude okoli obtéZzovano hlukem. Pfi realizaci je nutné, aby dodavatel vyuZival
veSkerd zafizeni jen pro ty UcCely, pro které jsou navrZzena. Rovnéz je nutné dodrZovat
vSechny podminky stanovené dotéenymi organy. Hlavni stavebni prace budou provadény
v dobé& od 7% - 21 hod, ty nejhlu¢ngjdi pouze vrozmezi od 9% - 19%° hod. Pfi
provadéni praci bude nutno dodrZet vyhlaskami stanovené hladiny hluku.

Pfi provadéni stavebnich praci v chranéném venkovnim prostoru staveb tj. 2m pfed
fasddou stavajicich okolnich obytnych domud nebude pFekrocen hygienicky limit
akustického tlaku A LAqs 65dB v dobé od 7,00 — 21,00 hodin, v souladu s nafizenim
vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

Velmi hluéné prace budou provadény max. 6 hod. denné v pracovnim tydnu od 10-16.00,
o vikendech velmi hluéné stavebni prace nebudou vykonavany.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém
osvédceni.

PFi stavebni Cinnosti musi zhotovitel dodrzovat povolené hladiny hluku dle nafizeni viady
272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi a€inky hluku a vibraci.

Vozidla vyjizdgjici ze staveniSté musi byt Fadné ociSténa, aby nedochézelo ke
znecistovani vefejnych komunikaci. U vyjezdu ze staveniSté bude proto situovana
oklepova plocha a plocha pro mechanické docisténi vozidel. Pfipadné znecisténi
verejnych komunikaci bude pribézné odstrariovano.

Nejvétsi zatéz z hlediska pohybu automobilt na stavenisté bude ve fazi odvozu vykopku.
Dopravni trasa bude vedena v souladu s podminkami pfisluSnych statnich organt. Pocita
se s maximalni kapacitou 1 nakladniho vozidla za 1 hodinu, po dobu max. 6-ti hodin
denné.

Zhotovitel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve
vyfukovych plynech S3kodliviny v mnoZstvi odpovidajici zadkonu ¢&. 56/2001 Sb.
o podminkéch provozu vozidel na pozemnich komunikacich a vyhlaSce ¢. 302/2001 Sb.
ministerstva dopravy a spoju o technickych prohlidkach a méfeni emisi vozidel, ve znéni
pozdéjSich predpist. Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné
sefizovani motora.

Zpusob vyuziti komunikaci :
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- doprava materiald a hmot béznymi dodavkovymi vozidly, odvoz vykopku a navazeni
stavebniho materialu ndkladnimi vozidly

Po dobu stavebnich praci je nutno vhodnym zplsobem zabezpecit provoz zafizeni
stavenisté, aby nedoSlo ke znecisténi podzemnich vod a zaneseni kanaliza¢nich fadu.

B.8.j) Zasady bezpe ¢énosti a ochrany zdravi p fi praci na stavenisti

(posouzeni potreby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich prfedpisd)
Po dobu provadéni praci je tfeba zajistit dodrZzovani platnych pravnich predpist pro
bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci.

Platné pravni pfedpisy v oboru stavebnictvi, pro projektovani a provadéni:
» Zakon €. 262/2006 Sh., zakonik prace (hlava pata, 88 132 az 137)

o Zakon &. 309/2006 Sb., o zajiSténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi préaci.

e Zakon €. 133/1985 Sh., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisu.

+ Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zékladni poZadavky
k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlaSek ¢.
324/1990 Sbh., & 207/1991 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb.,
192/2005 Sb.)

« Vyhlaska CUBP a CBU & 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti
v elektrotechnice, ve znéni vyhlasky €. 98/1982 Sb.

+ Vyhlaska CUBP a CBU &. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni
vyhlaSek €. 97/1982 Sb., €. 551/1990 Sbh., ve znéni nafizeni vlady ¢. 352/2000
Sb., vyhlaSky €. 118/2003 Sb. a vyhlaSky ¢&. 393/2003 Sh.

« Vyhlaska CUBP a CBU &. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni
vyhlasky ¢&. 552/1990 Sb., nafizeni viddy €. 352/2000 Sb. a vyhlasky Cc.
394/2003 Sb.

* VyhladSka €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych

zafizeni, jejich zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminké&ch jejich
bezpecnosti (vyhlaSka o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich)

« Vyhlaska CUBP a CBU &. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni
vyhladky ¢&. 554/1990 Sb., nafizeni viddy €. 352/2000 Sb. a vyhlasky C.
395/2003 Sb.
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* Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochran& zdravi pfed nepfiznivymi G€inky
hluku a vibraci.

v

e Nafizeni vlddy ¢&. 591/2006 Sbh., o bliz8ich minimalnich poZadavcich na
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

* Nafizeni vlady ¢&. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do
hloubky.

Nafizeni vlady s omezenou platnosti dle ustanoveni 8§ 2 3 zakona €. 309/2006 Sb.

e Nafizeni vlady ¢&. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zameéstnancl pfi praci, ve znéni nafizeni vliady €. 523/2002 Sh. a ¢. 441/2004
Sh.

* Nafizeni vlddy ¢&. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na
bezpecny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

v

e Nafizeni vlady €. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpecnostnich znacek a zavedeni signall v souladu s nafizenim viady ¢.
405/2004 Sb.
B.8.k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou do  téenych staveb
Novostavbou nebudou dotéené Zadné dalSi stavby jejichz bezbariérové uzivani by bylo
tfeba béhem vystavby Fesit.
B.8.I) Zasady pro dopravni inZenyrské& opat feni
Vzhledem k charakteru a umisténi stavby neni tfeba feSit Zadna zvlastni dopravni
inZenyrska opatfeni.
B.8.m) Stanoveni specialnich podminek pro provad  éni stavby
(provadéni stavby za provozu, opatfeni proti G¢inkdm vnéjSiho prostfedi pfi vystavbe apod.)
Bé&hem provadéni praci nebude objekt v provozu ani se nepfedpokladaji ucinky vnéjsiho
prostfedi na stavbu, kvuli kterym by bylo nutné feSit specialni podminky pro provadéni
stavby.

B.8.n) Postup vystavby, rozhodujici dil ~ ¢i terminy

Vzhledem ke svému charakteru bude vystavba provedena v jedné souvislé etapé.
Predpokladana doba vystavby je max. 12 mésicu od zahajeni stavebnich praci.
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