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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1. Popis území stavby  

B.1.a) Charakteristika stavebního pozemku   

Realizace stavby bude probíhat na pozemcích č.p. 1858/1, 1858/2 a 1858/11 

v katastrálním území Kamýk.  Původní stavby na těchto pozemcích budou odstraněny , 

odstranění je předmětem samostatné dokumentace a samostatného řízení. 

Dosavadní využití pozemku p.č. 1858/11 je zastavěná plocha a nádvoří, pozemku č.p. 

1858/2 ostatní plocha a 1858/1 je lesní pozemek. Stávající způsob využití území se 

nemění. Na pozemku č.p. 1858/11 stojí stavba původní hájovny, na pozemku č. 1858/2 

stojí několik  ocelových a dřevěných přístřešků. Všechny tyto stávající stavby se 

nacházejí ve špatném technicky nevyhovujícím stavu a budou před výstavbou nových 

objektů odstraněny.   

Celková plocha pozemku č. 1858/11 je 123 m2, plcha pozemku č. 1858/2 je 1600 m2, 

plocha pozemku č. 1858/1 je 216473 m2.  Nová zastavěná plocha objektu hájovny je 

91,8 m2,  plocha přístřešku pro techniku je 54,0 m2, přístřešku pro zvěř  65,0 m2 a 

voliéry pro bažanty 19,0 m2. Celková zastavěná plocha všech objektů je 229,8 m2. 

B.1.b) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů  

(geologický a hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.) 

Na pozemku byl proveden radonový průzkum. 

Stavební pozemek je zařazen do kategorie středního radonového indexu.  

B.1.c) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma  

Na pozemek stavby nezasahují ochranná a bezpečnostní pásma. Jednotlivé inženýrské 

sítě mají požadovaná ochranná pásma dle ČSN 73 6005. Vzájemné upořádání 

inženýrských sítí, křížení a jejich odstupové vzdálenosti budou dodrženy.  

B.1.d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolo vanému území (apod.)  

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

B.1.e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

(ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území.) 

Jedná se o stavbu zázemí zookoutku v místě, kde se do té doby stejné zařízení 

nacházelo. Důvodem nové stavy je nevyhovující technický stav stávajících objektů a 

zařízení. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky bude proto po realizaci stavebních úprav 
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minimální. Dešťové vody nad zelenými plochami se zasakují, dešťové vody se střechy 

budou vedeny do vsakovací jímky na pozemku. Odtokové poměry v území se vlivem 

stavby nemění.  

B.1.f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin  

Novostavba hájovny a souvisejících provozních objektů bude probíhat na místě 

původního areálu sloužícímu k obdobnému účelu. Veškeré původní objekty jsou 

v nevyhovujícím technickém stavu a budou před novou výstavbou odstraněny. 

Odstranění je předmětem samostatné dokumentace a bude projednáno v samostatném 

řízení. Nové objekty nekolidují se stromy ani jinou vzrostlou zelení, kterou by bylo třeba 

kácet. Stávající stromy v areálu budou po dobu výstavby chráněny před poškozením.  

B.1.g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo lesní ch pozemk ů 

(dočasné/trvalé) 

U pozemků č. 1858/2 a 1858/11 nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.  Pozemek č. 

1858/1  na který se na dvou místech rozšiřuje plocha výběhů pro zvěř je v KN zapsán 

jako pozemek určený k plnění funkce lesa. Celková plocha části pozemku 1858/1 o 

kterou je navrženo zvětšení oploceného areálu zookoutku je 258,4 m2. 

B.1.h) Územn ě technické podmínky 

(možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)  

Napojení na dopravní infrastrukturu  

Bude zachováno stávající napojení pozemku na dopravní infrastrukturu. Pozemek je 

dopravně napojen vjezdem na přilehlou zpebněnou komunikaci. 

  

Napojení na technickou infrastrukturu  

Nové objekty budou napojeny stávajícími přípojkami na distribuční soustavu NN, a 

vodovod. Vodoměr bude umístěn ve stávající vodoměrné šachtě na pozemku 1858/2. 

Splašková kanalizace bude řešena zaústěním do nové podzemní bezodtokové jímky. 

Pro zasakování dešťové vody se střech objektů budou provedeny nové vsakovací jímky 

na pozemku 1858/2. Vše je zdokumentováno v koordinační situaci stavby. 

B.1.i) Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice   

Stavba není podmíněna žádnými dalšími souvisejícími investicemi. Předpokládaná 

maximální lhůta výstavby je 12 měsíců od zahájení stavebních prací.  
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B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

Účel užívání stavby je stavba pro zemědělství - zookoutek pro ekologickou výchovu. 

 

Kapacity stavby: 

 

Zastavěná plocha 91,8 m2 
Zastavěná plocha – přístřešky + voliéra 138,0 m2 
Celková zastavěná plocha 229,8,0 m2 
Užitná plocha hájovny 69,0 m2 
Půdorysné rozměry nadzemní části hájovny (max.) 10,61 x 8,65 m 
Počet nadzemních podlaží 1 
Počet podzemních podlaží 0 
Výška podlahy přízemí (1.np) ±0,00  
Výška hřebene +4,250  

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
   a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt hájovny je přízemní nepodsklepený, hmotově tvoří kvádr se sedlovou střechou. 

Obklad fasády je dřevěný.   Střecha je pokryta profilovaným lechem. Nová hájovna je 

situována v místě původního odstraněného objektu, nesleduje ale přesně jeho původní 

půdorys. 

Přístřešeky pro techniku a krmení zvěře jsou dřevěné, jejich konstrukce je tesařská 

z masivních dřevěných profiů. Pultová střecha přístřešků je opatřena stejnou krytinou 

jako střechy hájovny.   

Voliéra pro bažanty je situována vedle vjezdu do areálu na jeho htranici tak, aby bylo 

možno přes průhledné stěny ze svařované sítě bažanty pozorovat z veřejně přístupného 

vnějšího prostoru. 

Součástí návrhu jsou zpevněné plochy v areálu zookoutku, které jsou navrženy jako mlat. 

Dále je navrženo nové dřevěné oplocení areálu s vraty a vstupní brankou. V oplocení 

jsou navrženy průhledy pro pozorování zvěře ve výbězích. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení 

Objekt hájovny bude rozdělen na dvě samostatné provozní části, z nichž jedna bude 

sloužit pro ubytování zaměstnanců, druhá jako zázemí vlastního zookoutku. 

Vstup do části pro ubytování je na severní straně objektu. Vstupními dveřmi se vchází do 

předsíně odkud je dále přístup do obytné místnosti s kuchyňským koutem, koupelny 

s WC a komory ve které je umístěný kotel ústředního vytápění a zásobník TUV.  

Vstup do prostor zázemí je na opačné jižní straně objektu. Přes předsíň je dále přístup do 

denní místnosti, kanceláře a sociálního zázemí. Sklad pro nářadí a drobnou techniku je 

přístupný samostatnými dveřmi z exteriéru. 

Napojení objektu na distribuční rozvod PRE a.s. bude provedeno stávající elektrickou 

přípojkou. V plotovém pilíři na hranici pozemku bude osazen elektroměrový rozvaděč se 

dvěma třífázovými elektroměry. Samostatně bude měřena spotřeba energie pro 

ubytovací část a část zázemí zookoutku (stejným způsobem bylo řešeno dosud). 

Z elektroměrového rozvaděče budou vyvedeny dva silové napájecí přívody do domovních 

rozvaděčů s jištěnými okruhy. 

Voda bude do objektu přivedena stávající vodovodní přípojkou. Bude zachována stávající 

vodoměrná šachta na pozemku. 

Splašková kanalizace z objektu bude svedena do nové bezodtokové jímky. 

Světlá výška v přízemí je 2570mm. 

Objekt bude vybaven systémem ústředního vytápění. Každá z provozních částí bude 

vybavena samostatným otopným systémem. Jako zdroj tepla je navržen elektrický kotel 

v sestavě se zásobníkem TUV. Budou použity nástěnné deskové radiátory a koupelnové 

topné registry. Jako doplňkový zdroj budou sloužit v obou částech kamna na dřevo. 

Rekuperace a chlazení nejsou v objektu instalovány.   

Provoz budovy nebude mít trvalou obsluhu, regulace a měření technologií budovy bude 

pomocí jednotlivých autonomních systémů měření a regulace (MaR) náležejících 

k jednotlivým zařízením ( topný systém) a systémem pravidelných kontrol údržby. 

 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt není speciálně určen pro osoby se sníženou pohyblivostí. Přesto však jsou 

komunikační cesty objektu maximálně volné a rozdíly výšek podlah v rámci podlaží 

budovy nepřevýší 2cm. Charakter objektu nevyžaduje zřízení invalidního WC ani výtahu. 
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B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna dodržením všech závazných norem a 

technických požadavků na výstavbu.  

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 

B.2.6.a) Stavební řešení 

 

Předmětem dokumentace je nová hájovna (objekt SO.01), přístřešek pro techniku (objekt 

SO.02) přístřešek pro krmení zvěře (SO.03), voliéra pro bažanty (SO.04) a nové oplocení 

areálu zookoutku (SO.05).   

 SO.01 - Objekt hájovny má jedno nadzemní podlaží, není podsklepený.  Konstrukce 

objektu je zděná z keramických bloků Porotherm založená na betonových základových 

pasech. Stropní deska je ze systémových keramických nosníků a keramických vložek 

MIAKO s nabetonávkou. 

Konstrukci střechy tvoří dřevěný krov, krytina střechy je z profilovaného plechu. Okna a 

dveře jsou dřevěná.  Vnější fasáda je opatřena dřevěným obkladem. 

V objektu hájovny jsou situovány dvě oddělené provozní části. V severní části je 

umístěna část pro ubytování zaměstnanců. V jižní části je pak zázemí provozu zookoutku 

s denní místností, kanceláří , umývárnou a WC. 

Objekt bude vybaven systémem ústředního vytápění s ohřevem TUV. Bude napojen na 
vodovod, a distribuční soustavu  NN. Splašková kanalizace bude svedena do nové 
bezodtokové jímky. 

SO.02 – Jedná se o otevřený přístřešek pro parkování techniky. Konstrukce přístřešku je 

dřevěná, založená na betonové základové patky. Střecha je pultová s krytinou 

z profilovaného plechu. 

SO.03 – Jedná se o dřevěný objekt na rozhraní výběhů pro zvěř sloužící pro krmení koz 

a jelenů. V objektu jsou situovány prostory pro skladování krmiva a otevřené přístřešky 

pro zvěř s jeslemi na seno a vyhřívanou napáječkou. Konstrukce objektu je dřevěná, 

založená na betonové základové patky. Střecha je pultová s krytinou z profilovaného 

plechu.  Napáječky budou napojeny na rozvod vody a elektrické energie. 

SO.04 – Jedná se o voliéru pro bažanty. Konstrukce voliéry je z ocelových profilů, 

založená na betonové desce s obvodovými pasy. Výplň stěn voliéry je navržena 

z vodovzdorné překližky, směrem vně areálu je výplň průhledná z ocelové svařované sítě 

tak, aby bylo možno bažanty pozorovat z veřejně přístupné plochy. Střecha je pultová 

s krytinou z modifikovaných asfaltových pásů s ochranným posypem. Ve voliéře bude 

umístěna vyhřívaná napáječka napojená na rozvod vody a elektrické energie. 
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SO.05 – Nové oplocení areálu zookoutku. Toto oplocení nahradí stávající plot ze 

zkorodovaného vlnitého plechu.  Konstrukce nového oplocení se bude sestávat 

z ocelových žárově zinkovaných sloupků a dřevěné výplně ze svislých prken natřených 

barevnou lazurou v několika střídajících se odstínech. V oplocení jsou v místě výběhů 

zvěře navrženy průhledy s výplní ocelovou svařovanou sítí tak, aby bylo možno jeleny a 

kozy pozorovat z veřejně přístupného prostranství. Nové oplocení sleduje hranici 

stávajícího plotu na hranici pozemku 1858/2, na dvou místech zasahuje nový plot mimo 

tuto hranici až na pozemek 1858/1 z důvodu získání dostatečné plochy pro výběhy zvěře.  

 

 

B.2.6.b) Konstruk ční a materiálové řešení 

Základy hájovny budou dvoustupňové složené z monolitického betonového pasu a 

vyzdívky z tvarovek betonového ztraceného bednění. Dřevěné přístřešky budou založeny 

na betonových patkách, voliéra pro bažanty na betonové desce s obvodovými pasy. 

Objekt hájovny je zděný z keramických bloků, strop je keramický systémový. Střecha je 

nesená sedlovým krovem, krytina je z profilovaného plechu.  

Konstrukce přístřešků pro techniku a krmení zvěře jsou tesařské dřevěné s krytinou 

z profilovaného plechu. Konstrukce voliéry pro bažanty je ocelová s výplněmi 

z vodovzdorné překližky a svařovaných ocelových sítí. Střecha voliéry je pultová 

s krytinou z asfaltových svařovaných pásů. 

Zámečnické konstrukce jsou ocelové svařované či šroubované, venkovní žárově 

zinkované. Truhlářské konstrukce z masivního dřeva. Okenní rámy, vstupní dveře a vrata 

dřevěná v odstínu dle výběru investora. Fasáda hájovny bude opatřena dřevěným 

obkladem. 

Součástí návrhu jsou zpevněné plochy navržené jako mlat. Dále je navrženo nové 

oplocení areálu, sestávající se z ocelových sloupků a dřevěné výplně. V oplocení jsou 

průhledy pro pozorování zvěře vyplněné svařovanou sítí.  

 

 

B.2.6.c) Mechanická odolnost a stabilita 

Základy a spodní stavba 

Založení obou objektu hájovny je řešeno plošně na základových pasech pod obvodovými  a 

středními nosnými stěnami . Pasy jsou navrženy dvoustupňové monolitické betonové z 

prostého betonu C16/20-XC0. Spodní stupeň pasu je monolitický, horní stupeň pasu je 
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proveden z betonových tvarovek ztraceného bednění. Přes pasy je provedena základová 

železobetonová deska tl. 150mm z betonu C25/30-XC2, vyztužena sítěmi KARI 6/150-

6/150 při obou površích. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní deska je navržena jako systémový keramicky strop porotherm z keramických 

nosníků a keramických vložek MIAKO zmonolitněných nabetonávkou.   Překlady budou 

použity systémové Porotherm 7, věnce z betonu C25/30-XC1, vyztužen vázanou výztuží 

2 x 2øR10, Tř. øR6 á 200mm.  

Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce objektu hájovny  jsou navrženy zděné z přesných keramických bloků 

Porotherm. Veškeré zdivo z keramických bloků bude kladeno na vazbu na systémové 

lepidlo.    

 

B.2.7  Základní charakteristika technických a techn ologických za řízení 

B.2.7.a) Technické řešení 

Jako zdroj tepla je samostatně pro každou provozní část hájovny navržen závěsný 

elektrický kotel s plynule regulovatelným výkonem 2-12 kW. Součástí kotle je oběhové 

čerpadlo a pojistné a regulační prvky, včetně expanzní nádoby.  

Rozvod otopné vody k tělesům je navržen dvoutrubkový a bude veden ve skladbě podlahy 

(ve vrstvě tepelné izolace). Potrubí bude izolováno tepelnou izolací TUBOLIT tl. 10mm.  

Ohřev TUV bude zajišťován pro každou provozní část samostatně v zásobníkovém 

ohřívači teplé vody. 

Odvětrání domu je formou přirozeného větrání okny v kombinaci s nuceným podtlakovým 

větráním sociálních místností.  

Vodovod je napojen na stávající vodovodní přípojku.  

Splašková kanalizace bude svedena do nové bezodtokové jímky na pozemku. Dešťové 

vody se střechy budou svedeny do vsakovací jímky. 

Napojení na distribuční rozvod PRE bude provedeno stávající přípojkou. Elektroměrový 

rozvaděč bude umístěn ve zděném pilíři v oplocení. Bude samostatně měřena spotřeba 

části pro ubytování a části zázemí zookoutku. 
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B.2.7.b) Výčet technických a technologických za řízení 

Technologickým zařízení je systém ústředního vytápění a ohřevu TV, kde bude zdrojem 

tepla pro každou provozní část samostatný elektrický kotel. Tento systém je podrobněji 

popsán v samostatné části dokumentace – technika prostředí staveb. 

B.2.8               Požárn ě bezpečnostní řešení  

Požárně bezpečnostní řešení je podrobně zpracováno v samostatné příloze.  

 

B.2.9  Zásady hospoda ření s energiemi 

B.2.9.a) Kritéria tepeln ě technického hodnocení 

Obvodová skladba pláště, střešní plášť i výplně otvorů splňují požadavky ČSN 73 0540 – 

2. Stavba splňuje požadavky na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov. Toto je 

prokázáno v samostatné studii, která je přílohou této dokumentace – průkaz energetické 

náročnosti budovy (PENB).  

B.2.9.b) Posouzení využití alternativních zdroj ů energií 

Jako doplňkový zdroj tepla je v jsou v obou provozních částech navržena krbová kamna 

na dřevo. S dalšími alternativními zdroji energie není v návrhu uvažováno.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu 
stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Objekt hájovny  bude napojen pomocí stávajících přípojek na vodovodní řad a  rozvod 

elektrické energie NN. Objekt bude vybaven systémem ústředního vytápění. Přirozené 

větrání obytných prostor je zajištěno okny, která zároveň zajišťují dostatek denního světla 

a oslunění obytných místností. Splašková kanalizace bude zaústěna do nové 

bezodtokové jímky o objemu 8m3. 

Vzhledem k poloze objektu v klidné zóně uprostřed lesoparku není třeba řešit zvláštní 

opatření ochrany před vibracemi, nebo nadměrnou prašností. Provozem objektu bude 

vznikat běžný komunální odpad, na jehož pravidelný odvoz uzavře uživatel objektu 

smlouvu s příslušnou místní firmou. 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

B.2.11.a) Ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 

Stavební pozemek je ve smyslu vyhlášky č.307/2002sb. a podle metodiky stanovení 

radonového indexu pozemku [4] zařazen do kategorie středního radonového indexu. 
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Ochrana proti pronikání z podloží je řešena použitím vhodného typu plynotěsné 

protiradonové hydroizolace a utěsněním všech prostupů základovou deskou do interiéru. 

B.2.11.b) Ochrana p řed bludnými proudy 

V okolí objektu se nenacházejí žádné zdroje bludných proudů, jako např. tramvajové, 

trolejové vedení, trafostanice, vedení vysokého napětí, vedení jiné kolejové dopravy, 

apod. Ochranu před bludnými proudy není nutné řešit. 

B.2.11.c) Ochrana p řed technickou seizmicitou 

Jedná se o nevýrobní objekt. Objekt nebude zatížen technickou seizmicitou. 

B.2.11.d) Ochrana p řed hlukem 

Objekt je situován v klidném prostředí uprostřed lesoparku v Praze Kamýku. Této lokalitě 

odpovídá i míra zatížení území hlukem. Budova a charakter provozu v  objektu tuto zátěž 

nezvyšují. Rovněž materiály použité na budově (masivní cihelné zdivo, moderní okna, 

ap.) přispívají ke snížení hladiny hluku, pronikajícího do objektu i z objektu. Zásadní 

zdroje hluku se v objektu nevyskytují. Objekt má obvodové stěny navrženy z  cihlového 

zdiva tl. 400 mm. Toto řešení obvodového pláště odpovídá normovým požadavkům na 

vzduchovou neprůzvučnost navrhované obvodové stěny při hladině venkovního hluku 2m 

před fasádou v noční době 60dB, v denní 70dB. Toto řešení vylučuje prostup hluku ven i 

dovnitř v nepřípustné míře. 

 

Charakter objektu nevyžaduje zpracování zvláštní akustické studie. Je však třeba dodržet 

parametry jednotlivých technických řešení tak, aby byly splněny hygienické požadavky a 

normy a to i během provádění stavby. Případná strojní zařízení, pevně a trvale 

namontovaná do stavby – především motorové pohonné jednotky a čerpadla, budou 

ukotvena přes pružné podložky, resp. závěsné silentbloky. Obecně lze konstatovat, že při 

použití běžných opatření bude v objektu dosaženo akustické pohody. 

 

B.2.11.e) Protipovod ňová opat ření 

Vzhledem k poloze objektu není nutné řešit protipovodňová opatření. 

B.2.11.f) Ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu ) 

Objekt se nenachází na poddolovaném území, v území výskytu metanu, ani nejsou 

známy žádné další negativní vlivy, které by vyžadovali řešení zvláštních ochranných 

opatření. 
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

B.3.a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Objekty budou připojeny na rozvod elektrické energie pomocí stávající přípojky. Bude 

samostatně měřena spotřeba části pro ubytování a spotřeba zázemí zookoutku. 

Přípojková skříň a elektroměry jsou umístěny ve zděném oplocení na hranici pozemku 

vedle vstupu do ubytovací části. Pro napojení na vodovod bude využita stávající 

vodovodní přípojka včetně stávající vodoměrné šachty. Splaškova kanalizace bude 

zaústěna do nové bezodtokové jímky. 

B.3.b) Připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 

Objekt bude napojen stávající vodovodní přípojkou na veřejný vodovodní řad.  Přívod 

vody do objektu bude proveden z PE φ 32. Vodoměrná sestava bude umístěna ve 

stávající vodoměrné šachtě na pozemku. Bude dále podružnými vodoměry měřena 

samostatně spotřeba části pro ubytování a části zookoutku. 

Likvidace splaškových vod z objektu je navržena zaústěním do nové plastové 

bezodtokové jímky o objemu 8m3.  

Napojení RD na distribuční rozvod NN bude provedeno stávající přípojkou elektro z 

přípojkové skříně umístěné v oplocení pozemku. Nad přípojkovou skříní bude v tomtéž 

pilíři osazen elektroměrový rozváděč RE. V tomto RE budou osazeny dva třífázové 

dvoutarifové elektroměry (samostatně bude měřena spotřeba části pro ubytování). Před 

každým elektroměrem bude osazen jistič 25A/3B. 

B.4. Dopravní řešení 

B.4.a) Popis dopravního řešení 

Bude zachováno stávající dopravní řešení s napojením na přilehlou komunikaci. 

B.4.b) Napojení území na stávající dopravní infrast rukturu 

Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu zůstává stávající. Vjezd na pozemek 

zůstává z přilehlé zpevněné komunikace. 

B.4.c) Doprava v klidu 

Příjezd na pozemek bude stávajícím vjezdem z přilehlé zpevněné komunikace. Na 

pozemku je navržen otevřený přístřešek pro parkování automobilů a techniky, další 

parkování je v případě potřeby možné na zpevněné ploše dvora. 

B.4.d) Pěší a cyklistické stezky 

Vzhledem k povaze stavby není řešeno. 



HÁJOVNA KAMÝK DSP   

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA   
 

   13

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.a) Terénní úpravy 

Bude zachován stávající rovinný průběh terénu. Součástí úpravy pozemku jsou i 

zpevněné plochy, které jsou navrženy jako mlat. Řešení je zřejmé z koordinační situace 

stavby. 

B.5.b) Použité vegeta ční prvky 

Vegetační prvky nejsou řešeny.  

B.5.c) Biotechnická opat ření 

V rámci projektu není třeba řešit žádná zvláštní biotechnická opatření. 

 

B.6. Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

B.6.a) Vliv na životní prost ředí 
(ovzduší, hluk, voda, odpady a půda) 

Vlivem na životní prostředí souvisejícím s provozem objektu  je zejména produkce 

komunálního odpadu, odpadních vod, a provoz kamen na dřevo, které jsou navrženy 

jako doplňkový zdroj tepla ( hlavním zdrojem je elektrokotel ústředního vytápění). 

Vzhledem k tomu, že stávající technicky nevyhovující objekty, které budou odstraněny, 

slouží obdobnému účelu, výstavba zařízení nového zookoutku  způsobí minimální 

zvýšení zátěže životního prostředí, se kterým je na daném území počítáno. Spotřeba 

energie pro vytápění bude minimalizována použitím kvalitních tepelně izolačních 

materiálů. 

B.6.b) Vliv na p řírodu a krajinu 
(ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině) 

Stavba bude mít minimální vliv na přírodu a krajinu. Stavba nevyžaduje kácení žádných 

stromů.. Na pozemku se nenacházejí památné stromy, nebo druhy rostlin a živočichů 

vyžadující zvláštní ochranu.  Vybudováním nových objektů zookoutku a nového oplocení 

dojde k celkovému zkvalitnění prostředí. 

B.6.c) Vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 

Stavba nebude mít žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
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B.6.d) Návrh zohledn ění podmínek zjiš ťovacího řízení a EIA 

Charakter stavby nevyžaduje zjišťovací řízení, ani proces EIA 

B.6.e) Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma 
(rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů) 

Stavba nevyžaduje zřizování ochranných nebo bezpečnostních pásem. Inženýrské sítě 

vedené na pozemku mají stanovená ochranná pásma dle ČSN. Tato pásma jsou 

v návrhu dodržena. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
(Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva) 

Dle vyhlášky 380/2002 Sb se nejedná o stavbu civilní ochrany nebo stavbu dotčené 

požadavky civilní ochrany.  

B.7.1. Prevence havárií a havarijní plány 

B.7.1.1. Zóny havarijního plánování 

Plánovaná stavba se nenachází se v zóně havarijního plánování.  

B.7.1.2. Prevence závažných havárií 

Ve smyslu zákona 59/2006 Sb. stavba neobsahuje nebezpečné výrobní nebo 

technologické provozy a sklady nebezpečných látek. Vzhledem k charakteru stavby a 

k jejímu umístění nevyžaduje stavba řešení prevence závažných havárií. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.a) Pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajišt ění 

Voda potřebná k provedení stavby bude odebírána ze stávající vodovodní přípojky. 

Elektrická energie potřebná k provedení stavby bude odebírána z elektroměrového 

rozváděče umístěného v oplocení na hranici pozemku.  

Potřebný stavební materiál bude během stavby průběžně navážen a zpracováván.  

B.8.b) Odvodn ění staveništ ě 

V době výstavby, kdy nebude systém kanalizace v provozu, bude užito mobilních toi-toi 

buněk. Organizace výkopových prací bude zajištěna tak, aby nedošlo k zaplavení 

základové spáry a výkopů. Pak nebude nutné zabývat se likvidací staveništních 

znečištěných vod z výkopů. Pokud by došlo ke vzniku znečištěných staveništních vod, 

budou tyto vody svedeny do odkalovací jímky, sedimentovány a poté přečerpány do 

staveništní zasakovací jímky. 
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B.8.c) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Zásobování staveniště bude probíhat po přilehlé zpevněné komunikaci. K napojení 

stavby na technickou infrastrukturu (voda, el. energie) bude využito stávajících přípojek. 

B.8.d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dobu výstavby bude po přístupové komunikaci přilehlé k pozemku stavby probíhat 

nezbytná doprava materiálů a hmot běžnými vozidly. Nezbytný odvoz zeminy při 

výkopových pracích a zavážení betonové směsi bude provedeno za pomoci nákladních 

automobilů, které budou za asistence druhé osoby zajíždět couváním na stavební 

pozemek. Ostatní práce budou prováděny pomocí dodávkových vozidel. Četnost 

nákladních vozidel a to pouze během zemních prací bude nejvýše 1 vozidlo za 1 hodinu 

v době od 10.00 do 16.00. 

Zvýšená hlučnost a prašnost ze staveništní dopravy bude omezena následujícím 

způsobem: 

- používání vozidel v dobrém technickém stavu a správně seřízených 

- v okolí staveniště snížení jízdní rychlosti na 40 km/hod 

B.8.e) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní 

Ochrana okolí staveniště bude zajištěna novým oplocením , které bude provedeno 

v první fázi stavby. Stavba domu si nevyžádá žádné kácení ani jiné zásahy do zeleně. 

B.8.f) Maximální zábory pro staveništ ě (dočasné/trvalé) 

Stavba bude probíhat na pozemcích ve správě investora, staveniště nebude zasahovat 

mimo uvedené pozemky.  

B.8.g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich 
likvidace 

Během stavby bude vznikat běžný stavební odpad ze stavebních obalů, použitých 

opotřebovaných nástrojů a jejich součástí, apod. Ten bude během stavby průběžně 

odvážen v kontejnerech specializovanou firmou. Množství likvidovaného odpadu bude 

max. jeden kontejner za den. 

B.8.h) Bilance zemních prací, požadavky na p řísun, nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací bude kladná s přebytkem výkopku cca 20 m3, tj. cca 3 nákladní 

vozidla.  Přebytek zeminy vznikne z výkopů pro nové základové pasy. Část zeminy bude 

využita pro terénní úpravy pozemku.   
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B.8.i) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Při realizaci je nutné, aby zhotovitel dodržoval harmonogram výstavby a dopravní trasy. V 

případě potřeby nepřetržitého provozu stavby budou ve třetí směně prováděny práce, při 

kterých nebude okolí obtěžováno hlukem. Při realizaci je nutné, aby dodavatel využíval 

veškerá zařízení jen pro ty účely, pro které jsou navržena. Rovněž je nutné dodržovat 

všechny podmínky stanovené dotčenými orgány. Hlavní stavební práce budou prováděny 

v době od 7oo - 21oo hod, ty nejhlučnější pouze v rozmezí od 9oo - 19oo hod. Při 

provádění prací bude nutno dodržet vyhláškami stanovené hladiny hluku. 

Při provádění stavebních prací v chráněném venkovním prostoru staveb tj. 2m před 

fasádou stávajících okolních obytných domů nebude překročen hygienický limit 

akustického tlaku A LAeq,s 65dB v době od 7,00 – 21,00 hodin, v souladu s nařízením 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Velmi hlučné práce budou prováděny max. 6 hod. denně v pracovním týdnu od 10-16.00, 

o víkendech velmi hlučné stavební práce nebudou vykonávány.  

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 

technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 

osvědčení.  

Při stavební činnosti musí zhotovitel dodržovat povolené hladiny hluku dle nařízení vlády 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 

znečišťování veřejných komunikací. U výjezdu ze staveniště bude proto situována 

oklepová plocha a plocha pro mechanické dočištění vozidel. Případné znečištění 

veřejných komunikací bude průběžně odstraňováno. 

Největší zátěž z hlediska pohybu automobilů na staveniště bude ve fázi odvozu výkopku. 

Dopravní trasa bude vedena v souladu s podmínkami příslušných státních orgánů. Počítá 

se s maximální kapacitou 1 nákladního vozidla za 1 hodinu, po dobu max. 6-ti hodin 

denně. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 

výfukových plynech škodliviny v množství odpovídající zákonu č. 56/2001 Sb. 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhlášce č. 302/2001 Sb. 

ministerstva dopravy a spojů o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění 

pozdějších předpisů. Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné 

seřizování motorů. 

Způsob využití komunikací : 
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- doprava materiálů a hmot běžnými dodávkovými vozidly, odvoz výkopku a navážení 

stavebního materiálu nákladními vozidly 

Po dobu stavebních prací je nutno vhodným způsobem zabezpečit provoz zařízení 

staveniště, aby nedošlo ke znečištění podzemních vod a zanesení kanalizačních řadů. 

B.8.j) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi  

(posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů) 

Po dobu provádění prací je třeba zajistit dodržování platných právních předpisů pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Platné právní předpisy v oboru stavebnictví, pro projektování a provádění: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (hlava pátá, §§ 132  až  137) 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek č. 

324/1990 Sb., č. 207/1991 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., 

192/2005 Sb.) 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 

vyhlášek č. 97/1982 Sb., č. 551/1990 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 

Sb., vyhlášky č. 118/2003 Sb. a vyhlášky  č. 393/2003 Sb. 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 

vyhlášky č. 552/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 

394/2003 Sb. 

• Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických 

zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich 

bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 

vyhlášky č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 

395/2003 Sb. 
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• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

• Nařízení vlády  č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády  č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. 

Nařízení vlády s omezenou platností dle ustanovení § 2 3 zákona č. 309/2006 Sb. 

• Nařízení vlády  č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a č. 441/2004 

Sb. 

• Nařízení vlády  č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz  a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

• Nařízení vlády  č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů v souladu s nařízením vlády č. 

405/2004 Sb. 

B.8.k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou do tčených staveb 

Novostavbou  nebudou dotčené žádné další stavby jejichž bezbariérové užívání by bylo 

třeba během výstavby řešit.  

B.8.l) Zásady pro dopravní inženýrská opat ření 

Vzhledem k charakteru a umístění stavby není třeba řešit žádná zvláštní dopravní 

inženýrská opatření.  

B.8.m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby 
(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Během provádění prací nebude objekt v provozu ani se nepředpokládají účinky vnějšího 

prostředí na stavbu, kvůli kterým by bylo nutné řešit speciální podmínky pro provádění 

stavby. 

B.8.n) Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

Vzhledem ke svému charakteru bude výstavba provedena v jedné souvislé etapě. 

Předpokládaná doba výstavby je max. 12 měsíců od zahájení stavebních prací.  


