

A

A

B


B

C

C

OSA HLAVNÍ RYBNIČNÍ STOKY

	Y	X
V17	749 176,60	1 042 063,60
V18	749 158,90	1 042 060,00
V19	749 151,05	1 042 056,50
V20	749 029,05	1 041 966,95
V21	749 013,00	1 041 906,10



	Y	X	
V1	749 031,35	1 041 901,25	1-1'
V2	749 057,15	1 041 931,85	3-3'
V3	749 078,70	1 041 966,10	5-5'
V4	749 107,85	1 041 993,75	7-7'
V5	749 140,35	1 042 018,50	9-9'
V6	749 171,15	1 042 044,75	11-11'
V7	748 914,80	1 042 002,45	1-1'
V8	748 944,40	1 042 029,70	3-3'
V9	748 976,00	1 042 055,25	5-5'
V10	749 019,25	1 042 070,65	7-7'
V11	749 084,10	1 042 067,35	9-9'
V12	749 139,35	1 042 072,35	11-11'

OSA SJEZDU DO RYBNÍKA

	Y	X
V13	749 194,10	1 042 081,50
V14	749 189,30	1 042 076,70
V15	749 182,95	1 042 073,25
V16	749 169,60	1 042 070,55

VYPRACOVAL : ING.MIKYŠKOVÁ	NAVRHL : ING. MIKYŠKA	HIP : ING. MIKYŠKA	ažp ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ <i>Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy tel. 220 91 1419</i>
INVESTOR : Hlavní město PRAHA zastoupené OOP MHMP		KRAJ : PRAHA	
NÁZEV STAVBY : ODBAHNĚNÍ LIBOCKÉHO RYBNÍKA			DATUM 3/2016 STUPEŇ : PROJEKT
OBSAH : VYTÝČENÍ STAVBY			FORMÁT : 3 A4 MĚŘÍTKO 1:1000
POSLEDNÍ ZMĚNA :		ULOŽENÍ :	C:\VYKRESY 2016\MHMP LIBOCKY rybník\MHMP LIB D2 VYTÝČENÍ 1000.DWG