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a) Popis inZzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reseni

Usek A: t. km 0,120 — 0,170:

V tiseku nejprve zhotovitel odstrani naletové dreviny a popinavé rostliny na svazich koryta
toku. Nasledné rozebere kamennou rovnaninu bez vyklinovani. Rozebrané kameny budou
dikladné ocistény od mechi, hlin atd. napt. ocelovymi kartadi, tlak. vodou apod. Poté dojde
k rozebréni zidky z lomového kamene do betonu, které tvori koryto toku. Beton bude odvezen
a uloZen na nejblizsi skladku odpadti. Kameny je nutno opét ditkladné odistit, protoZze budou
¢astecné vyuzity na opevnéni brehti (kamenna dlazba na sucho s vyklinovanim). Déle dojde
k odstranéni betonovych tvarovek (zlabovek) a vykopani zdkladt pro zaloZeni nové
konstrukce. Ta bude zalozena 350 mm pod stavajici niveletu dna. Na dné vykopu se nejprve
zridi vyztuz ve tvaru U ze siti Kari 100 x 100 x 8 (kryti vyztuze 35 mm pti vnéjsim okraji),
ktera ptijde zabetonovat betonem C20/25 XC1 o tl. 150 mm, do kterého bude pokladana
nova dlazba z lomového kamene tak, aby kameny vytvarely hladkou kynetu. Dlazba bude
dikladné vysparovana MC. Betonovani opérné konstrukce bude probihat zaroven se zdénim
bocnich zidek z nového lomového kamene do betonu C20/25 XC1. Pti betonazi se beton
dtikladné zhutni. U zidek se ponechina hloubka spar minimalné€ 70 mm pro pozdéjsi
spéarovani. Cela oblast bude rozc¢lenéna na jednotlivé aseky po cca 10 m. Pied vystavbou
dojde vzdy k zahrazeni ¢asti toku a prevedeni vody potrubim DN 300. V nejnizs$im misté
zhotovitel ziidi cerpaci jimky, ze které v pripad€ potieby bude voda cerpana nize do toku,
dalsi moznosti odvodnéni je pod zdkladovou konstrukei ulozit dren&zni potrubi na pruh
geotextilie a obsypat Stérkem (takto ulozenou drenaz lze vytstit do spadového stupné na
konci tseku, pozdéji muze slouzit jako odlehéovaci drenaz proti tlaku spodni vody).
Zékladova spara musi byt pred zah4jenim betonovani loze sucha. Jednotlivé tseky musi byt
mezi sebou déleny dilata¢ni vlozkou. Po vyzdéni koryta toku dojde na svazich k uloZeni dlazby
z lomového kamene (Ize pouzit kAmen z rozebranych konstrukei) na sucho s vyklinovanim.
Dlazba bude pokladana do stérkového loze frakce 8-16 tl. 100 mm ulozenym na geotextilie
200g/mz. Vrsky svahii budou ohumusovany a osety.

Peclivé a opatrné musi zhotovitel postupovat v blizkosti vedeni inZenyrskych siti (kabely nad
niveletou dna).

Usek B: i. km 0,170 — 0,273
r.km 0,170-0,190

Usek pod Zelezni¢nim mostkem aZ k mostku v ulici Zbraslavska. Jedna se o otevienou ¢ast
dlouhou 8 m a zastropenou ¢ast pod Zelezni¢ni trati v délce 12 m. V otevieném tseku se zdivo
ocisti tlakovou vodou. Pod Zeleznici bude zdivo oéisténo ruc¢né s procisténim spar. V celém
useku dojde k lokalnim vyspravkam zdiva (jedna se o vypadlé nebo rozdrolené kameny)a
dikladnému presparovani MC. Ze dna toku bude odstranén nanos materialu.

Velmi peclivé a s nejvétsi opatrnosti bude postupovano v blizkosti chranicek inzenyrskych
siti.
f.km 0,190 -0,273.

Pod mostek v ulici Zbraslavska dojde k ru¢nimu ocisténi zdiva a procisténi spar. S lokalni
vyspravkou zdiva a presparovanim v zastropené ¢asti. V otevireném tiseku nad mostkem
bude odstranén usazeny nanos a ocisténa dlazba od porostli. Nakonec zhotovitel dikladné
zkontroluje spary stén koryta a pripadné prodisti a zpét zasparuje.

Usek C: f. km 0,273 — 0,347
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Usek C je piistupny z ulice V Laznich. Pro lep$i piistup se doporu¢uje demontovani zabradli.

V tomto tseku dlouhém cca 74 m dojde k ociSténi dna od nanosu a procisténi spar ve dné
mezi kameny. Nasledné se tok zahradi a voda prevede potrubim DN 300. Do oéisténého dna

budou zavrtany (zarazeny) Zelezné trny priméru 12 mm a délky 400 mm. K trniim se
upevnéni sit kari 100 x 100 x 8. Tato Zelezna konstrukce bude zabetonovana betonem C20/25

XC1, dojde k vytvoreni betonového loZe a tvaru kynety. Na betonové loZe budou poloZeny
kanalizaé¢ni cihly na specidlni sparovaci maltu, ktera zarué¢i odolnost proti mrazovym cyklim

a snese trvalé zatizeni vodou. UloZeni kanaliza¢ni dlazby probéhne na béhounovou vazbu

s peclivym vysparovanim. Kyneta se zrizuje piiblizné jeden metr pod vtokem do Sachty, kde je
cca 15 cm schod. Zde dojde k vytvoreni nabéhu z kanalizacnich cihel na kynetu. U vytoku se
dno koryto mirné prohloubi cca 10 cm, aby dno kynety pozvolna navazovala na stavajici dno

otevireného tseku. Pii vystavbé dojde k ocisténi a lokalni opravé stén z obkladniho zdiva

z cihel s pfesparovanim. Oprava se bude provadét zpétnym dozdénim z cihel.

b) PoZzadavky na vybaveni
Druh pouzité mechanizace na stavbé bude zavisly na vybaveni zhotovitele, ktery bude vybran
ve vybérovém rizeni dle zak. ¢. 40/2004 Sb. — zékon o verejnych zakazkach, v platném znéni
Vzhledem k velmi slozitému pristupu techniky do koryta toku, projekt predpoklada ruc¢ni

presuny hmot v ramci jednotlivych tseki.

¢) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Stavba je piistupna z mistnich komunikaci.
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Obr. 1 Piistup na stavenisté

usek A: pristup z ulice Podjezd, pred mostkem u trafostanice, mezi
Marianskolazenskym potokem a domem.

usek B: pristup ke stavenisti z mostku v ulici Zbraslavska,.

usek C: pristup k tiseku z ulice V Laznich po docasné demontézi zabradli.

d) Vliv na povrchové a podzemni vody vcetné ireseni jejich zneskodnovani

Stavba po svém dokoncéeni nebude negativné ovliviiovat kvalitu povrchovych ani podzemnich
vod. Jejim provozem nebude dochézet k produkei splaskovych vod, proto nebylo tieba reSit
jejich zneskodnovani. Navrzenymi opatieni se zmensi drsnost dna v tseku C a zvysi rychlost
proudéni. Pouzivané mechanizac¢ni prostfedky musi byt v dobrém technickém stavu a musi
byt dodrzovana preventivni opatieni k zabranéni tikkaptim ¢i Gnikéim ropnych latek. Provadé-
né prace nesmi negativné ovlivnit odtokové poméry v dané lokalité.

e) Udaje o zpracovanych technickych vypocétech a jejich diisledcich pro
navrhované reseni

V ramci projektu byla zachovana kapacita stavajiciho toku. V tiseku C dojde k mirnému
snizeni kapacita Sachty, ale i k vyraznému snizeni drsnosti dna. SniZeni drsnosti ma za
nasledek zachovani vysky hladiny pii pratoku Qoo.

f) Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Priprava stavenisté
e Vytycéeni inZenyrskych siti
e Zrizeni deponie

Usek A, ¥. km 0,120 — 0,170

Vétsina navrzenych praci je ru¢niho charakteru. Pri vyuziti mechanizace musi byt pouzita
takova, ktera omezi poskozeni navazujicich ploch a pozemkt na minimum.

odstranéni naletovych direvin(do @ 30 cm) 180,00 m?
Vijkres 01.1

rozebrani kamenné rovnaniny bez vyklinovani 20,00 m3
(30+20)x 0,2x 2 =20
Vijkres 01.1

ocisténi kamene 20,00 m3
(50x 0,2x2) =20
Vijkres 01.1

rozebrani zdiva z lomového kamene do betonu 15,00 m3
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50X 0,15 x 2 =15,00
Vijkres 01.1
odvezeni betonu na skladku vzdalenost 25 km
50X 0,15 x 33% =2,5
Vijkres 01.1
rozebrat betonové tvarnice (Zlabovky)
50x1x0,2
Vijkres 01.9
vykop pro zalozeni objektu
0,74 x 50= 37
Vijkres 01.1, Vijkres 01.8,
beton. loze C20/25 XC1 o tl. 150 mm
50 x 0,4 =20
Vijkres 01.1,
dlazba z lomového kamene na MC s vysparovanim
50 x 0,2=10
Vijkres 01.1,
zidka zlomového kamene s vysparovanim
50x0,3x0,5x2=16
Vijkres 01.1,
opérna betonova konstrukce C20/25 XC1
50 x (0,12+0,13)=10
Vijkres 01.1, Vijkres 01.8, Vijkres 01.11,
vyztuz siti kari 100 x 100 x 8
50 x (0,7+0,9+0,6) x 7,9 =869
Vijkres 01.1, Vijkres 01.8, Vijkres 01.11,
dilata¢ni vlozka po cca 10 m
5ksdl.1m
Vijkres 01.1,
vykop pro rovnaninu
3,47+16.08
Odecteno z pracovnich rezil

Stérkové loze frakce 8-16

0,55+1,1+0,55+1,2+1,2+2+2,15+2,25+2,15+2,03

Odecteno z pracovnich rezil
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2,50 m3

10,00 m3

37,00 m3

20,00m3

10,00 m3

16,00 m3

12,5 m3

0,869 t

5 ks

19,55 m3

16,08 m3
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geotextilie 200g/m?2

7 +12+12+11+14+17+25+14+20+28

odecteno z pracovnich rezil

sMarianskolazernsky potok— oprava koryta“

Zakazkové cislo: 03 / 2015

dlazba z lomového kamene na sucho s vyklinovanim 23,47 m3

1,05+2,2+1,05+2,3+2,1+2,9+0,67+3,5+3,2+4,5

Odecteno z pracovnich rezil

zpétné dosypani zeminou

5,86 m3

0,25+0,35+0,3+0,3+0,3+0,3+1,5+0,13+,15+1,28

Odecteno z pracovnich rezil

ohumusovéani oseti

66,75 m?2

3:75%5,25+5+15+4,75+4,75+12,25+4,75+10

Odecteno z pracovnich ezil

svahovani ve vykopu

188,9 m2

8,4+14+13,75+13,75+16,25+20,75+28,5+16,25+25+32,25

Odecteno z pracovnich ezil

Uprava plané

96,13 m2

5,75%9,75+9,75+9,75+9+9+9,75+9+9,75+14,63

Odecteno z pracovnich rezil

Drenaz

1ks

odvod vody drenazni trubkou O 8o dl. 50 m uloZenou na pruhu geotextilie

obsypanou sterkem
Usek B
r.km 0,170 — 190
ocisténi zdiva tlakovou vodou
2x8x1,5
lokéalni vyspravky kamenného zdiva
(2x20x1,5)x10% =6
presparovani zdiva
(2x20x1,5) =60
odstranéni nanosu
(0,1 x0,5x10) = 0,5
r. km 0,190 - 0,273
procisténi spar
(20x2x1,5)= 60

lokalni vyspravky kamenného zdiva
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(2x20x1,5)x5% =3

presparovani 60 m?
(20 x 2 x1,5)=60

odstranéni nanosu 3,06 m3
0,1x 0,6 x 51=3,06

Usek C, . km 0,273 — 0,350

ocisténi dna od nanosu 12,66ms3
1,8 x 0,1 x 22 +1,5 x 0,1 x 58=12,66

zavrtani (zarazeni) trni do dna @12 0,34t
240 x 0,4 x 3,14x0,0122x 7800=338,75

poloZeni siti Kari 100 x 100 x 8 1,00t

(22x1,8 + 58 x1,5) *47,4/6 =1 000,14

beton. loze beton C20/25 24,5 m3
70 X 0,35=24,5
vytvoreni kynety ve dn€ pomoci kanalizaénich cihelna béhounovou vazbu 126,6 m2

1,8 x 22+1,5 x 58=126,6

vysparovani specialni sparovaci maltou na mrazové cykly a trvalé zatizeni vodou 126,6 m2
1,8 x 22+1,5 x 58=126,6

oprava poruseného obkladniho zdiva z cihel lokalné 15 % 27 m?

62x1,8x2x15% =27m?

ocisténi zdiva tlakovou vodou 54 m?
15x1,8x2 =54
presparovani zdiva 54 m2

15x1,8x2 = 54

odstranéni stavajicich cesli 1ks
cca 50 kg
odvezeni zeminy na skladku vzdalenost 20 km 66,07 m3

37+ 19,55+12,66+3,56-6,7=62,51

¢erpani vody na dopravni vysku do 10 m, primeérny pritok do 500 1/min, véetné hrazek,
zajimkovani, dod4ni materialu pro ztizeni jimky, cerpani po celou dobu vystavby
1 soubor

g) Bezpecnost prace
Pri provadéni stavebnich praci bude postupovano dle zakona 309/2006 Sb. Dale je nutné

dodrzet Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pri praci na stavenistich.
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Vzhledem k rozsahu a povaze stavby, dle zjisténi projektanta, dojde k naplnéni §15 zdkona
¢. 309/2006 Sb. v platném znéni — bude tedy nutné zajistit koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pri praci na stavenisti.

86 Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. specifikuje v priloze 5 ,prace a ¢innosti vystavujici fyzickou
osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi, pro jejichZ provadéni vznika
povinnost zpracovat plan®.

Dojde k naplnéni odstavce 4: ,Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s
bezprostirednim nebezpec¢im utonuti.”

Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti
1. Zhotovitel zajistuje ochranu proti padu do vody podle zvlastniho pravniho piredpisu 3.

2. Nelze-li vyjimecné ochranu proti pAdu do vody podle bodu 1. spolehlivé zajistit prostiredky
kolektivni ochrany, musi byt fyzické osoby, které jsou vystaveny nebezpeci padu do vody,
vybaveny vhodnym osobnim ochrannym pracovnim prostfedkem urcenym pro ochranu pred
utonutim; s ohledem na mistni podminky, zejména hloubku vody, rychlost proudu a vysku
nad hladinou, musi tento osobni ochranny pracovni prostedek umoznit zachyceni popripadé
vyzdvizeni jeho uZzivatele z vody.

3. Béhem provadéni praci za podminek podle predchoziho bodu musi byt na pracovisti
zajistény prosttedky pro poskytnuti prvni pomoci p¥i utonuti a zajisténa trvala pritomnost
fyzické osoby, ktera je v poskytovani této pomoci prokazatelné vyskolena.

4. Neni-li pracovisté nad vodou dosazitelné ze biehu, zajisti zhotovitel bezpe¢nou prepravu

zameéstnanci na pracovisté a z ného vhodnym plavidlem v souladu s pozadavky zvlastniho
pravniho predpisu 34

13) Nartizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pii
préci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.

34) Vyhlaska ¢. 344/1991 Sb., kterou se vydava Rad plavebni bezpeénosti na vnitrozemskych
vodnich cestach Ceské a Slovenské Federativni Republiky, ve znéni vyhlasky ¢. 223/1995 Sb.

Pred zah4jenim stavby a v jejim pritbéhu musi byt vSichni pracovnici poucéeni o BOZ.
Soucasné se provede pouceni a sezndmeni vSech pracovnikli s podminkami na stavenisti a
upozornéni na mista, v nichz je zapotiebi mimoradné opatrnosti. VSichni pracovnici musi pii
préci pouzivat predepsané ochranné pracovni pomiicky.

Vypracoval: Ing. Ji¢i Subrt
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