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a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 

Úsek A: ř. km 0,120 – 0,170: 

V úseku nejprve zhotovitel odstraní náletové dřeviny a popínavé rostliny na svazích koryta 
toku. Následně rozebere kamennou rovnaninu bez vyklínování. Rozebrané kameny budou 
důkladně očištěny od mechů, hlín atd. např. ocelovými kartáči, tlak. vodou apod. Poté dojde 
k rozebrání zídky z lomového kamene do betonu, které tvoří koryto toku. Beton bude odvezen 
a uložen na nejbližší skládku odpadů. Kameny je nutno opět důkladně očistit, protože budou 
částečně využity na opevnění břehů (kamenná dlažba na sucho s vyklínováním). Dále dojde 
k odstranění betonových tvarovek (žlabovek) a vykopání základů pro založení nové 
konstrukce.  Ta bude založena 350 mm pod stávající niveletu dna. Na dně výkopu se nejprve 
zřídí výztuž ve tvaru U ze sítí Kari 100 x 100 x 8 (krytí výztuže 35 mm při vnějším okraji), 
která přijde zabetonovat betonem C20/25 XC1  o tl. 150 mm, do kterého bude pokládána 
nová dlažba z lomového kamene tak, aby kameny vytvářely hladkou kynetu. Dlažba bude 
důkladně vyspárována MC. Betonování opěrné konstrukce bude probíhat zároveň se zděním 
bočních zídek z nového lomového kamene do betonu C20/25 XC1. Při betonáži se beton 
důkladně zhutní. U zídek se ponechána hloubka spár minimálně 70 mm pro pozdější 
spárování. Celá oblast bude rozčleněna na jednotlivé úseky po cca 10 m. Před výstavbou 
dojde vždy k zahrazení části toku a převedení vody potrubím DN 300. V nejnižším místě 
zhotovitel zřídí čerpací jímky, ze které v případě potřeby bude voda čerpána níže do toku, 
další možností odvodnění je pod základovou konstrukci uložit drenážní potrubí na pruh 
geotextilie a obsypat štěrkem (takto uloženou drenáž lze vyústit do spadového stupně na 
konci úseku, později muže sloužit jako odlehčovací drenáž proti tlaku spodní vody). 
Základová spára musí být před zahájením betonování lože suchá. Jednotlivé úseky musí být 
mezi sebou děleny dilatační vložkou. Po vyzdění koryta toku dojde na svazích k uložení dlažby 
z lomového kamene (lze použít kámen z rozebraných konstrukcí) na sucho s vyklínováním. 
Dlažba bude pokládána do štěrkového lože frakce 8-16 tl. 100 mm uloženým na geotextilie 
200g/m2. Vršky svahů budou ohumusovány a osety. 

Pečlivě a opatrně musí zhotovitel postupovat v blízkosti vedení inženýrských sítí (kabely nad 
niveletou dna). 

Úsek B: ř. km 0,170 – 0,273 

ř.km  0,170-0,190 

Úsek pod železničním mostkem až k mostku v ulici Zbraslavská. Jedná se o otevřenou část 
dlouhou 8 m a zastropenou část pod železniční tratí v délce 12 m. V otevřeném úseku se zdivo 
očistí tlakovou vodou. Pod železnicí bude zdivo očištěno ručně s pročištěním spár. V celém 
úseku dojde k lokálním vysprávkám zdiva (jedná se o vypadlé nebo rozdrolené kameny)a 
důkladnému přespárování MC. Ze dna toku bude odstraněn nános materiálu.  

Velmi pečlivě a s největší opatrností bude postupováno v blízkosti chrániček inženýrských 
sítí. 

ř.km 0,190 -0,273.  

Pod mostek v ulici Zbraslavská dojde k ručnímu očištění zdiva a pročištění spár. S lokální 
vysprávkou zdiva a přespárováním v zastropené části. V otevřeném úseku nad mostkem 
bude odstraněn usazený nános a očištěna dlažba od porostů. Nakonec zhotovitel důkladně 
zkontroluje spáry stěn koryta a případně pročistí a zpět zaspáruje. 

Úsek C: ř. km 0,273 – 0,347 
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Úsek C je přístupný z ulice V Lázních. Pro lepší přístup se doporučuje demontování zábradlí. 
V tomto úseku dlouhém cca 74 m dojde k očištění dna od nánosu a pročištění spár ve dně 
mezi kameny.  Následně se tok zahradí a voda převede potrubím DN 300. Do očištěného dna 
budou zavrtány (zaraženy) železné trny průměru 12 mm a délky 400 mm. K trnům se 
upevnění síť kari 100 x 100 x 8. Tato železná konstrukce bude zabetonována betonem C20/25 
XC1, dojde k vytvoření betonového lože a tvaru kynety. Na betonové lože  budou položeny 
kanalizační cihly na speciální spárovací maltu, která zaručí odolnost proti mrazovým cyklům 
a snese trvalé zatížení vodou. Uložení kanalizační dlažby proběhne na běhounovou vazbu 
s pečlivým vyspárováním. Kyneta se zřizuje přibližně jeden metr pod vtokem do šachty, kde je 
cca 15 cm schod. Zde dojde k vytvoření náběhu z kanalizačních cihel na kynetu. U výtoku se 
dno koryto mírně prohloubí cca 10 cm, aby dno kynety pozvolna navazovala na stávající dno 
otevřeného úseku. Při výstavbě dojde k očištění a lokální opravě stěn z obkladního zdiva 
z cihel s přespárováním. Oprava se bude provádět zpětným dozděním z cihel. 

b) Požadavky na vybavení 

Druh použité mechanizace na stavbě bude závislý na vybavení zhotovitele, který bude vybrán 
ve výběrovém řízení dle zák. č. 40/2004 Sb. – zákon o veřejných zakázkách, v platném znění. 
Vzhledem k velmi složitému přístupu techniky do koryta toku, projekt předpokládá ruční 
přesuny hmot v rámci jednotlivých úseků. 

c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Stavba je přístupná z místních komunikací.  

 

Úsek C 

Úsek A 

Úsek B 

přístup k úseku A 

přístup k úseku B 

přístup k úseku C 
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Obr. 1 Přístup na staveniště 

úsek A:  přístup z ulice Podjezd, před mostkem u trafostanice, mezi 
Mariánskolázeňským potokem a domem. 

úsek B:  přístup ke staveništi z mostku v ulici Zbraslavská,. 

úsek C: přístup k úseku z ulice V Lázních po dočasné demontáži zábradlí. 

 

d) Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 

Stavba po svém dokončení nebude negativně ovlivňovat kvalitu povrchových ani podzemních 

vod. Jejím provozem nebude docházet k produkci splaškových vod, proto nebylo třeba řešit 

jejich zneškodňování. Navrženými opatření se zmenší drsnost dna v úseku C a zvýší rychlost 

proudění. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí 

být dodržována preventivní opatření k zabránění úkapům či únikům ropných látek. Provádě-

né práce nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. 

 

e) Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro 
navrhované řešení 

V rámci projektu byla zachována kapacita stávajícího toku. V úseku C dojde k mírnému 
snížení kapacita šachty, ale i k výraznému snížení drsnosti dna.  Snížení drsnosti má za 
následek zachování výšky hladiny při průtoku Q100. 

f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Příprava staveniště 

 Vytyčení inženýrských sítí 

 Zřízení deponie 

Úsek A, ř. km 0,120 – 0,170 

Většina navržených prací je ručního charakteru. Při využití mechanizace musí být použita 
taková, která omezí poškození navazujících ploch a pozemků na minimum.  

odstranění náletových dřevin (do Ø 30 cm)      180,00 m2 

Výkres 01.1 

rozebrání kamenné rovnaniny bez vyklínování     20,00 m3 

(30+20)x 0,2 x 2 = 20 

Výkres 01.1 

očištění kamene         20,00 m3 

(50x 0,2 x 2) = 20 

Výkres 01.1 

rozebrání zdiva z lomového kamene do betonu     15,00 m3 
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50 x 0,15 x 2 =15,00 

Výkres 01.1 

odvezení betonu na skládku vzdálenost 25 km     2,50 m3 

50 x 0,15 x 33% =2,5 

Výkres 01.1 

rozebrat betonové tvárnice (žlabovky)      10,00 m3 

50 x 1 x 0,2 

Výkres 01.9 

výkop pro založení objektu         37,00 m3 

0,74 x 50= 37  

Výkres 01.1, Výkres 01.8, 

beton. lože C20/25 XC1  o tl. 150 mm      20,00m3 

50 x 0,4 =20 

Výkres 01.1, 

dlažba z lomového kamene na MC s vyspárováním     10,00 m3 

50 x 0,2=10 

Výkres 01.1, 

zídka  z lomového kamene s vyspárováním      16,00 m3 

50 x 0,3 x 0,5 x 2 = 16 

Výkres 01.1, 

opěrná betonová konstrukce C20/25 XC1      12,5 m3 

50 x (0,12+0,13)=10  

Výkres 01.1, Výkres 01.8, Výkres 01.11, 

výztuž sítí kari 100 x 100 x 8        0,869 t 

50 x (0,7+0,9+0,6) x 7,9 =869 

Výkres 01.1, Výkres 01.8, Výkres 01.11, 

dilatační vložka po cca 10 m        5 ks 

5 ks dl. 1 m 

Výkres 01.1, 

výkop pro rovnaninu         19,55 m3 

3,47+16.08 

Odečteno z pracovních řezů 

štěrkové lože frakce 8-16        16,08 m3 

0,55+1,1+0,55+1,2+1,2+2+2,15+2,25+2,15+2,93 

Odečteno z pracovních řezů 
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geotextilie 200g/m2         160 m2 

7 +12+12+11+14+17+25+14+20+28 

odečteno z pracovních řezů 

dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním    23,47 m3 

1,05+2,2+1,05+2,3+2,1+2,9+0,67+3,5+3,2+4,5 

Odečteno z pracovních řezů 

zpětné dosypání zeminou         5,86 m3 

0,25+0,35+0,3+0,3+0,3+0,3+1,5+0,13+,15+1,28 

Odečteno z pracovních řezů 

ohumusování osetí         66,75 m2 

3,75+5,25+5+5+4,75+4,75+12,25+4,75+10 

Odečteno z pracovních řezů 

svahování ve výkopu         188,9 m2 

8,4+14+13,75+13,75+16,25+20,75+28,5+16,25+25+32,25 

Odečteno z pracovních řezů 

úprava pláně          96,13 m2 

5,75+9,75+9,75+9,75+9+9+9,75+9+9,75+14,63 

Odečteno z pracovních řezů 

Drenáž          1 ks 

odvod vody drenážní trubkou Ø 80 dl. 50 m uloženou na pruhu geotextilie 
obsypanou štěrkem 

Úsek B  

ř.km 0,170 – 190 

očištění zdiva tlakovou vodou       24 m2 

 2 x 8 x 1,5 

lokální vysprávky kamenného zdiva        6,00 m3 

 (2 x 20 x 1,5) x 10 % = 6  

přespárování zdiva         60,00 m2 

 (2 x 20 x 1,5) = 60 

odstranění nánosu         0,5 m3 

 (0,1 x 0,5 x 10) = 0,5  

ř. km 0,190 - 0,273  

pročištění spar         60 m2 

 (20 x 2 x 1,5)= 60 

lokální vysprávky kamenného zdiva        3,00 m3 
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 (2 x 20 x 1,5) x 5 % = 3 

přespárování          60 m2 

 (20 x 2 x 1,5)=60  

odstranění nánosu         3,06 m3 

 0,1 x 0,6 x 51=3,06    

Úsek C, ř. km 0,273 – 0,350 

očištění dna od nánosu        12,66m3 

 1,8 x 0,1 x 22 +1,5 x 0,1 x 58=12,66 

zavrtání (zaražení) trnů do dna Ø12       0,34 t 

 240 x 0,4 x 3,14x0,0122 x 7800=338,75 

položení sítí Kari 100 x 100 x 8       1,00 t 

 (22 x 1,8 + 58 x 1,5) *47,4/6 =1 000,14 

beton. lože beton C20/25        24,5 m3 

 70 x 0,35=24,5 

vytvoření kynety ve dně pomocí kanalizačních cihelna běhounovou vazbu  126,6 m2 

1,8 x 22+1,5 x 58=126,6 

vyspárování speciální spárovací maltou na mrazové cykly a trvalé zatížení vodou 126,6 m2 

1,8 x 22+1,5 x 58=126,6 

oprava porušeného obkladního zdiva z cihel lokálně 15 %    27 m2 

62 x 1,8 x 2 x 15% = 27 m2 

očištění zdiva tlakovou vodou       54 m2 

15 x 1,8 x 2 = 54 

přespárování zdiva         54 m2 

15x1,8x2 = 54 

odstranění stávajících česlí        1 ks 

 cca 50 kg 

odvezení zeminy na skládku vzdálenost 20 km     66,07 m3 

37+ 19,55+12,66+3,56-6,7=62,51 

čerpání vody na dopravní výšku do 10 m, průměrný přítok do 500 l/min, včetně hrázek, 
zajímkování, dodání materiálu pro zřízení jímky, čerpání po celou dobu výstavby 
           1 soubor 

g) Bezpečnost práce 

Při provádění stavebních prací bude postupováno dle zákona 309/2006 Sb. Dále je nutné 
dodržet Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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Vzhledem k rozsahu a povaze stavby, dle zjištění projektanta, dojde k naplnění §15 zákona  
č. 309/2006 Sb. v platném znění – bude tedy nutné zajistit koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi. 

§6 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. specifikuje v příloze 5 „práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, pro jejichž provádění vzniká 
povinnost zpracovat plán“. 

Dojde k naplnění odstavce 4: „Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s 
bezprostředním nebezpečím utonutí.“ 

Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti 

1. Zhotovitel zajišťuje ochranu proti pádu do vody podle zvláštního právního předpisu 13). 

2. Nelze-li výjimečně ochranu proti pádu do vody podle bodu 1. spolehlivě zajistit prostředky 
kolektivní ochrany, musí být fyzické osoby, které jsou vystaveny nebezpečí pádu do vody, 
vybaveny vhodným osobním ochranným pracovním prostředkem určeným pro ochranu před 
utonutím; s ohledem na místní podmínky, zejména hloubku vody, rychlost proudu a výšku 
nad hladinou, musí tento osobní ochranný pracovní prostředek umožnit zachycení popřípadě 
vyzdvižení jeho uživatele z vody. 

3. Během provádění prací za podmínek podle předchozího bodu musí být na pracovišti 
zajištěny prostředky pro poskytnutí první pomoci při utonutí a zajištěna trvalá přítomnost 
fyzické osoby, která je v poskytování této pomoci prokazatelně vyškolena. 

4. Není-li pracoviště nad vodou dosažitelné ze břehu, zajistí zhotovitel bezpečnou přepravu 
zaměstnanců na pracoviště a z něho vhodným plavidlem v souladu s požadavky zvláštního 
právního předpisu 34). 

13) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

34) Vyhláška č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských 
vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění vyhlášky č. 223/1995 Sb. 

Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZ. 
Současně se provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a 
upozornění na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Všichni pracovníci musí při 
práci používat předepsané ochranné pracovní pomůcky. 

 

 

Vypracoval: Ing. Jiří Šubrt 


