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A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA 
 

A.1 Identifika ční údaje  
    -------------------------------- 
 
A.1.1. Údaje o stavbě 
 

      Název stavby : Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,449-9,602 
 
      Místo stavby :  p.č. 1695/1 a p.č. 1694 dle KN v k.ú. Řeporyje 

 
Délka úpravy :  153 m 
 
Obec : Praha (554782) 
 
Katastrální území : Řeporyje (745251) 
 
Povodí :  č.h.p. 1-12-01-010 (Dalejský potok - levostranný přítok Vltavy) 
 
Předmět PD : Dokumentace k stavebnímu povolení 
 
 
 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník (objednatel dokumentace): Hlavní město Praha  
                                                             se sídlem Mariánské nám. 2/2 
                                                            110 01 Praha 1 
                                                            IČ 00064581 

 
      Správce toku :  Magistrát hlavního města Prahy 

                         Odbor rozvoje veřejného prostoru 
                         Jungmannova 29/35 
                         110 00 Praha 1 
 

              
                                               
A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

      Zpracovatel dokumentace:  Ing. Viták Zdeněk (číslo autorizace 2473) 
                                            Konečná 621 
                                    252 16 Nučice 
                                            IČ 45265887 
                                            tel. 724 120 899 
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A.2 Údaje o vstupních podkladech 
 
Výchozími podklady ke zpracování projektu byly: 
Výchozím podkladem ke zpracování projektu je geodetické zaměření lokality, základní 
hydrologické údaje a rekognoskace v terénu. 
Pro celkové  zpracování byly použity tyto materiály : 
Geodetické zaměření zájmové plochy v měř. 1 : 100  
Generel Dalejského potoka (Hydroprojekt, 1999) 
TNV 75 2102 – Úpravy potoků 
ČSN 75 2101 – Ekologizace úprav vodních toků 
ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině 
ČSN 73 3050 - Zemní práce 
Zákon č.183/06 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění 
Zákon č.254/01 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění 
Zákon č. 17/92 Sb., o životním prostředí v platném znění 
Zákon č. 244/92 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění 
Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění 
Zákon č.9/2009 Sb., kterým se mění zákon č.156/1998 Sb. o hnojivech 
Vyhláška č.499/06 Sb. , o dokumentaci staveb v novelizovaném znění 
Vyhláška č.500/06 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a  
                                      Způsobu evidence územně plánovací činnosti 
Vyhláška č.501/06 Sb, o obecných požadavcích na využívání území 
Vyhláška č.503/06 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení 
Vyhláška č.526/06 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech  
                                       stavebního řádu  
Vyhláška č.137/98 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky  
                                     č.491/06 Sb. a vyhlášky č.502/06 Sb. 
Vyhláška č.431/01 Sb. o obsahu vodní bilance 
Vyhláška č.432/01 Sb. o dokladech k žádosti o rozhodnutí 
Vyhláška č.381/01 Sb. (katalog odpadů) 
Vyhláška č.382/01 Sb. o podmínkách použití kalů na zemědělské půdě 
Vyhláška č.383/01 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady 
 
Pro zpracování dokumentace byly použity tyto mapové podklady : 
- mapa KN (katastr nemovitostí) v měř. 1 : 2.880 
- mapa odvozená a ortofotomapa v měř. 1 : 5.000  
- základní mapa v měř. 1 : 10.000   
- vodohospodářská mapa  1 : 50.000  
- snímek letecké mapy 
 
 
A.3 Údaje o území 
  
a) Rozsah řešeného území  
Dle podmínek zadavatele se jedná o ř.km 9,449-9,598 Dalejského potoka, tj. od vtoku do 
silničního mostku na náměstí v Řeporyjích po soutok Dalejského a Jinočanského potoka, 
včetně úpravy výtoku z propustku v ř.km 5,602. 
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b) Údaje o zvláštní ochraně území  
Jedná se o úsek v intravilánu Městské části Praha Řeporyje bez zvláštní ochrany. Koryto 
Dalejského potoka je ze zákona významným krajinným prvkem. 

 
c) Údaje o zastavěnosti území 

V začátku úpravy (ř.km 9,449-9,489) je koryto potoka volně přístupné levostranně 
z v minulosti upraveného chodníčku nad kamennou pobřežní zídkou. Nad tímto úsekem (ř.km 
9,489-9,598) jde koryto zaplocenou částí mezi zastavěnými nemovitostmi. 
 
d) Údaje o odtokových poměrech Dalejského potoka  

Základní hydrologické údaje Dalejského potoka v místě lokality : 
-  č.h.p. 1-12-01-010 (plocha povodí 13,10 km2) 

Název profilu 
M-denní průtoky (l/s) 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364  

Dalejský potok 158 113 89 74 62 53 45 38 31 24 18 11 5  

Název profilu 
N-leté průtoky (m3/s) 

1 2 5 10 20 50 100 

Dalejský potok – soutok s Jinočanským potokem, ř.km 9,598 0,8 1,5 2,8 4,3 6,2 9,4 12,3 

 
e) Geologické poměry lokality (viz. snímek geologické mapy) 
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biodetritické, biomikritické a mikritické vápence, vápnité břidlice [527] 
Eratém: paleozoikum, Útvar: devon, Oddělení: devon spodní, devon střední, Stupeň: ems, eifel , 
Poznámka: zlíchov, dalej, Souvrství: chotečské, dalejsko-třebotovské, Horniny: vápenec, břidlice 
jílovitá, Typ hornin: sediment zpevněný, Soustava: Český masiv - krystalinikum a prevariské 
paleozoikum, Oblast: středočeská oblast (bohemikum), Region: Barrandien, Jednotka: 
paleozoikum Barrandienu, Subjednotka: pražská pánev 
  
 
f) Dodržení obecných požadavků na výstavbu  

Navržené práce jsou v souladu s obecnými požadavky na výstavbu stanovenými příslušnými 
prováděcími předpisy. Zejména budou dodrženy podmínky příslušných technických norem 
z kap. A.2  průvodní zprávy DSP.  
 
g) Seznam výjimek a úlevových řízení 

Žádné výjimky a úlevová řízení nejsou součástí plánované akce. 
 
h) Seznam dotčených  pozemků a staveb podle katastru nemovitostí  

Průtočný profil Dalejského potoka v k.ú.Řeporyje  (ř.km 9,449-9,602) 
p.č. dle                

KN 
výměra 
   m2  

druh pozemku 
využití 

LV vlastník 

1695/1 8836 VP – koryto vodního 
toku přirozené nebo 
upravené 

1257 Hl.m.Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 
110 01 Praha 1,  ve správě : 
Městská část Praha Řeporyje, Nad náměstím 84, 
Řeporyje, 15500 Praha - Řeporyje 

1694 380 VP – koryto vodního 
toku přirozené nebo 
upravené 

1257 Hl.m.Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 
110 01 Praha 1,  ve správě : 
Městská část Praha Řeporyje, Nad náměstím 84, 
Řeporyje, 15500 Praha - Řeporyje 

Pozn. Pravostranný přítok Jinočanského potoka na části p.č.1695/1 bude upraven v délce 5m. 
 
Seznam sousedních pravostranných pozemků potoka 

p.č. dle                
KN 

výměra 
   m2  

druh pozemku 
využití 

LV vlastník 

875 2321 OP – manipulační 
plocha 

236 Čuba Jan Ing., Řeporyjské nám.11, Řeporyje, 
15500 Praha-Řeporyje 

878/2 3597 Ovocný sad 236 Čuba Jan Ing., Řeporyjské nám.11, Řeporyje, 
15500 Praha-Řeporyje 

40 1126 Zahrada 1647 Lindová Anna, 26 Commer, Cr.Ajax, Ontario 
LIT 3C2, Kanada  1/3 
Svoboda Stanislav, Karlštejnská 108, 25225 
Ořech  1/3 
Svoboda Václav, Nevanova 1051/13, Řepy, 
16300 Praha 17 

Seznam sousedních levostranných pozemků staveniště  
p.č. dle                

KN 
výměra 
   m2  

druh pozemku 
využití 

LV vlastník 

31 467 Zastavěná plocha a 
nádvoří 

1505 Drábová Lenka, Řeporyjské nám.16, Řeporyje, 
15500 Praha-Řeporyje 

34 1316 Zastavěná plocha a 
nádvoří 

1174 Zdvihal Josef, Zdiměřická 1446/14, Chodov, 
14900 Praha 11   ¼ 
Zdvihalová Anna, K Velkému dvoru 43, 
Řeporyje, 15500 Praha-Řeporyje    ¾ 
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39 1389 Zahrada 1647 Lindová Anna, 26 Commer, Cr.Ajax, Ontario 
LIT 3C2, Kanada  1/3 
Svoboda Stanislav, Karlštejnská 108, 25225 
Ořech  1/3 
Svoboda Václav, Nevanova 1051/13, Řepy, 
16300 Praha 17 

 Příjezdové komunikace ke korytu Dalejského potoka  
p.č. dle                

KN 
výměra 
   m2  

druh pozemku 
využití 

LV vlastník 

1613 1759 OP – ostatní 
komunikace 

1257 Hl.m.Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 
110 01 Praha 1,  ve správě : 
Městská část Praha Řeporyje, Nad náměstím 
84, Řeporyje, 15500 Praha - Řeporyje 

1597 3506 OP – ostatní 
komunikace 

1240 Hl.m.Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 
110 01 Praha 1 
 

Z p.č.1613 návaznost na soukromý pozemek p.č.878/2 a následně p.č.875 (zpřístupnění 
pravého břehu potoka, nutno projednat s vlastníky) 
 

- viz. snímek ortofotomapy se zákresem upravované trasy potoka (červeně) a přístupů (žlutě) 
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A.4. Údaje o stavbě 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o úpravy koryta Dalejského potoka v intravilánu Městské části Praha Řeporyje. 
 
b) Účel stavby 
V souladu s cíli projektu „Potoky pro život“ je účelem navržené úpravy Dalejského potoka 
především maximálně možné oživení vodoteče, aby poskytovala základní životní prostor pro 
vodní faunu i flóru a co nejvíce se blížila přirozenému korytu. Navíc se v rámci zásad 
intravilánových revitalizací koryto rozšíří do ploššího mísovitého profilu, čímž se vytvoří 
základní předpoklady pro rozčlenění koryta a současně se zvětší průtočná kapacita koryta. 
V předmětném úseku je koryto ve větší části opevněno betonovými prefabrikáty ve tvaru 
jednoduchého lichoběžníku (betonové desky – 
foto č.1), čímž došlo k negativnímu ovlivnění 
vodního toku. Dno koryta tudíž postrádá 
členitost a minimální hloubka vody neposkytuje 
životní prostředí pro vodní živočichy. Z těchto 
důvodů se navrhuje kompletní odstranění 
betonového opevnění toku a jeho náhrada 
opevněním přírodním  s úpravou dna koryta  
do mísovitého tvaru s max. možným podélným a 
příčným rozčleněním koryta (tůně v obloucích a 
mělké brody mezi oblouky). Zůstane zachován 
veškerý hodnotný břehový porost, jehož 
obnažené kořeny mohou sloužit jako úkryty pro 
živočichy. Navíc dojde k odstranění stávajícího 
stupně v ř.km 9,489 – začátek zaploceného 
úseku (foto č.2), který bude nahrazen kamenným 
skluzem s tůní, čímž dojde k zprůchodnění 
vodního toku a zajištění migrační prostupnosti 
pro vodní organismy. Z technického hlediska musí být zajištěna stabilita a bezpečnost koryta 
vodního toku při zvýšených průtocích a minimalizace škod při povodňových průtocích, proto 
je koryto zkapacitněno především levostranným rozšířením a v konci úseku u soutoku 
s Jinočanským potokem (ř.km 9,589-9,602), 
kde dochází k častému vybřežování je navýšen 
levý břeh cca. na úroveň parapetu navrženého 
kamenného výtokového čela (foto č.3 – foto při 
povodňovém průtoku dne 3.6.2013).   

 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Vodní tok včetně jeho opevnění je stavbou 
trvalou. 
 
 
d) Údaje o ochraně stavby 

Vodní tok je ze zákona významným krajinným prvkem, které podléhá ochraně a je nedílnou 
součástí intravilánu městské části Praha Řeporyje. 
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e) Navrhované orientační parametry stavby 
Délka upravovaného úseku .  .  .  . 153 m 
Úprava v ř.km 9,449-9,488 : úprava pravého břehu (odstranění polorozpadlé cihelné zdi a 
náhrada přírodním opevněním z velkých kamenů ve sklonu cca.1:1 až pod kořeny stromů, 
lokální oprava opevnění dna – kamenný zához, soliterně velké kameny, v konci úpravy 
stupáky navazující na levostranné kamenné schůdky – zpřístupnění koryta lidem + možnost 
údržby toku, především odstraňování naplavených předmětů z prostoru navržené tůně) 
Úprava v ř.km 9,488 :  odstranění betonového stupně a jeho náhrada kamenným skluzem 
ukončeným tůňkou pod stávajícími schůdky (zadržení vody v krajině, estetický prvek, úkryt 
pro živočichy apod.) 
Úprava v ř.km 9,488-9,561 : odstranění betonového opevnění koryta a jeho náhrada 
opevněním z velkých kamenů, navíc max. možné rozčlenění koryta v podélném i příčném 
směru (levostranné rozšíření průtočného profilu, mísovité koryto, změna sklonů břehů – 
konvexní a konkávní svah 1:1-2, velké kameny ve dně vzdouvající hladinu – úkryty pro 
živočichy, proudové stíny apod.) 
Úprava v ř.km 9,561-9,602 : odstranění nevhodného opevnění dna i svahů (střešní tašky, 
cihly, beton, komunální odpad apod.) a jeho náhrada opevněním z velkých kamenů, navíc 
max. možné rozčlenění koryta v podélném i příčném směru (levostranné rozšíření průtočného 
profilu, mísovité koryto, změna sklonů břehů, velké 
kameny ve dně) a v konci úpravy ř.km 9,573-9,602 
navýšení levého břehu a jeho opevnění z velkých 
kamenů (200-500kg) z důvodů zkapacitnění koryta 
(časté vybřežování do levostranných nemovitostí – 
viz. foto soutoku potoků dne 3.6.2013), ponechání 
pravostranné bermy a svahu nad ní bez větších 
zásahů 
Úprava v ř.km 9,602 : zřízení kamenného 
výtokového čela 2x JS1000 u propustku nad soutokem Jinočanského a Dalejského potoka 
 

 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

Veškerá projednání s dotčenými subjekty a orgány státní správy si zajišťuje objednatel PD.  
 

g) Základní bilance stavby 

Název položky (měrná jednotka) SO 01 SO 02 SO 03 Celkem 
Balvanitá úprava z lom. kamene (200-500kg) 
s proštěrkováním a vyklínováním včetně osazení 
výhonů, solitérních balvanů apod. (m3) 

56,6 7,0 74,7 138,3 

Kamenný zához z kamenů do 200kg s proštěrkováním 
(m3) 

39,9 123,9 31,0 194,8 

Odstranění cihelné zdi, betonových dlaždic a ostatních 
nevhodných předmětů z průtočného profilu a jejich 
likvidace (beton, střešní tašky, apod)    (t) 

117,0 33,0 20,0 170,0 

Svahování břehů do navrženého průtočného profilu –
příčné rozčlenění (m2) 

97,6 303,9 174,8 576,3 

Úprava dna do navrženého průtočného profilu – 
mísovitý tvar, tůňky x brody (m2) 

128,0 94,7 65,9 288,6 
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h) Předpokládaná lhůta výstavby, etapizace 
--------------------------------------------------------------- 
 

Postup výstavby : 
1) Přípravné práce (součást SO 01) 
-  zpřístupnění lokality (zajištění přístupu ze zaplocených soukromých pozemků, zřízení 
   sjezdů do  koryta), zařízení staveniště, skládky popř. zajímkování, zahrázkování stavby 
- vytyčení parcelní hranice toku především levostr. (v místě rozšíření průtočného profilu) 
- ochrana hodnotných porostů bedněním před stavebním provozem, demontáž oplocení  
- zajištění stávajících kanalizačních výustí  

  
2) Stavební práce SO 01 
- odtěžení náplavů a nevhodných předmětů z průtočného profilu s odvozem na skládku 
- kompletní odstranění pavobřežní rozpadlé cihelné zdi s odvozem vybouraných hmot 

na skládku  
- lokální opravy opevnění dna úseku (kamenný zához) 
- vysvahování pravého břehu a uložení kamenné obrovnávky s vyklínováním a 

proštěrkováním s citlivým uložením u kořenového systému vzrostlých stromů 
- odstranění betonového stupně a jeho náhrada kamenným skluzem s tůňkou 

 
3) Stavební práce SO 02 
- odstranění nevhodného betonového opevnění koryta a naplavenin s  odvozem na 

skládku 
- vysvahování koryta do navrženého průtočného profilu (mísovitý tvar s proměnlivým 

sklonem svahů) 
- opevnění dna i svahů kamenným záhozem z velkých kamenů, navíc max. možné 

rozčlenění koryta v podélném i příčném směru (levostranné rozšíření průtočného 
profilu, změna sklonů břehů, velké kameny ve dně)  
 

4) Stavební práce SO 03 
- odstranění nevhodného opevnění dna i svahů (střešní tašky, cihly, beton, apod.) s jeho 

odvozem na skládku 
- vysvahování koryta do navrženého průtočného profilu (mísovitý tvar s proměnlivým 

sklonem svahů) 
- opevnění z velkých kamenů, navíc max. možné rozčlenění koryta v podélném i 

příčném směru a v konci úpravy ř.km 9,573-9,602 navýšení levého břehu a jeho 
opevnění z velkých kamenů (200-500kg) z důvodů zkapacitnění koryta  

- zřízení kamenného výtokového čela propustku 
 

Předpokládaná doba výstavby :  přípravné práce  (1 měsíc) 
                                                    stavební práce (4 měsíce) 
 
Orientační doba výstavby : 5 měsíců 
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i) Orientační náklady stavby 
-------------------------------------------- 
Orientační cena stavebních prací : 2,0 mil. Kč 
(detailně viz. orientační rozpočet v paré č.1 DSP) 
 
 
 
A.5. Členění stavby na stavební objekty 
 
Stavba je rozdělena do tří charakteristických stavebních objektů :  
SO 01 – Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,449-9,448 (volně přístupné koryto z chodníku při  
              pravé straně) 
SO 02 – Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,448-9,561 (zaplocená část koryta opevněného  
              z betonových desek) 
SO 03 – Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,561-9,602 (zaplocená část u soutoku Dalejského  
             a Jinočanského potoka) 
 
 
 
 
 
V Praze 06/2013 

     
                                        Vypracoval : SVIP – projektová kancelář 
                                                             Ing. Viták Zdeněk, autorizovaný inženýr v oboru   

                                                       stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,449-9,602 

 
13 

 

 
 
 
 
 
 

B. Souhrnná technická zpráva 
(dle přílohy č.5  k vyhlášce č.499/2006 Sb) 

 
 

OBSAH : 
 
 

B.1. POPIS A FOTODOKUMENTACE ÚZEMÍ STAVBY 
 
B.2. CELKOVÝ POPIS ÚPRAVY 
 
B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
B.4. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
 
B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
B.7. GEODETICKÝ VÝŠKOVÝ A POLOHOVÝ SYSTÉM 
 
B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,449-9,602 

 
14 

 

B.1. POPIS A FOTODOKUMENTACE ÚZEMÍ STAVBY 
 
Zhodnocení staveniště a vyhodnocení současného stavu úseku 
 
Dalejský potok pramení pod obcí Chrášťany v okrese Praha západ a vlévá se do Vltavy v 
říčním km 58,045 v Praze 5 – Hlubočepích. Dalejský potok je spolu s přilehlým povodím od 
Hlubočep až po Řeporyje v celkové délce asi 5,5 km chráněnou přírodní rezervací jak z 
hlediska přírodně biologického, tak z hlediska geologického.  
Řešený úsek začíná nad silničním mostkem v ř.km 9,449, kde je úsek koryta v pobřežních 
zídkách (levostranně nově opravená kamenná zeď, pravostranně rozpadlá stará cihelná zeď) 
až ke stupni ve dně v ř.km 9,489. Dále pokračuje trasa potoka v přímé a poté v mírných 
obloucích až k soutoku s Jinočanským potokem.. Průtočný profil až do ř.km 9,55 je 
lichoběžníkového tvaru s opevněním dna a svahů betonovými deskami. Poté je pravostranně 
vytvořena berma až cca. k soutoku s Jinočanským potokem v ř.km 9,598, kde Dalejský potok 
směrově prudce odbočuje k severu. Řešený úsek Dalejského potoka končí u výtoku 
z propustku 2x JS1000 v ř.km 9,602 (viz. přiložená fotodokumentace jednotlivých úseků). 
 
FOTODOKUMENTACE SOU ČASNÉHO STAVU DALEJSKÉHO POTOKA : 
 
 
 
ř.km 9,449 – detailní pohled po vodě na vtok 
do silničního mostku v ř.km 9,449 
(levostranně napojena v minulosti 
rekonstruovaná kamenná pobřežní zídka, 
pravostranně částečně zborcená cihelná zeď) 
 
 
 
 
 
ř.km 9,449-9,459 – pohled po vodě  na úsek 
nad vtokem do mostku s množstvím 
nevhodných předmětů a naplavenin v korytě 
toku 
 
 
 
 
 
 
ř.km 9,459-9,485 – pohled po vodě na úsek 
s levostranně opravenou kamennou zídkou a 
pravostrannou částečně zborcenou cihelnou 
zdí, pod kterou je usazeno množství 
naplavenin včetně náletového porostu 
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ř.km 9,488 – detailní pohled proti vodě na 
betonový stupeň nad v minulosti provedenou 
kamennou zídkou se vstupem do koryta toku 
po kamenných schůdcích. V místě stupně 
začíná zaplocený úsek koryta v zástavbě. 
 
 
 
 
 
ř.km 9,488-9,500 – pohled po vodě na 
rozpadlé betonové opevnění nad stupněm, 
které navazuje levostranně na betonový 
chodník pod cihelnou zdí 
                     
 
 
 
 
 
ř.km 9,500-9,515 – pohled proti vodě na 
mělké betonovými deskami opevněné korytop 
potoka s hodnotným pravostranným porostem  
 
 
 
 
 
 
 
ř.km 9,515-9,520 – detailní pohled po vodě na 
rozpadlé betonové opevnění koryta 
předmětného úseku 
  
 
 
 
 
 
 
 
ř.km 9,520-9,530 – pohled po toku na 
narovnané betonem opevněné koryto pod 
výustí dešťové kanalizace (pravostranně 
betonová šachta na pozemku p.č.875)  
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ř.km 9,540-9,560 – celkový pohled proti vodě 
na začátek bermy pravého břehu. Nad výustí 
DN 300 v ř.km 9,558 končí betonem opevněná 
část koryta. V místě vyplavených bet. desek 
bylo v minulosti provizorně koryto 
opevňováno různým nevhodným opevněním 
(střešní tašky, bet.odpad apod.) 
 
 
 
 
ř.km 9,561-9,573 – pohled po vodě na začátek 
pravostranné bermy a sanované opevnění 
kynety koryta ze střešních tašek, cihel, betonu 
a ostatních nevhodných materiálů, levostranně 
těsně za břehovou hranou množství 
skladovaného materiálu a techniky 
 
 
 
 
ř.km 9,570-5,580 – detailní pohled po vodě na 
nevzhledné koryto, levostranně nevhodně 
opevněné (viz. výše)  
 
 
 

 
 
 
 
ř.km 9,580-9,598 – pohled proti vodě na koryto 
Dalejského potoka pod přítokem potoka 
Jinočanského. Pokračuje pravostranně přírodní 
berma a levostranně nevhodně opevněné koryto 
navazující na hospodářský areál přilehlé 
nemovitosti 
 
 
 
 
 
ř.km 9,595-9,598 – detailní pohled po vodě na 
soutok Dalejského a Jinočanského potoka, jako 
jeho pravostranného přítoku (pravostranně 
hodnotný porost pod soutokem – vícekmen, 
v pozadí propust 2x ocel. potrubí DN 1000)   
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ř.km 9,598-9,602 – detail soutoku Dalejského a 
Jinočanského potoka dne 29.4.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
ř.km 9,598-9,602 – stejné foto detailu soutoku 
v době povodně dne 3.6.2013 
 
 
 
 
 
Fotodokumentace povodně dne 3.6.2013 
v 12hod (směrem od soutoku k silnič. mostku na 
náměstí v Řeporyjích – ř.km 9,449-9,602). 
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B.2. CELKOVÝ POPIS ÚPRAVY  
 
V souladu s cíli projektu „Potoky pro život“ a intravilánových revitalizací je v celé délce 
řešeného úseku navržena přírodní úprava toku.  
V celém úseku bude odstraněno betonové opevnění dna i svahů z prefabrikovaných 
betonových desek, polorozpadlá cihelná zeď a veškeré nevhodné opevnění a předměty 
z průtočného profilu (střešní tašky, cihly, beton, komunální odpad apod.). 
Po dohodě s objednatelem je navrženo opevnění Dalejského potoka z balvanité obrovnávky, 
která se osvědčila na podobných vodotečích v rámci obvodu hlavního města Prahy. Navíc tato 
úprava posílí stabilitu koryta a zvýší jeho kapacitu. 
Navržené revitalizační koryto je mísovitého tvaru s proměnlivými sklony svahů a 
proměnlivou šířkou ve dně – rozčlenění koryta v příčném směru. Pro rozčlenění koryta 
v podélném směru jsou ve dně navrženy ve vhodných místech velké kameny zapuštěné do 
dna, které vzdouvají vodu a slouží jako úkryty pro široké spektrum živočichů. 
V konci úseku u soutoku s Jinočanským potokem je navíc navrženo navýšení levého břehu 
hrázkou z vhodných zemin pro zvýšení kapacity koryta (časté levostranné vybřežování potoka 
do přilehlých nemovitostí) a pro zvýšení stability úpravy kamenné opevnění výtokového čela 
propustku 2x DN 1000. 
Celková koncepce navržených úprav má v max. možné míře navrátit Dalejskému potoku jeho 
přírodní charakter, zlepšit ekologický stav potoka, jeho vzhled a posílit protipovodňovou 
ochranu zastavěného území. 
 
 
 
B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 
Zájmové území se nachází v intravilánu Městské části Praha Řeporyje. Projednání 
s dotčenými správci sítí si zajišťuje investor stavby. Zákresy dle podkladů správců těchto sítí 
budou případně přeneseny do koordinačního výkresu stavby. 
Přípojky na zdroje vody a elektřiny si dohodne dodavatel s investorem.  Zařízení staveniště a 
dočasné skládky se předpokládají na p.č.875 a 878/2, kde by mohlo být realizováno i 
připojení elektřiny a vody. V ostatních případech bude používaná elektrocentrála a voda 
z potoka. 
 
 
 
 B.4. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
 
Zájmové území je v začátku úpravy (část.SO 01) napojeno na ulici Smíchovskou v místě 
Řeporyjského náměstí. K přístupu na zbylou část lokality – SO 01-03 (pravobřežní zpevněné 
zaplocené soukromé pozemky p.č.878/2 a 875) se použije zpevněná komunikace navazující 
na ulici Nad Náměstím (pravá odbočka před železničním přejezdem). V přiložené mapě na 
další straně modře – upravovaná trasa Dalejského potoka, žlutě – přístupy ke korytu 
navazující na dopravní infrastrukturu. 
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B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
V nedávné době došlo v rámci údržby v lokalitě k odstranění několika nevhodných porostů. 
Veškerý hodnotný porost zůstal zachován. Projekt řeší pouze ochrana stávajících porostů před 
stavebním provozem a odstranění náletových křovin při nové modelaci průtočného profilu 
potoka (viz. vzorové příčné řezy). V rámci terénních úpravě dojde k levostrannému rozšíření 
koryta na parcele vodoteče p.č. 1695/1 a rozčlenění potoka především v příčném směru. 
 
B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
Úprava koryta Dalejského potoka je navržena v souladu se zásadami projektu „Potoky pro 
život“, jehož cíli jsou především maximálně možné oživení vodoteče. Dalejský potok 
navrženou úpravou  bude  poskytovat větší životní prostor pro vodní faunu i flóru a co nejvíce 
se blížit přirozenému korytu. Navíc se v rámci zásad intravilánových revitalizací 
koryto rozšíří do ploššího mísovitého profilu a  rozčlenění v podélném i příčném směru. 
Navíc dojde k zvýšení průtočné kapacita koryta, které v současné době vybřežuje pod 
soutokem s Jinočanským potokem již cca. při povodňovém průtoku Q20. Úprava svým 
charakterem posílí krajinný ráz lokality a vliv na životní prostředí bude pouze pozitivní. 
Výstavba bude probíhat pouze v rozsahu vymezeného staveniště (plochy mino navržené 
úpravy Dalejského potoka budou po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu) 
Stavební technika bude při stavbě užívat ekologicky atestovaných funkčních náplní. Veškeré 
práce se musí provádět dle schváleného havarijního plánu.  
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B.7. GEODETICKÝ REFERENČNÍ VÝŠKOVÝ A POLOHOVÝ SYSTÉM 
 
Veškeré údaje ve výkresové části projektové dokumentace jsou v polohovém systému JTSK a 
ve výškovém systému Balt p.v.. 
 
B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) informace o rozsahu a stavu staveniště, mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
Staveniště je vymezeno pozemkem p.č.1695/1 a částí pozemku p.č.1694 ve vlastnictví 
investora. 
Pro přístup na staveniště se doporučuje předjednat souhlas s vlastníkem pravostranných 
navazujících zaplocených pozemků p.č.875 a 878/2. Pro umístění stavební techniky nejlépe 
vyhovuje zpevněný pozemek p.č.875 vedený v KN jako manipulační plocha. 
Rozsah staveniště a přístupy jsou patrné z grafické části DSP a koordinační situace stavby. 
Zařízení staveniště a skládky – Plocha pro skládkování stavebních hmot a ZS se doporučují 
též na přilehlé zpevněné manipulační ploše na parcele p.č.875. Navržené zařízení staveniště se 
doporučuje vybavit osazením minimálně dvou stavebních buněk, z nichž jedna bude sloužit 
k uzamčení materiálu a malých strojů, které musí být pod střechou a druhá stavební buňka 
bude sloužit jako kancelář  a šatna pro dělníky. ZS bude navíc vybaveno mobilním WC. 
Příjezdy a přístupy na  staveniště  a vymezené skládky  budou  po zpevněné manipulační 
ploše navazující na ulici Nad Náměstím. Začátek úseku je levostranně přístupný ze 
zpevněného chodníku z Řeporyjského náměstí. 
Pro přístup do koryta toku budou ve vhodných místech zřízeny sjezdy z pozemku p.č.875. 
 
b) významné sítě technické infrastruktury 
 
V opevněném korytě Dalejského potoka jsou umístěny pouze výusti dešťové kanalizace popř. 
odvodnění přilehlých nemovitostí, které po projednání s vlastníkem můžou zůstat zachovány. 
Uvnitř popř. poblíž staveniště může navíc dojít ke křížení s inženýrskými sítěmi. Projednání 
s dotčenými subjekty si zajišťuje investor stavby. 
Zákresy dle podkladů správců těchto sítí budou případně přeneseny do koordinačního výkresu 
stavby. 
 
c) napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny 
Přípojky na zdroje vody a elektřiny si dohodne dodavatel s investorem.  Zařízení staveniště a 
dočasné skládky jsou navrženy v blízkosti zástavby, kde by mohlo být realizováno připojení 
elektřiny a vody. V ostatních případech bude používaná elektrocentrála a voda z potoka. 
 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
Je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., ve kterém jsou uvedeny jednak povinnosti 
zaměstnavatele ve smyslu prevence rizik  a další úkoly pro zadavatele stavby, zhotovitele 
stavby a osoby která se podílí na zhotovení stavby. Požadavkem je určení koordinátora 
BOZP. Dalším předpisem je NV č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na BOZP  na 
staveništích. 
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e) podmínky pro ochranu životního prostředí při stavbě 
Při provádění budou dodržena ustanovení zákona č. 114/92 Sb.  o ochraně přírody a krajiny, 
zejména ustanovení §5 – obecná ochrana rostlin a živočichů. Účelem zákona o ochraně 
přírody a krajiny je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině. 
 
f) návrh havarijního plánu (podrobný havarijní plán  zpracuje dodavatel stavby) 
K zamezení možných škod, tj. aby nedošlo k havarijnímu stavu (mimořádně závažné ohrožení 
jakosti vod vzniklé neovladatelným vniknutím závadných látek v jakosti nebo množství, které 
může způsobit havárii do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou ) je 
nutné dodržovat tyto zásady : 

1. K práci budou použity pouze mechanismy a dopravní prostředky v dobrém 
technickém stavu a tyto budou průběžně kontrolovány se zvláštním zaměřením na 
těsnost nádrží, hadic, spojů atd. 

2. Pracoviště bude trvale zabezpečeno prostředky k likvidaci úkapů a úniků ropných 
látek do toku. 

3. Těžební stroje budou denně po skončení práce kontrolovány  
4. Stavební stroje a nákladní automobily budou parkovat na určeném zabezpečeném 

místě. 
 
Při ohrožení toku únikem ropných látek apod. budou ihned učiněna nezbytná opatření 
k bezprostřední ochraně a zamezení dalších úniků a následně okamžitě informovány 
organizace dle níže uvedeného plánu vyrozumění ! 

 
Plán vyrozumění ( hlášení mimořádného stavu ) 

Magistrát hl.m. Prahy, odbor rozvoje veřejného prostoru   236 005 817 
Lesy hl.m.Prahy, stř. vodní toky                                    77 719 009 (pohotovost),777 710 005                       
Povodí Vltavy s.p. – vodohospodářský dispečink         257 329 425, 724 244 984 
 
 
g) návrh povodňového plánu (podrobný povodňový plán zpracuje dodavatel stavby) 
Pracovníci budou seznámeni s Plánem povodňových opatření na toku. V případě vyhlášení  
povodňové aktivity budou  provedena nezbytná  doporučená opatření  a stavební práce budou 
až do odvolání přerušeny. 

 
h) závěrečná ustanovení 
Budou splněny veškeré závazné podmínky dané projektem a rozhodnutími orgánů státní 
správy popř. dotčených subjektů.  

 
 
V Praze 06/2013 

     
                                        Vypracoval : SVIP – projektová kancelář 
                                                             Ing. Viták Zdeněk, autorizovaný inženýr v oboru   

                                                       stavby  vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
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C. SITUACE ( dle přílohy č.5  k vyhlášce č.499/2006 Sb) 
 
C.1. Situace širších vztahů stavby (na podkladě vodohospodářské mapy) 
        v měřítku 1 : 50 000 
 
C.2. Celková situace stavby na podkladě mapy odvozené v měř. 1 : 5 000 
 
C.3.  Koordinační situace stavby  (na podkladě katastrální mapy) 
       v měřítku 1 : 1 000 
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C.1. Situace širších vztahů stavby (na podkladě vodohospodářské mapy) 
        v měřítku 1 : 50 000 se zákresem lokality 
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C.2. Celková situace stavby na podkladě mapy odvozené v měř. 1 : 5 000 
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C.3.  Koordinační situace stavby  (na podkladě katastrální mapy) 
       v měřítku 1 : 1 000 (červeně – staveniště, žlutě – přístupové cesty) 
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D.1. T E C H N I C K Á   Z P R Á V A 
 
 
 
 
 
 

O B S A H : 
 
 

1. Rozdělení stavby na jednotlivé stavební objekty 
 

2. Technické řešení SO 01 - Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,449-9,488 
 

3. Technické řešení SO 02 (Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,488-9,561) 
 

4. Technické řešení SO 02 (Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,561-9,602) 
 

5. Hydrotechnické výpočty 
 

6. Výkaz výměr 
 

7. Závěrečné zhodnocení 
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D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. Rozdělení stavby na jednotlivé stavební objekty 
  ---------------------------------------------------------------------- 

 
Stavba byla po dohodě s investorem rozdělena na tři stavební objekty : 
SO 01 -  Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,449-9,488 
SO 02 – Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,488-9,561 
SO 03 – Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,561-9,602 

 
  
2. Technické řešení SO 01 – Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,449-9,488 
----------------------------------------------------------------------------------- 

             STÁVAJÍCÍ STAV                                          NAVRŽENÝ STAV 

 
K zpřístupnění řešeného úseku Dalejského potoka nad silničním mostkem u Řeporyjského 
náměstí se doporučuje v předstihu zajistit souhlas od vlastníka nemovitosti p.č.875 a 878/2 
pro zpřístupnění koryta z pravého břehu. Pro menší techniku je možné první úsek zpřístupnit i 
z chodníku podél levostranné zástavby. Stísněné poměry při levém břehu však upřednostňují 
zpřístupnění koryta ze zaploceného soukromého areálu navazujícího na ulici Nad Náměstím. 
V předmětném úseku se navrhuje odstranění staré cihelné zdi, která je nakloněna směrem do 
toku (viz. foto současného stavu) a hrozí její úplná destrukce. 
Z důvodu max. možného oživení potoka v souladu s cíli projektu „Potoky pro život“                        
byla dohodnuta s objednatelem DSP úprava pravého břehu z balvanité obrovnávky, která se 
osvědčila na podobných vodotečích (Motolský potok, Šárecko-Litovický potok apod.) – 
viz.foto. Navíc tato úprava posílí stabilitu a bezpečnost koryta při zvýšených průtocích. 
V předstihu budou odstraněny naplaveniny a náletový porost pod konstrukcí zdi. Navíc bude 
bedněním chráněn hodnotný porost (vzrostlé stromy bezprostředně za cihelnou zdí). 
Pro posílení migrační průchodnosti koryta bude navíc v konci úseku odstraněn betonový 
stupeň a nahrazen 
kamenným skluzem s tůní 
(viz. situační nákres návrhu 
z publikace Ing. Justa – 
Vodohospodářské 
revitalizace).  
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Základem objektu skluzu jsou velké kameny zčásti zapuštěné do dna, které jsou prosypány a 
proklínovány drobnějším kamenivem, popř. zajílovány, aby při malých průtocích byla 
zajištěna migrační prostupnost Dalejského potoka. 
Tůň bude ukončena pod stávajícími kamennými schůdky a z důvodu zpřístupnění koryta i pro 
možnou údržbu (odstraňování nevhodných předmětů z prostoru tůně) jsou do koryta toku 
navrženy velké ploché kameny – stupáky (viz. grafická část DSP).  
Navíc budou ve vhodných místech navrženy solitérní větší kameny, popř. šlapáky, které 
slouží jako úkryty pro široké spektrum živočichů. Stejnou funkci tvoří i kořenový systém 
ponechaných vzrostlých stromů pravého břehu, který navíc zpevňuje pravý břeh potoka. 
Dno v předmětném úseku bude lokálně opraveno kamenným záhozem a budou odstraněny 
veškeré nevhodné předměty z průtočného profilu. Bude podchycena pravostranná výusť DN 
400 pod tůní (kamenná úprava – čelo). 
Levá část koryta (v minulosti opravená kamenná pobřežní zídka a schůdky) zůstane bez 
zásahu. Detailně viz. výkaz výměr DSP.  
 
 

3. Technické řešení SO 02 – Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,488-9,561 
----------------------------------------------------------------------------------- 

             STÁVAJÍCÍ STAV                                          NAVRŽENÝ STAV 

 
Zpřístupnění druhého úseku Dalejského potoka (vodoteč v zástavbě) se předpokládá obdobné 
jako u SO 01, tj. z pravobřežního zaploceného soukromého areálu navazujícího na ulici Nad 
Náměstím. 
V předmětném úseku se navrhuje především odstranění betonových desek ze dna i svahů 
koryta. Toto opevnění degradovalo Dalejský potok na stoku, která neposkytuje životní 
prostředí pro vodní organismy a z hlediska krajinotvorného, ač se jedná o městskou 
aglomeraci, již potok není významným krajinným prvkem. 
Z důvodu max. možného oživení potoka v souladu s cíli projektu „Potoky pro život“                        
i cíli intravilánových revitalizací byla dohodnuta s objednatelem DSP náhrada opevnění 
z betonových prefabrikátů opevněním přírodním z lomového kamene (netříděné kameny – 
zához o hmotnosti 80-200kg). Trasa potoka v zástavbě musí být z hlediska vlastnických 
vztahů dodržena, takže k rozšíření koryta dochází pouze levostranně v místech, kde parcelní 
hranice s p.č.39 je až ve vzdálenosti 2m od břehové hrany. Navržená levostranná břehová 
hrana úseku byla odsouhlasena objednatelem. 
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Navržené technické řešení představuje návrh revitalizačního koryta mísovitého tvaru 
s proměnlivými sklony svahů (1:1-2) v konkávních a konvexních úsecích a proměnlivou 
šířkou ve dně (1-2m). 
K rozčlenění koryta v podélném směru jsou ve dně 
navrženy v ř.km 9,504; 9,518 a 9,539 velké 
kameny zapuštěné do dna, které vzdouvají vodu a 
slouží jako úkryty pro široké spektrum živočichů 
(viz. foto z obdobné akce). 
Navíc budou podchyceny dešťové výusti v ř.km 
9,529 a 9,558 (kamenná čela) a ve vhodných 
místech navrženy solitérní větší balvany, které 
budou sloužit jako úkryty pro živočichy. Detailně viz výkaz výměr DSP. 
 
  

4. Technické řešení SO 03 – Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,561-9,602 
----------------------------------------------------------------------------------- 

             STÁVAJÍCÍ STAV                                          NAVRŽENÝ STAV 

 
Zpřístupnění úseku pod soutokem s Jinočanským potokem (vodoteč v zástavbě) se 
předpokládá obdobné jako u předchozích úseků, tj. z pravobřežního zaploceného soukromého 
areálu navazujícího na ulici Nad Náměstím.  
V předmětném úseku se navrhuje především odstranění nevhodného opevnění ze střešních 
tašek, cihel apod. a max. možné zkapacitnění úseku z důvodu levostranného vybřežování do 
přilehlé nemovitosti (viz. foto z povodně 3.6.2013). Z těchto důvodů se navrhuje nejen 
rozšíření průtočného profilu, ale i navýšení 
levého břehu hrázkou z vhodných zemin s její 
ochranou těžkou kamennou rovnaninou 
z balvanů 200-500kg. 
Navržené technické řešení představuje návrh 
revitalizačního koryta mísovitého tvaru 
s proměnlivými sklony svahů (1:1-2) a 
proměnlivou šířkou ve dně (1,2-2m). 
K rozčlenění koryta v podélném směru jsou 
v ř.km 9,561 a 9,584 velké kameny zapuštěné do dna, které vzdouvají vodu a slouží jako 
úkryty pro živočichy. 
Navíc jsou ve vhodných místech navrženy solitérní větší balvany.  
V konci úseku balvanité opevnění soutoku přímo navazuje na propustek z ocelových trub 2x 
DN 1000. Pro zvýšení stability úpravy je navrženo kamenné opevnění výtokového čela. 
Detailně viz výkaz výměr DSP. 
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5. Hydrotechnické výpočty  

------------------------------------ 
 
KONZUM ČNÍ KŘIVKA VODOTE ČE – SO 01 
– charakteristický průtočný profil (levostranně pobřežní zídka, pravostranně 
kamenná obrovnávka z velkých kamenů ve sklonu 1:1-1,5): 
Šířka ve dně .  .  .  . cca. 4,0 m  
Sklony pravého svahů .  .  .  .   cca. 1 : 1 
Podélný sklon .  .  .  .    prům. 0,9 %  

      Zahloubení vodoteče .  .  .  .  . min.1,2 m    
      Drsnostní součinitel (dle Chowa) .  .  . . n = 0,04  
     Úsek je ovlivněn kapacitou navazujícího silničního mostku (převede max. průtok Q50). 

h 
 hloubka 
   vody 
     m 

F 
průtočná 
 plocha 
    m2 

O 
omočený 
  obvod 

m 

R 
 hydraul. 
 poloměr 

m 

     RI C 
   rychl. 
    souč. 

v 
 rychlost 
     
     m/s 

  Q 
    průtok 
      
      m3/s 

0,2 0,400 4,100 0,098 0,0009 16,98 0,51 0,20 
0,6 2,120 5,066 0,418 0,0038 21,61 1,33 2,82 (Q5) 
0,9 3,515 5,790 0,607 0,0054 23,00 1,69 5,94 (Q20) 
1,2 4,900 6,514 0,752 0,0068 23,84 1,96 9,63 (Q50) 

vymílací rychlost pro daný materiál dna cca.2,8 m/s  

 
KONZUM ČNÍ KŘIVKA VODOTE ČE – SO 02 
– charakteristický průtočný profil (mísovitý tvar): 
Šířka ve dně .  .  .  . cca. 1,2m  
Sklony svahů .  .  .  .   cca. 1 : 1,5 
Podélný sklon .  .  .  .    cca. 2,0 %  

      Zahloubení vodoteče .  .  .  .  . min. 0,8 m  (levostranně) 
      Drsnostní součinitel (dle Chowa) .  .  . . n = 0,035  
     

h 
 hloubka 
   vody 
     m 

F 
průtočná 
 plocha 
    m2 

O 
omočený 
  obvod 

m 

R 
 hydraul. 
 poloměr 

m 

     RI C 
   rychl. 
    souč. 

v 
 rychlost 
     
     m/s 

  Q 
    průtok 
      
      m3/s 

0,2 0,120 1,300 0,092 0,0018 19,20 0,81 0,10 
0,5 0,615 2,382 0,258 0,0052 22,80 1,64 1,01 (Q1-2) 
0,8 1,380 3,463 0,399 0,0080 24,51 2,19 3,03 (Q5) 
1,3 3,530 5,364 0,658 0,0131 26,65 3,05 10,76 (Q50) 

vymílací rychlost pro daný materiál dna cca.3,2 m/s 
 
KONZUM ČNÍ KŘIVKA VODOTE ČE – SO 03 
– charakteristický průtočný profil (mísovitý tvar, pravostrann ě berma): 
Šířka ve dně .  .  .  . cca. 1,2m  
Sklony svahů .  .  .  .   cca. 1 : 1,5 
Podélný sklon .  .  .  .    cca. 1,0 %  

      Zahloubení vodoteče .  .  .  .  . min. 1,2 m (levostranně)    
      Drsnostní součinitel (dle Chowa) .  .  . . n = 0,035  
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h 

 hloubka 
   vody 
     m 

F 
průtočná 
 plocha 
    m2 

O 
omočený 
  obvod 

m 

R 
 hydraul. 
 poloměr 

m 

     RI C 
   rychl. 
    souč. 

v 
 rychlost 
     
     m/s 

  Q 
    průtok 
      
      m3/s 

0,2 0,120 1,300 0,092 0,0009 19,20 0,58 0,07 
0,5 0,615 2,382 0,258 0,0026 22,80 1,16 0,71(Q1) 
0,8 1,380 3,463 0,399 0,0040 24,51 1,55 2,13 (Q2-5) 
1,2 3,700 6,213 0,596 0,0060 26,21 2,03 7,51(Q20-50) 

vymílací rychlost pro daný materiál dna cca.3,2 m/s 

 
 
6. Výkaz výměr  

----------------------- 
 
6.1. Výkaz výměr SO 01  
 
1-Zemní práce 
1. Zřízení sjezdu do průtočného profilu .  .  .  . 2 ks 
2. Zřízení ochrany stromů bedněním pře stavebním provozem .  .  .  . 10 m2 
3. Odstranění pravobřežní cihelné zdi včetně likvidace (OC) .  .  .  .  74,1 m3 
4. Odstranění nevhodných předmětů z průtočného profilu a jejich likvidace (beton, 

komunální odpad apod. - OB) .  .  .  . 2,95 m3 
5. Odstranění a likvidace nevhodných náletových dřevin z průtočného profilu .  .  .  . 10 m2 
6. Převádění vody během stavby   .  .  .  . 39 m 
7. Čerpání vody během stavby  .  .  .  . 50 hr 
8. Vykopávka – průtočný profil (výkop – V) .  .  .  . 55,6 m3 
9. Násyp hutněný (násyp – N) .  .  .  .46,1 m3 
10. Úprava dna (ÚP) .  .  .  . 128,0 m2 
11. Svahování pravého břehu (S) do navrženého průtočného profilu .  .  .  . 97,6 m2 
12. Zajištění a úprava výusti DN 400 v ř.km 9,483 .  .  .  . 1 ks 

 
Pozn. Přebytek výkopového materiálu (55,6-46,1=9,5m3) bude použit na proštěrkování a 
zatěsnění balvanité rovnaniny popř. úpravu břehů  
 
 
4-Vodorovné konstrukce 

1.   Balvanitá úprava z lom. kamene (200-500kg) s proštěrkováním a vyklínováním včetně 
osazení výhonů, solitérních balvanů apod. (KO) .  .  .  . 56,6 m3 

2.   Kamenný zához dna – oprava .  .  .  . 39,9 m3 
 
7-Konstrukce doplňkové 

1. Demontáž oplocení pro zajištění přístupu k toku .  .  .  . 10m 
2. Zpětná montáž oplocení .  .  .  . 10m 
3. Přesun vybouraných hmot s uložením na skládku .  .  .  . 117 t 
 
 
 



Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,449-9,602 

 
32 

 

VÝKAZ KUBATUR SO 01 
Příčné řezy 

 
Výkop 

(V) 
Násyp 

(N) 
Úprava pláně  

(ÚP) 
Svahování 

(SV) 
Číslo 
řezu 

Stani-
čení 

Vzdá-
lenost 

plocha střed. 
plocha 

hmota plocha střed. 
plocha 

hmota délka střed 
délka 

plocha délka střed 
délka 

plocha 

 (km) (m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) 
0 0,000  0,7   1,7   4,8   3,4   
  10  1,05 10,5  1,5 15,0  4,2 42,0  3,1 31,0 
1 0,010  1,4   1,3   3,6   2,6   
  14  1,4 19,6  1,15 16,1  3,25 45,5  2,4 33,6 
2 0,024  1,4   1,0   2,9   2,2   
  15  1,7 25,5  1,0 15,0  2,7 40,5  2,2 33,0 
3 0,039  2,0   1,0   2,5   2,2   

 

C E L K E M 

V Ý K OP 

55,6 m3 

N Á S Y P 

46,1 m3 

ÚPRAVA PL. 

128,0 m2 

SVAHOVÁNÍ 

97,6 m2 

 
Příčné řezy 

 
Kam. (balvanitá) 

obrovnávka 
(KO) 

Kamenný zához dna 
- oprava 
 (KZ) 

Odstranění zdiva 
cihelné zdi 

(OC) 

Odstranění bet. a 
nevhodných před. 

(OB) 
Číslo 
řezu 

Stani-
čení 

Vzdá-
lenost 

plocha střed. 
plocha 

hmota plocha střed. 
plocha 

hmota plocha střed. 
plocha 

hmota plocha střed. 
plocha 

hmota 

 (km) (m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) 
0 0,000  1,8   1,3   2,4   0   
  10  1,6 16,0  1,15 11,5  2,2 22,0  0 0 
1 0,010  1,4   1,0   2,0   0   
  14  1,4 19,6  0,9 12,6  1,9 26,6  0,05 0,7 
2 0,024  1,4   0,8   1,8   0,1   
  15  1,4 21,0  1,05 15,8  1,7 25,5  0,15 2,25 
3 0,039  1,4   1,3   1,6   0,2   

 

C E L K E M 

BALVANITÁ OB. 

56,6 m3 

KAM. ZÁHOZ 

39,9 m3 

ODSTR. ZDIVA  

74,1 m3 

ODSTR. BET.  

2,95 m3 

 
 

6.2 Výkaz výměr SO 02  
 
1-Zemní práce 
 
1. Zřízení sjezdů do průtočného profilu .  .  .  . 2 ks  
2. Zřízení ochrany stromů bedněním pře stavebním provozem .  .  .  . 8 m2 
3. Rozebrání betonových dlaždic včetně likvidace (OB) .  .  .  .  15,0 m3 
4. Odstranění nevhodných předmětů z průtočného profilu a jejich likvidace (beton, 

komunální odpad apod. - OB) .  .  .  . 1,5 m3 
5. Odsekání bet. chodníku v ř.km 9,488-9,505 .  .  .  . 5,1 m2 
6. Odstranění a likvidace nevhodných náletových dřevin z průtočného profilu .  .  .  . 5 m2 
7. Převádění vody během stavby   .  .  .  . 73 m 
8. Čerpání vody během stavby  .  .  .  . 50 hr 
9. Vykopávka – průtočný profil (výkop – V) .  .  .  . 159,7 m3 
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10. Úprava dna (ÚP) .  .  .  . 94,7 m2 
11. Svahování břehů (SV) do navrženého průtočného profilu .  .  .  . 303,9 m2 
12. Zajištění a úprava výustí DN 300 v ř.km 9,9,529 a 9,558 .  .  .  . 2 ks 

 
Pozn. Výkopový materiálu bude použit na proštěrkování a zatěsnění záhozu a balvanité 
rovnaniny popř. úpravu břehů  

 
4 - Vodorovné konstrukce 
 

1. Balvanitá úprava z lom. kamene (200-500kg) s proštěrkováním a zatěsněním včetně 
osazení výhonů, solitérních balvanů apod. (KO) .  .  .  . 7,0 m3 

2. Kamenný zához z kamenů do 200kg s proštěrkováním (KZ) .  .  .  . 123,9 m3 
 

7 - Konstrukce doplňkové 
 
1. Demontáž oplocení pro zajištění přístupu k toku .  .  .  . 10m 
2. Zpětná montáž oplocení .  .  .  . 10m 
3. Přesun vybouraných hmot s uložením na skládku .  .  .  . 33,0 t 

 
                              VÝKAZ KUBATUR SO 02 

Příčné řezy 
 

Výkop 
(V) 

Úprava pláně  
(ÚP) 

Svahování 
(SV) 

Číslo 
řezu 

Stani-
čení 

Vzdá-
lenost 

plocha střed. 
plocha 

hmota délka střed 
délka 

plocha délka střed 
délka 

plocha 

 (km) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) 
3 0,039  4,0   2,5   3,6   
  5  3,25 16,3  2,0 10,0  3,6 18,0 

3´ 0,044  2,5   1,5   3,6   
  8  2,2 17,6  1,35 10,8  3,6 28,8 
4 0,052  1,9   1,2   3,6   
  16  2,15 34,4  1,2 19,2  4,05 64,8 
5 0,068  2,4   1,2   4,5   
  25  2,25 56,2  1,2 30,0  4,5 112,5 
6 0,093  2,1   1,2   4,5   
  19  1,85 35,2  1,3 24,7  4,2 79,8 
7 0,112  1,6   1,4   3,9   

 

C E L K E M 

V Ý K OP 

159,7 m3 

ÚPRAVA PL. 

94,7 m2 

SVAHOVÁNÍ 

303,9 m2 

 
Příčné řezy 

 
Kam. (balvanitá) 

obrovnávka 
(KO) 

Kamenný zához 
 (KZ) 

Odstranění bet. a 
nevhodných před. 

(OB) 
Číslo 
řezu 

Stani-
čení 

Vzdá-
lenost 

plocha střed. 
plocha 

hmota plocha střed. 
plocha 

hmota plocha střed. 
plocha 

hmota 

 (km) (m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) 
3 0,039  1,4   1,3   0,2   
 skluz 5  1,4 7,0  1,15 5,8  0,25 1,3 

3´ 0,044  1,4   1,0   0,3   
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  8  0   1,4 11,2  0,3 2,4 
4 0,052  -   1,8   0,3   
  16  0   1,75 28,0  0,25 4,0 
5 0,068  -   1,7   0,2   
  25  0   1,75 43,7  0,2 5,0 
6 0,093  -   1,8   0,2   
  19  0   1,85 35,2  0,2 3,8 
7 0,112  -   1,9   0,2   

 

C E L K E M 

BALVANITÁ OB. 

7,0 m3 

KAM. ZÁHOZ 

123,9 m3 

ODSTR. BET. 

16,5 m3 

 
 

6.3 Výkaz výměr  SO 03  
 
1- Zemní práce 
 
1. Zřízení sjezdů do průtočného profilu .  .  .  . 2 ks 
2. Zřízení ochrany stromů bedněním pře stavebním provozem .  .  .  . 12 m2 
3. Odstranění nevhodných předmětů z průtočného profilu a jejich likvidace (beton, 

komunální odpad apod. - OB) .  .  .  . 10,0 m3 
4. Odstranění a likvidace nevhodných náletových dřevin z průtočného profilu .  .  .  . 10 m2 
5. Převádění vody během stavby   .  .  .  . 40 m 
6. Čerpání vody během stavby  .  .  .  . 50 hr 
7. Vykopávka – průtočný profil (výkop – V) .  .  .  . 87,8 m3 
8. Násyp hutněný (násyp – N) .  .  .  .15,5 m3 
9. Úprava dna (ÚP) .  .  .  . 65,9 m2 
10. Svahování pravého břehu (S) do navrženého průtočného profilu .  .  .  . 174,8 m2 

 
Pozn. Přebytek výkopového materiálu (87,8-15,5=72,3m3) bude použit na proštěrkování a 
zatěsnění balvanité rovnaniny a záhozu popř. úpravu břehů  
 

4 - Vodorovné konstrukce 
 

1. Balvanitá úprava z lom. kamene (200-500kg) s proštěrkováním a zatěsněním včetně 
osazení výhonů, solitérních balvanů apod. (KO) .  .  .  . 74,7 m3 

2. Kamenný zához z kamenů do 200kg s proštěrkováním (KZ) .  .  .  . 31,0 m3 
 

7 - Konstrukce doplňkové 
 
1. Kamenné čelo propustku (2x ocel. DN1000).  .  .  .1 ks 
2. Přesun vybouraných hmot s uložením na skládku .  .  .  . 20,0 t 

 
VÝKAZ KUBATUR SO 03 

Příčné řezy 
 

Výkop 
(V) 

Násyp 
(N) 

Úprava pláně  
(ÚP) 

Svahování 
(SV) 

Číslo 
řezu 

Stani-
čení 

Vzdá-
lenost 

plocha střed. 
plocha 

hmota plocha střed. 
plocha 

hmota délka střed 
délka 

plocha délka střed 
délka 

plocha 

 (km) (m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) 
7 0,112  1,6   -   1,4   3,9   
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  12  1,35 16,2  - -  1,3 15,6  3,75 45,0 
8 0,124  1,1   -   1,2   3,6   
  11  1,65 18,2  0,3 3,3  1,45 16,0  3,6 39,6 
9 0,135  2,2   0,6   1,7   3,6   
  14  2,5 35,0  0,7 9,8  1,7 23,8  4,05 56,7 

10 0,149  2,8   0,8   1,7   4,5   
  3  2,8 8,4  0,8 2,4  1,85 5,5  4,5 13,5 

11 0,152  2,8   0,8   2,0   4,5   
Jinočanský potok   10,0   -   5,0   20,0 

 

C E L K E M 

V Ý K OP 

87,8 m3 

N Á S Y P 

15,5 m3 

ÚPRAVA PL. 

65,9 m2 

SVAHOVÁNÍ 

174,8 m2 

 
Příčné řezy 

 
Kam. (balvanitá) 

obrovnávka 
(KO) 

Kamenný zához 
 (KZ) 

Odstranění bet. a 
nevhodných před. 

(OB, OC) 
Číslo 
řezu 

Stani-
čení 

Vzdá-
lenost 

plocha střed. 
plocha 

hmota plocha střed. 
plocha 

hmota plocha střed. 
plocha 

hmota 

 (km) (m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) 
7 0,112  -   1,9   0,2   
  12  -   1,8 21,6  0,3 3,6 
8 0,124  -   1,7   0,4   
  11  1,25 13,8  0,85 9,4  0,3 3,3 
9 0,135  2,5   -   0,2   
  14  2,85 39,9  - -  0,2 2,8 

10 0,149  3,2   -   0,2   
  3  3,0 9,0  - -  0,1 0,3 

11 0,152  2,8   -   -   
Jinočanský potok   12,0  - -   - 

 

C E L K E M 

BALVANITÁ OB. 

74,7 m3 

KAM. ZÁHOZ 

31,0 m3 

ODSTR. BET. 

10,0 m3 

 
 
7. Závěrečné zhodnocení  

--------------------------------- 
Navržená úprava má za cíl zlepšení ekologického stavu Dalejského potoka, zlepšení jeho 
vzhledu (rozčlenění, oživení vodoteče) a posílení protipovodňové ochrany zastavěného území 
Městské části Praha Řeporyje.  
Veškeré navržené úpravy splňují hlavní cíle intravilánové revitalizace, tj. zvýšení členitosti 
dna v podélném i příčném směru, zvětšení aktuální zásoby vody v krajině, obnovení migrační 
prostupnosti koryta a v neposlední řadě i zlepšení vzhledu koryta Dalejského potoka. 
 
V Praze 06/2013 

     
                                        Vypracoval : SVIP – projektová kancelář 
                                                             Ing. Viták Zdeněk, autorizovaný inženýr v oboru   

                                                       stavby  vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
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D.2.  VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

 
 
 
 

O B S A H : 
 

 
1. Přehledná situace (snímek základní mapy) v měř. 1 : 10.000 
2. Letecký snímek lokality v měřítku 1 : 5 000 
3. Situace návrhu na podkladě ortofotomapy v měř. 1 : 500 
4. Situace návrhu SO 01 v měř. 1 : 200 
5. Situace návrhu SO 02 v měř. 1 : 200 
6. Situace návrhu SO 03 v měř. 1 : 200 
7. Podélný profil úpravy v měřítku 1 : 500/100 
8. Příčné řezy v měřítku 1 : 100 
9. Vzorové příčné řezy v měřítku 1 : 50 
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D.2.1. PŘEHLEDNA SITUACE (Snímek základní mapy) v měř. 1 : 10 000 
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D.2.2.  LETECKÝ SNÍMEK LOKALITY v m ěř. 1 : 5 000 
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E.  ORIENTAČNÍ ROZPOČET STAVBY 
 
                           (samostatná část v programu Microsoft Excel) 
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PŘÍLOHY 
 
 
 
 

 
1. Osvědčení o autorizaci pro stavby vodního hosp a krajinného inženýrství 
 
2. Výpis z živnostenského rejstříku 
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1. Osvědčení o autorizaci pro stavby vodního hospodářství a krajinného  
        inženýrství 
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2. Výpis z živnostenského rejstříku 
 


