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STROM STÁVAJÍCÍ NAVRŽENÝ K OŠETŘENÍ
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LEGENDA:

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

STÁVAJÍCÍ STROM MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

PODZEMNÍ VEDENÍ - PLYN

KABELOVÉ VEDENÍ - VN

KABELOVÉ VEDENÍ - NN

TRASA KABELU VN

METALICKÝ KABEL- VYŘAZENO

LAMPA VO

BUDOVY

METALICKÝ KABEL - PROVOZ

PŮVODNÍ / NAVRŽENÁ STROMOVÁ MÍSA

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

PARCELNÍ HRANICE / ČÍSLO PARCELY

POLOHOPIS

857

STÁVAJÍCÍ DVOJICE LAVIČEK

VÝVODY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

HLAVNÍ VSTUPY DO BUDOVY

PODZEMNÍ VEDENÍ - KANALIZACE

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ- TRADE CENTRE PRAHA a.s

PŘÍPOJKA KANALIZACE - NEOVĚŘENÝ PRŮBĚH

Ing. Martina Forejtová, ČKA 03779

STÁVAJÍCÍ STAV, NÁVRH KÁCENÍ

T: +420 603 365 158, E: contact@land05.cz

Bubenská 1, 170 00 Praha 7
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Ing. Martina Havlová, Ing. Pavlína Vlčková

květen 2017

DOKUMENTACE

PRO PROVEDENÍ STAVBY

Ing. Martina Forejtová

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE

TECHNICKÁ ZPRÁVA.

VEŠKERÉ NEJASNOSTI ČI PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI

PROJEKTU JE NUTNO KONZULTOVAT S AUTORY

PROJEKTU A  MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY

PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT V TERÉNU DLE

STÁVAJÍCÍHO STAVU.

ROZMĚR VÝKRESU NESMÍ BÝT MĚNĚN.

VŠECHNY  INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MUSÍ BÝT PŘED

ZAHÁJENÍM PRACÍ VYTYČENY JEJICH SPRÁVCI.
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Praha, katastrální území Vysočany  731285

P.č.: 559,560,561/2
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OBNOVA STROMOVÉHO RASTRU

V ULICI ČESKOMORAVSKÁ, PRAHA 9

Odbor ochrany prostředí - OCP

Magistrát hl.m.Prahy

Oddělení péče o zeleň

Jungmanova 29/35, Praha 1, 110 00

Lindnerova 12, 180 00, Praha 8

Ing. Martina Forejtová

tel: 603 365 158, email: contact@land05.cz
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