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D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

1.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Předmětem projektu Revitalizace Libušského potoka v Lipinách je vybudování nové vodní 
nádrže napájené vodou z Libušského potoka. S výstavbou nové vodní plochy bude upraveno 
i okolí. Přebytečná vytěžená zemina se odveze a skládku, terén se vhodně urovná a 
vymodeluje. Revitalizace bude zakončena výsadbou dřevin, které se přirozeně vyskytují 
v okolí vodních nádrží a toků na území hlavního města Prahy. Ve vodní nádrži je navrženo 
litorální pásmo pro výsadbu vodních rostlin, dále je nad vodní nádrží navržena vodní tůň a 
v okolí revitalizace mokřadu. Vodní nádrže je navržena jako průtočná, spodní výpust je 
napojena na stávající dešťovou kanalizaci „350373_A“ vedenou v komunikaci generála 
Šišky. 
 
Účel výstavby nové vodní plochy je snaha zvýšení podílu zadržení vody v krajině a tím 
zvýšení biodiverzity daného území a obohacení estetického vzhledu (funkce estetická) okolí 
okolo vodní nádrže, tak aby stavba spolupůsobila s krajinou (funkce krajinotvorná). Vodní 
plocha představuje prvek v koncepci krajiny a dodává mu na estetičnosti. Vytváří specifické 
mikroklima, které je prospěšné v letním období a obohacuje kontakt s přírodou. Nová vodní 
nádrž by měla sloužit jako okrasná. Část plochy nádrže bude sloužit jako litorální pásmo, kde 
budou vysazeny vodní rostliny (např. orobinec – rákos). Vodní plocha bude osazena mezi 
ulicemi generála Šišky a Československého exilu a bude mít nepravidelný tvar. 
 
Litorální zóna, úprava okolní a doprovodné vegetace bude mít pozitivní vliv na životní 
podmínky společenstev. 
 
Navržená vodní nádrž bude boční nádrží napájenou vodou z Libušského potoka. Voda bude 
do nádrže přivedena napájecím potrubím profilu DN 300 mm z nátokového objektu 
Libušského potoka do zaklenutí, případně otevřeným korytem z mokřadu. Svahy nádrže 
bude tvořen okolním terénem. 
 
Výpustné zařízení nádrže je řešeno pomocí otevřeného dvojdlužového požeráku, který bude 
umístěn do svahu nádrže. Přístup k požeráku bude pomocí schodiště z kamenného zdiva a 
kompozitové lávky. 
 
Před nátokovou částí nádrže bude vytvořena tůň, která bude přizpůsobena terénu. Tůň má 
nepravidelný tvar o ploše 240 m2 s maximální hloubkou 0,7 m a sklony svahu cca 1:15. 
 
Stavba je rozdělena na tyto objekty: 
 
SO 01 Vodní nádrž a tůň 
SO 02 Napájecí potrubí 
SO 03 Odpadní potrubí 
SO 04 Revitalizace mokřadu 
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Navrhované kapacity: 
 
SO 01 Vodní nádrž a tůň 

- Typ nádrže   boční 
- Typ vzdouvací stavby  stávající svah u křižovatky ulic Generála  

      Šišky a Československého exilu 
- Provozní hladina   209,20 m n. m. 
- Maximální hloubka nádrže cca 2,9 m (v profilu spodní výpusti) 
- Sklony svahů   1:1 až 1:3 
- Sklon dna    1:20 
- Plocha provozní hladiny  2 840 m2 
- Objem při Hprov   2 500 m3 
- Materiál patky   lomový kámen, 64/350 mm 
- Délka patky   25,0 m 
- Opevnění svahů nádrže  kamenný zához tl. 0,30 m, frakce 63/200 mm 

      kamenná dlažba (porfyr), tl. 0,30 m 
      ohumusování a osetí tl. 0,15 m 

- Těsnění dna   vhodná jílovití zemina, tl. 0,40 m 
 

- Spodní výpust   dvoudlužový požerák 
- Rozměry požeráku  0,9 x 0,9 m (vnitřní) 
- Dluže    dubová prkna 0,96 x 0,15 x 0,40 m 
- Materiál    vodostavební beton C25/30, kari síť 100/100/63 
- Obklad    zdivo z lomového kamene (porfyr) tl. 0,25 
- Přístup k požeráku  kamenné schodiště, betonová deska (beton  

      C30/37 – XC4, XF3, XA1), výška schodu 0,12 a  
      0,2 m, šířka schodu 0,21 m a kompozitní lávka 
      (ocelové profily U160, rošt výšky 30 mm, oka 30  
      x 30 mm, rošt s protiskluzovou úpravou) 

 
- Tvar rybniční stoky    lichoběžník 
- Sklony svahů rybniční stoky   1:3 
- Šířka ve dně rybniční stoky   1,0 m 

 
- Provozní hladina tůně    209,30 m n. m. 
- Plocha hladiny tůně    240 m2 
- Zadržený objem     118 m3 
- Sklony svahů tůně     1:14 až 1:15 

 
SO 02 Napájecí potrubí 

- Profil, materiál     vysokohustotní tlustostěnný,  
        polyethylen HDPE 100, SDR17,  
        PN10, DN300 (315 x 18,7 mm) 

- Délka potrubí     73,75 m 
- Revizní šachty     2 ks (2x DN1000) 
 
- Výška přehrážky     1,90 m 
- Šířka přehrážky     0,50 m 
- Délka přehrážky     2,63 m 



  
 
REVITALIZACE LIBUŠSKÉHO POTOKA 
V LIPINÁCH 
Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) 

číslo zakázky: 3267/2017 

D.1 Technická zpráva   
 

                                    strana 5         06/2017 

- Materiál přehrážky    kamenné zdivo – lomový kámen, 
        vodostavební beton C25/30 

 
 
- Tvar napájecího koryta    lichoběžník 
- Délka napájecího koryta    13,1 m 
- Sklony svahů napájecího koryta   1:3 
- Šířka ve dně napájecího koryta   0,3 m 
- Opevnění svahů napájecího koryta  kamenný zához, osetí 

        vhodnou travino bylinou vegetací 
 
SO 03 Odpadní potrubí 

- Profil, materiál     kamenina, DN400 
- Délka potrubí     44,07 m 

 
SO 04 Revitalizace mokřadu 

- Plocha mokřadu     1275 m2 
- Délka koryta mokřadu    140,0 m 
- Tvar koryta mokřadu    lichoběžník 
- Sklony svahů napájecího koryta   1:4 
- Šířka ve dně napájecího koryta   0,3 m 
- Opevnění svahů koryta mokřadu   kamenný zához, osetí 
-        vhodnou travino bylinou vegetací 

 

1.2 Architektonické a výtvarné řešení 

Jedná se o stavbu nadzemní a plošnou (úprava terénu), bez zvláštních urbanistických a 
architektonických nároků. Převážná část stavebních objektů je součástí vodního toku. Na 
povrchu se projeví jako terénní úpravy, které budou opatřeny vegetačním pokryvem nebo 
terénní úpravy s pevným opevněním vodní nádrže. Pro přívod vody z Libušského potoka je 
navrženo napájecí potrubí a pro odvod vod výpustné potrubí s napojením na stávající 
dešťovou kanalizaci. 
 
Stavba nebude působit rušivě, naopak bude dotvářet okolí prostředí a bude významným 
krajinotvorným prvkem. 
 
Z výše uvedených údajů vyplývá, že celkově se jedná o plošnou stavbu – vodní nádrž, která 
bude spolupůsobit s okolím. 
 
Z urbanistického hlediska je stavba navržena, tak aby spojovala prvky účelnosti a 
hospodárnosti. 
 

1.3 Materiálové řešení 

SO 01 Vodní nádrž a tůň 
 
U křižovatky ulic Generála Šišky a Československého exilu je navržena nová vodní nádrž. 
Bude se jednat o boční nádrž napájenou vodou z Libušského potoka. Nádrže bude tvořena 
okolními svahy okolního terénu. Terén se vyrovná a vhodně vymodeluje a odtěžená zemina 
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se odveze. Svah okolo výpustného zařízení (dvoudlužový požerák) se opevní kamennou 
dlažbou na sucho – porfyr v tl. 0,3 m, která bude položena na štěrkopískový podsyp frakce 
16/32 mm a tl. 0,15 m. Kamenná dlažba bude zabezpečena patkou rozměrů 0,6 x 0,6 m 
z lomového kamene 64/350 mm. Dlažba bude vytažena 0až k břehové hraně. Zbytek svahů 
bude ohumusován a oset v tl. 0,15 m. Zához bude vytažen až k břehové hraně. Zbytek 
svahu bude případně ohumusován a oset v tl. 0,15 m. Zához bude zabezpečen patkou 
rozměrů 0,6 x 0,6 m z lomového kamene 64/350 mm 
 
Svah podél cyklostezky a západní svah (oblouk) se opevní kamenným záhozem tl. 0,3 m a 
frakce 63 – 200 mm, který se položí na geotextílii 500 g/m2.  
 
Pro utěsnění svahů a dna je použita těsnící vrstva tl. 0,4 m z vhodné jílovité zeminy se 
zhutněním na 96% PS a geotextílie 500 g/m2. Sklony svahů nádrže jsou navrženy 1:1 až 1:3. 
Dno bude ve spádu 1:20 směrem k rybniční stoce. 
 
Na dně malé vodní nádrže je navržen těsnící koberec, který se vyhotoví na těsnící vrstvu. 
Koberec je navržen tl. 0,20 m ze štěrkopísku frakce 63/200 mm. 
 
V zadní části vodní nádrže u nátoku vznikne litorální zóna ve spádu 1:20, která bude tvořit 
cca 20% zatopené plochy. 
 
V návodním líci nádrže bude osazena spodní výpust – dvoudlužový požerák. Jedná se o 
otevřený betonový požerák s kamenným obkladem (porfyr) do betonu, na který bude 
navazovat odpadní potrubí. Požerák má v půdoryse vnitřní rozměry 0,9 x 0,9 m a je výšky 
3,68 m. Požerák bude osazen do betonového bloku z betonu C30/37, který bude ležet přímo 
na rostlém dně. Konstrukce požeráku je navržena jako betonová z vodostavebního betonu 
C25/30 vyztuženého kari sítí 100/100/6. Betonová část bude obložena zdivem z lomového 
kamene (porfyr) v tl. 0,25 m. Dluže jsou z impregnovaných dubových fošen délky 960 mm, 
výšky 150 mm a šířky 40 mm osazených do drážek z U profilu U65. Požerák bude 
zpřístupněn po kamenném schodišti z lomového kamene. Schodiště se vyzdí na betonovou 
desku z betonu beton C30/37 – XC4, XF3, XA1, vyztužené kari sítí 100/100/6 a dále pomocí 
kompozitní lávky. Nosnou část lávky tvoří ocelové profily U160 a pochůzí rošt tl. 30 mm s oky 
30 x 30 mm. Ve spodní části požeráku jsou osazeny česle z ocelové pásoviny 40 x 5 mm. 
Pod požerákem bude vyhotoven betonový blok o rozměru 1,65 x 1,90 x 0.80 m z betonu 
C30/37 – XC4, XF3, XA1, který bude ležet přímo na rostlém terénu. 
 
Lávka pro přístup k výpustnému zařízení je navržena z kompozitního materiálu. Lávka bude 
upevněna na konstrukci požeráku a schodiště. Nosná konstrukce lávky je tvořena z profilů 
U160 a pochůzího roštu (pororoštu) s protiskluzovou vrstvou z křemičitého písku zalitého 
pryskyřicí, výška roštu 30 mm s oky 30 x 30 mm. 
 
Sjezd do nádrže bude řešen jako účelová komunikace se zatravněným krytem. 

Skladba: 
  zatravněná vrstva ZV 50 mm 
  vibrovaný štěrk ŠV 150 mm 70 MPa 
  štěrkodrť  ŠD 150 mm 45 MPa 
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SO 02 Napájecí potrubí 
 
Napájecí potrubí začíná napojením na stávající koryto Libušského potoka z prostoru před 
zaklenutím, ale již za stávajícími česlemi z vysokohustotního tlustostěnného polyethylenu v 
dimenzi DN 300 mm (HDPE 100, SDR17, PN10, 315x18,7 mm) ve spádu 10.3‰. 
Polyethylenové potrubí se bude spojovat pomocí svařování na tupo nebo elektrotvarovkami. 
Celková délka potrubí je 73,75 m. 
 
Přívodní potrubí je ukončeno před nátokem do nádrže čelem z lomového kamene (porfyr) 
vyskládaného do betonu a zavázaného do rostlého terénu. 
 
Na přívodním potrubí jsou osazeny dvě šachty. První z nich je obdélníková nátoková šachta 
(Š4). Nátoková šachta Š4 se zhotoví z betonu C30/37 a zbytek šachty bude vyskládán ze 
šachtových prefabrikovaných dílců (zákrytová deska, vyrovnávací prstenec, poklop). Uvnitř 
šachty na přítoku se osadí drážky pro hrazení z dluží (dubová prkna). Drážky jsou 
z ocelových profilů U65 a dubové dluže 475 x 150 x 40 m. Na odtoku ze šachty budou 
osazeny česle z pásoviny 40 x 5 mm, rozměry česlicové stěny budou 400 x 400 mm, velikost 
průlin 30 mm. 
 
Další šachta Š3 je kruhovou šachtou z prefabrikovaných betonových dílců (skruží, 
vyrovnávací konus – deska, vyrovnávací prstenec, poklop) DN1000 mm. V této šachtě je 
umožněno čištění potrubí a zároveň je v ní provedena směrová korekce vedení trasy 
napájecího potrubí. 
 
Pro vzdouvání a regulaci nátoku do napájecího potrubí je navržena přehrážka. Přehrážka je 
částečně navržena jako pevná z lomového zdiva a vodostavebního betonu a další část bude 
tvořena z dlužové stěny. Dluže jsou z impregnovaných dubových fošen délky 890 mm, výšky 
150 mm a šířky 40 mm osazených do drážek z U profilu U65. Výška přehrážky je navržena 
1,90m, délka 2,63 m a šířky 0,50 m. 
 
Napájecí potrubí bude pokládáno do štěrkopískového lóže. 
 
Na napájecím potrubí jsou zřízeny dvě revizní betonové šachty. 
 
Od kamenného čela je dále vedeno napájecí koryto se šířkou ve dně 0,3 m a s opevněním 
pomocí kamenného záhozu a vysazením vhodné travinobyliné vegetace. 
 
SO 03 Odpadní potrubí 
 
Voda z MNV bude odváděna přes výpustný objekt – požerák, na něj bude napojeno odpadní 
potrubí z kameniny – DN400, délky 44,07 m a spádu 1.7%, které bude svádět vody do 
stávající dešťové kanalizace v ulici Generála Šišky, kam bude odpadní potrubí napojeno 
v šachtě Š1. Úsek mezi šachtou Š1 a požerákem bude realizován vhodnou kombinací 
výkopových prací (pokládka potrubí v otevřeném výkopu) a bezvýkopové technologie. 
Detailní řešení a postup bezvýkopové technologie navrhne dodavatel této části stavby. 
 
SO 04 Revitalizace mokřadu 
 
Revitalizace mokřadu, tzn. přilehlé plochy podél zaklenuté části Libušského potoka, bude 
provedena volným průtokem vod po ploše. Voda bude přivedena z Libušského potoka 
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snížením břehu ještě před začátkem zaklenutí. Voda bude povrchově odtékat a napájet 
projektovanou malou vodní nádrž. Koryto mokřadu bude lichoběžníkového tvaru se šířkou ve 
dně 0,3 m a se sklony svahů 1:4, koryto bude 0,25 m hluboké. Prostor mokřadu bude osazen 
vhodnou travinobylinou vegetací. 
 

1.4 Dispoziční řešení 

Navržené úpravy na vodním toku mají za cíl revitalizovat vodní tok a přispět k estetičnosti 
v okolí nově navržené vodní nádrže. 
 
Výstavba nové vodní nádrže je navržena v prostoru u křižovatky ulic Generála Šišky a 
Československého exilu, kde Libušský potok vtéká do zaklenuté části (cca ř. km 2,300). 
 
Podrobnější dispoziční řešení je patrné z projektové dokumentace. 
 

1.5 Celkové provozní řešení, technologie výstavby 

Stavba bude mít nároky na profesionální a odborné zemní a hutnící práce. Betonové objekty 
se budou provádět podle běžných technologií, bednění, armování a betonáží s nárokem 
použití vodostavebního betonu. Osazení zámečnických výrobků se provedou dle obecných 
norem. 
 

1.6 Bezbariérové užívání stavby 

Netýká se navrhované stavby, bezbariérové užívání se nepředpokládá. Možnosti využití 
veřejně přístupných ploch nebudou rekonstrukcí měněny. 
 

1.7 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Technické řešení stavby je zpracováno dle zásad pro projektování malých vodních nádrží a 
sypaných hrází a řídí se platnými předpisy a normami. Dokumentace je zpracována v 
souladu s Obecnými požadavky na výstavbu, vymezenými zákonem č. 183/2006 Sb. Při 
návrhu řešení byly dodrženy obecné požadavky na využívání území, technické požadavky 
na stavby a obecné technické požadavky na výstavbu, stanovené platnými prováděcími 
právními předpisy (vyhl. 501/2006 Sb.). 
 
Podrobné informace – viz kapitola 1. a 2. 
 

1.7.1 Všeobecné požadavky 

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v 
platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/2002, kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. Výrobky musí být 
vyráběny dle platných evropských, případně českých norem a musí být certifikovány pro 
Českou republiku. Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do díla bude 
doložení dokladu o posouzení shody výrobku. 
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Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu vymezenými zákonem č. 
183/2006 Sb, byly dodrženy obecné požadavky na využívání území, technické požadavky na 
stavby a obecné technické požadavky na výstavbu. Po technicko - stavební stránce řešení 
vychází z požadavků investora, správce toku a platných ČSN. 
 
Technické řešení stavby je zpracováno dle zásad platných pro projektování inženýrských 
staveb a řídí se těmito předpisy a normami: 
 
Použité a související právní předpisy, vyhlášky a normy 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
 
Metodický pokyn OOV MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků na 
vodních tocích, Věštník MŽP – částka 5, ročník 1998 
Metodický pokyn MZe o vegetaci na hrázích malých vodních nádrží, Věštník MŽP – částka 5, 
ročník 1998 
 
ČSN 75 0120 – Vodní hospodářství – Terminologie hydrotechniky 
ČSN 75 2405 – Vodohospodářské řešení vodních nádrží 
ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže 
ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 3463 – Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace 
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 75 6909 – Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 
ČSN 73 3050 Zemní práce 
ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely - Technické požadavky 
ČSN 73 1001 Zakládání staveb 
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 83 9061 Sadovnictví a krajinářství 
ČSN 73 0185 Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb 
ČSN EN 13965-2 (838001) Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 2: Názvy a definice 
vztahující se k nakládání s odpady 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 13383 – 1 (72 1507) Kamenivo pro vodní stavby 
 
NV 75 2102 Úprava potoků 
ON 72 1861 Lomový kámen 
TSK – Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů a provádění zásipů rýh pro 
inženýrské sítě, platnost od 31.1.2012 
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1.7.2 Zakládání stavby 

Zajištění stavebních jam a rýh včetně technologie provádění a zajištění odvodnění pro 
stavbu nabídne zhotovitel. Způsob snížení hladiny spodní vody je věcí zhotovitele stavby, tak 
aby nedošlo k negativnímu ovlivnění okolního území.  
 
Návrhem zakládání musí být splněna prostorová omezení v místě stavby, zejména s 
ohledem na stávající podzemní zařízení (ČSN 73 6005). Práce budou prováděny v souladu s 
ČSN EN 1610 a ČSN EN 805. 
 

1.7.3 Betonové konstrukce 

Betonové konstrukce musí být provedeny s ohledem na vnější vlivy, zatěžovací stavy 
návrhového zatížení na základě následujících norem: 
 
ČSN EN 1991 – 1 – 1 Zatížení konstrukcí: Obecná zatížení 
ČSN EN 1992 – 1 – 1 Navrhování betonových konstrukcí: Obecná pravidla 
 

1.8 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Bezpečnost stavby během jejího provozu bude zajištěna jejím provedením v souladu 
s příslušnými ČSN a TNV a interními předpisy provozovatele. 
 

1.9 Stavební fyzika 

S ohledem na účel navrhovaného objektu nevznikají žádné požadavky na osvětlení, 
proslunění, akustiku, tepelnou techniku či jiné specializace stavební fyziky. 
 
Při dodržení navrhovaného uložení a krytí potrubí garantuje stabilitu trub výrobce a není 
třeba dokládat ji výpočtem. 
 
Podrobněji na charakter stavby není stavební fyzika řešena. 
 

1.10 Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba je bez nároku na spotřebu energií a hmot. 
 

1.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana je zajištěna materiálovým provedením stavby 
 

1.12 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Stavba je bez požárního rizika. 
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2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

2.1 Popis objektů 

SO 01 Vodní nádrž s tůní 
 
Před nátokem Libušského potok do zaklenuté části (prostor u křižovatky ulic 
Československého exilu a Generála Šišky) je navržena nová vodní nádrž. Nádrž bude svým 
charakterem boční napájena z Libušského potoka. Nádrže bude tvořena okolními svahy 
okolního terénu. 
 
Úprava břehů a dna vodní nádrže bude spočívat v odstranění porostů (stromy a keře) ze 
zátopového území. Před započetím prací na úpravě dna a břehů budoucí nádrže bude 
sejmuta ornice v celé ploše nádrže. Po těchto úpravách bude odtěžena zemina a bude 
urovnáno rybniční dno a vytvořena rybniční stoka. Břehy nádrže se vysvahují ve sklonu 1:1 
až 1:3. Na severní straně rybník přirozeně navazuje na stávající terén. Nádrž bude v přímém 
kontaktu s vegetací, vznikne tak přirozená litorální zóna ve spádu 1:20, která bude tvořit cca 
20% zatopené plochy. 
 
Umístění rybniční stoky určené k odvodnění nádrže respektuje konfiguraci stávajícího terénu 
a je umístěno v přirozeně nejnižším místě území. Šířka stoky ve dně je 1,0 m, hloubka 30 
cm, sklony svahů 1:3. 
 
V návodním líci hráze bude osazena spodní výpust – požerák (příloha D. 8 Výpustný objekt). 
Jedná se o otevřený betonový požerák s kamenným obkladem (porfyr) do betonu, na který 
bude navazovat odpadní potrubí. Je navržen otevřený dvoudlužový požerák, v půdoryse 
obdélníkový tvar o rozměrech 0,9 x 0,9 m (vnitřní rozměry) a výšky 3,68 m. Stěny požeráku 
jsou navrženy jako betonové z vodostavebního betonu C25/30 s výztuží z kari sítí 100/100/6, 
tl. stěn bude 0,25 m. Stěny budou dále obloženy zdivem z lomového kamene (porfyr) tl. 0,25 
m. Požeráková stěna bude dvojitá z dřevěných dluží, které jsou ve dvou řadách usazeny v 
drážkách z válcované U profilu 65 mm. Dluže jsou z impregnovaných dubových fošen délky 
960 mm, výšky 150 mm a šířky 40 mm. Délka přelivné hrany je 0,9 m. Nátok do požeráku je 
při dně nádrže  opatřen česlovou stěnou, která je osazena do vodících drážek dlužové stěny. 
Česle jsou navrženy z ocelové pásoviny 40 x 5 mm s velikostí průlin 30 mm. Velikost 
česlicové stěny je 0,96 x 0,35 m. Proti neoprávněné manipulaci je požerák zabezpečen 
uzamykatelným poklopem s rámem rozměru 1,3 x 1,02 x 0,05 m z dubových prken. Požerák 
bude osazen do betonového bloku o rozměru 1,65 x 1,90 x 0.80 m z betonu C30/37 – XC4, 
XF3, XA1, který bude ležet přímo na rostlém terénu. Kóta horní hrany požeráku je na úrovni 
209,95 m n. m. Požerák bude vybaven žebříkovými ocelovými stupadly s PE povlakem. 
Požerák bude zpřístupněn pomocí kamenného schodiště a následně po kompozitové lávky, 
která bude umístěna cca 13 cm pod hladinu stálého nadržení. Lávka je navržena jako stálá. 
Materiál lávky je volen kompozitový. Konstrukce Lávky je tvořena z ocelových nerezových 
profilů U160 x 65 x 75 mm a pochůzího roštu (pororoštu) výšky 30 mm, oko 30 x 30 mm, 
šířka stojiny 6 mm. Lávka má rozměry 2,23 x 1,50 m. Pororošt bude opatřen protiskluzovou 
ochranou z vrstvy křemičitého písku, která je zalita pryskyřicí. Lávka bude připevněna ke 
schodišti a konstrukci požeráku pomocí nerezového kotvení. Na vnější straně požeráku u 
lávky se osadí žebříková kompozitová stupadla s protiskluzovou úpravou z křemičitého 
písku, který je zalit pryskyřicí. Schodiště bude vyhotoveno z kamenného zdiva do betonu. 
Šířka schodu bude 0,21 m a výška 0,20 a 0,12 m. Schodiště se vyzdí na betonovou 
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podkladní desku tl. 0,15 m z betonu C30/37 – XC4, XF3, XA1, která bude vyztužena kari sítí 
100/100/6. 
 
Svah okolo výpustného zařízení (dvoudlužový požerák) se opevní kamennou dlažbou na 
sucho – porfyr v tl. 0,3 m, která bude položena na štěrkopískový podsyp frakce 16/32 mm a 
tl. 0,15 m, pod podsypem bude geotextílie 500 g/m2. Kamenná dlažba bude zabezpečena 
patkou rozměrů 0,6 x 0,6 m z lomového kamene 64/350 mm. Dlažba bude vytažena až 
k břehové hraně. Zbytek svahu bude případně ohumusován a oset v tl. 0,15 m. 
 
Svah podél cyklostezky a svah v západní části nádrže se opevní kamenným záhozem tl. 
0,30 m, frakce kameniva 63 – 200 mm který se položí na geotextílii 500 g/m2. Zához bude 
vytažen až k břehové hraně. Zbytek svahu bude případně ohumusován a oset v tl. 0,15 m. 
Zához bude zabezpečen patkou rozměrů 0,6 x 0,6 m z lomového kamene 64/350 mm. 
 
Na dně malé vodní nádrže je navržen těsnící koberec, který se vyhotoví na těsnící vrstvu. 
Koberec je navržen tl. 0,20 m ze štěrkopísku frakce 63/200 mm. 
 
Pro utěsnění svahů a dna je použita těsnící vrstva tl. 0,4 m z vhodné jílovité zeminy se 
zhutněním na 96% PS a geotextílie 500 g/m2. (Příloha D. 5 Vzorový příčný řez opevněním 
břehů). Těsnění u svahů bude vytaženo cca 0,50 m nad provozní hladinu. 
 
Pro stabilitu břehů bude využita stávající vegetace. Na základě posouzení zdravotního stavu 
bude provedeno vyčištění od starých nevyhovujících stromů. Součástí revitalizace bude také 
výsadba autochtonních dřevin podél upravených břehů. S vysázením nových porostů se 
počítá zejména v oblasti litorální zóny – vhodné vodní rostliny (např. orobinec – rákos). Při 
provádění vegetačních úprav je nutno aplikovat ustanovení ČSN 83 9011 – Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, ČSN 83 9021 – Technologie vegetačních úprav 
v krajině – Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 – Technologie vegetačních úprav v 
krajině – Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9041 – Technologie vegetačních úprav v 
krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, 
konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce, 
ČSN 83 9051 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o 
vegetační plochy. 
 
Zhruba v polovině prostoru vodní nádrže dojde k demolici stávajícího vodohospodářského 
objektu. 
 
Sjezd do nádrže bude řešen jako účelová komunikace se zatravněným krytem. 

Skladba: 
  zatravněná vrstva ZV 50 mm 
  vibrovaný štěrk ŠV 150 mm 70 MPa 
  štěrkodrť  ŠD 150 mm 45 MPa 
 
SO 02 Napájecí potrubí 
 
Napájecí potrubí začíná napojením na stávající koryto Libušského potoka z prostoru před 
zaklenutím, ale již za stávajícími česlemi. Napojení je navrženo jako boční, čímž se částečně 
eliminuje množství splavenin, které budou do nádrže natékat. Tímto řešením se také snižuje 
riziko průchodu větších povodňových průtoku v tlakovém režimu. 
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Napájecí potrubí je navrženo z vysokohustotního tlustostěnného polyethylenu v dimenzi DN 
300 mm (HDPE 100, SDR17, PN10, 315x18,7 mm) ve spádu 10.3‰.. Polyethylenové 
potrubí se bude spojovat pomocí svařování na tupo nebo elektrotvarovkami. Celková délka 
potrubí je 73,75 m. Potrubí bude vedeno převážně v obslužné komunikaci s živičným krytem. 
Potrubí bude pokládáno do štěrkopískového lóže. Polyethylenové potrubí se bude spojovat 
pomocí svařování na tupo nebo elektrotvarovkami. 
 
Na přívodním potrubí jsou osazeny dvě šachty. První z nich je obdélníková nátoková šachta 
(Š4) vnitřních rozměrů 1,0 x 1,85 m. Na odtoku ze šachty (uvnitř) (příloha D. 12 Nátoková 
šachta Š4) budou osazeny česle z pásoviny 40 x 5 mm, rozměry česlicové stěny budou 400 
x 400 mm, velikost průlin 30 mm. Nátok do šachty Š4 bude průměru 0,40 m ve stěně 
betonového objektu, který se vyřízne (vybourá). Na vtoku uvnitř šachty se osadí drážky pro 
hrazení z dluží (impregnované dubové prkna). Drážky jsou z ocelových profilů U65 a dubové 
dluže 475 x 150 x 40 mm. Šachtové dno a stropní deka bude atypické z prostého betonu 
C30/37. Dno bude je tloušťky 0,35 m a stropní deska je tl. 0,20 m. Mezi šachtovým dnem a 
stropní deskou se provede pracovní spára P2. Jedná se o netěsněnou pracovní spáru, kdy 
bude spára před další betonáž pouze očištěna tryskáním vysokotlakým vodním paprskem. 
Zbytek šachty bude vyskládán ze šachtových dílců – zákrytová deska, vyrovnávací prstenec 
a kanalizační poklop. Konstrukce šachty bude přidělána ke stěně nátokového betonového 
objektu. Mezi konstrukcí šachty a betonového objektu je navržena pracovní spára P1. Spára 
P1 bude těsněná. Spára bude těsněna vložením těsnícího profilu s bentonitem se 
zpožděnou reakcí bobtnání. 
 
Další šachtou na přívodním potrubí je kruhová vstupní šachta ozn. Š3 (příloha D. 15 Vstupní 
šachty Š1, Š3). Jedná se o kruhovou šachtu z prefabrikovaných dílců (skruží, vyrovnávací 
konus – deska, vyrovnávací prstenec, poklop) DN1000 mm. V této šachtě je umožněno 
čištění potrubí a zároveň je v ní provedena směrová korekce vedení trasy přiváděcího 
potrubí. 
 
Pro vzdouvání a regulaci nátoku do napájecího potrubí je navržena přehrážka. Přehrážka je 
částečně navržena jako pevná z lomového zdiva a další část bude tvořena z dlužové stěny. 
Přehrážka je navržena v betonovém objektu před nátokem do zaklenutí. Přehrážka bude 
z poloviny vyzděna z vodostavebního betonu C25/30 a kamenného zdiva do betonu tl. 0,15 
m. Druhá část bude tvořena dlužovou stěnou. Dluže jsou z impregnovaných dubových fošen 
délky 890 mm, výšky 150 mm a šířky 40 mm osazených do drážek z U profilu U65. Výška 
přehrážky je navržena 1,90m, délka přelivné hrany 2,63 m a šířky přehrážky je 0,50 m. Mezi 
přehrážkou a betonovým objektem bude provedena pracovní spára P1. Spára P1 bude 
těsněná. Spára bude těsněna vložením těsnícího profilu s bentonitem se zpožděnou reakcí 
bobtnání. 
 
Posledním objektem přiváděcího potrubí je čelo vyústění do nádrže. Toto je navrženo z 
lomového kamene (porfyr) vyskládaného do betonu a zavázaného do rostlého terénu. 
 
Od kamenného čela je dále vedeno napájecí koryto se šířkou ve dně 0,3 m a s opevněním 
pomocí kamenného záhozu a výsadbou vhodnou travinobylnou vegetací. Hloubka 
napájecího koryta bude 0,3 m a délka 13,1 m. 
 
Technický návrh potrubí je zpracován dle zásad pro projektování inženýrských staveb, 
zejména kanalizací a řídí se platnými předpisy a normami. 
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Napájecí potrubí je navrženo z vysokohustotního tlustostěnného polyethylenu v dimenzi DN 
300 mm. Spojování potrubí bude pomocí elektrotvarovek nebo svařováním na tupo. 
Ukládání, skladování a manipulace s materiálem bude probíhat dle předpisů výrobce. 
 
Potrubí bude ukládány do štěrkopískového lože o tl. min. 100 mm se zrnitostí max. 22 mm. 
Obsyp potrubí ze štěrkopískové zeminy s max. zrnitostí 22 mm bude proveden do výše 150 
mm nad dřík trouby. Zpětný zásyp rýhy prohozenou zeminou bude hutněn po vrstvách 250 
mm se zhutněním na 95% Proctor standard. Plastové potrubí bude opatřeno signalizačním 
vodičem (FeZN pr. 8 mm) a opatřeno výstražnou folii. 
 
Na napájecím potrubí budou osazeny dvě revizní šachty. Šachta Š4  bude provedena z 
prostého betonu C30/37 a prefabrikované zákrytové desky opatřené poklopem. Dno šachty 
bude tvořit jednolitý dnový kus s vyspádovaným dnem směrem k odtoku. 
 
Konstrukce revizní šachty Š3 bude prefabrikovaná z betonových typových dílců o vnitřním 
průměru 1000 mm a tloušťkou stěny skruží 120 mm. Dno šachty tvoří jednolitý dnový kus s 
předem vyrobenou kynetou dle směru a dimenze přítoku a odtoku s integrovanými těsněními 
otvorů dle materiálu potrubí. Manipulační prostor šachty průměru min. 1000 mm má výšku 
min. 1800 mm. Šachtové dílce jsou vybaveny žebříkovými ocelovými stupadly s PE 
povlakem. Zhlaví šachty tvoří kónus 1000/600 mm. Šachtové dílce jsou těsněny pryžovým 
těsnícím prstencem.  
 
Vstupní otvor šachet je uzavřen v komunikacích kruhovým celolitinovým poklopem DN 600, 
třídy zatížení D 400 s celolitinovým rámem vyráběným dle ČSN-EN 124, opatřeným kloubem 
s aretací, odvětráním a otvorem pro zámek. Poklopy jsou uloženy na rektifikačních 
prstencích, orientovány dle pozice stupadel, preferováno je zavírání poklopů ve směru 
projíždějící dopravy. 
 
Na šířku rýhy bude nejdříve provedeno odstranění konstrukčních vrstev komunikace, asfalt 
bude nařezán, frézování provedeno s přesahem 300 mm za hranu výkopu oboustranně. 
Výstavba bude probíhat v pažené rýze šířky 1100 mm. V nezpevněných plochách bude 
sejmuta ornice a uložena odděleně na skládce. Výkopek bude ukládán po straně výkopu, 
přebytečná zemina se odveze na skládku dle určení dodavatele stavby. V případě 
nadměrného přítoku podzemní nebo dešťové vody bude ve dně výkopu zřízena štěrková 
drenážní vrstva tl. 100 - 200 mm s keramickou drenážní rourou DN 80 mm. Část potrubí 
(19,8m) bude ukládána na betonové pražce na betonové podkladní vrstvě tl. 100 mm s 
obsypem suchou betonovou směsí C12/15 nad 100 mm nad dřík trubky. V délce 57,6 m 
budou trouby ukládány do štěrkopískového lože o tl. min. 100 mm se zrnitostí max. 22 mm. 
Obsyp potrubí ze štěrkopískové zeminy s max. zrnitostí 22 mm bude proveden do výše 300 
mm nad dřík trouby. Výkop bude zasypán tříděnou vytěženou zeminou za postupného 
odstraňování pažení se zhutněním po vrstvách max. 250 mm na 95% Proctor standard, 
mimo komunikace na 93% PS. Pod komunikacemi musí deformační modul zemní pláně 
dosáhnout min. 45 MPa. 
 
Před zásypem rýhy bude provedena zkouška vodotěsnosti potrubí a šachet. 
 
Závěrem budou dotčené povrchy komunikace uvedeny do původního stavu. 
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SO 03 Odpadní potrubí 
 
Voda z MNV bude odváděna přes výpustný objekt – požerák, na něj bude napojeno odpadní 
potrubí Kamenina – DN400, délky 44,07 m a spádu 1.7%. Všechny odpadní vody dále 
odtékají do šachty Š1 ve které bude odpadní potrubí napojeno na stávající dešťovou 
kanalizace Kamenina - DN400 (stoka označena jako „350373_A“). Úsek mezi šachtami Š1 a 
požerákem bude realizován vhodnou kombinací výkopových prací a bezvýkopové 
technologie (protlak). Detailní řešení (včetně napojení do šachty Š1) bude upřesněno v rámci 
výstavby, který pro tento úsek vypracuje dodavatel této části stavby. Odpadní potrubí od 
požeráku přibližně do úrovně chodníku bude prováděno otevřeným výkopem a dále 
chodníkem a komunikací Generála Šišky bude potrubí prováděno bezvýkopovou technologií. 
 
Pro realizaci úseku mezi šachtou Š1 (napojení na dešťovou stoku DN 400) a požerákem 
bude použita kombinace výstavby v otevřeném výkopu a vhodná bezvýkopová technologie. 
Celková délka úseku je 44,07 m. Před započetím prací je třeba nechat geodeticky zaměřit 
přesnou polohu a dno stávající vstupní šachty Š1 (výšky získány z mapových podkladů 
PVS). Způsob provádění bezvýkopových částí stavby přesně specifikuje a zpracuje 
dodavatel této části stavby. 
 
Potrubí od spodní výpusti k spojovací šachtě Š1 bude navrženo z kameniny dimenze DN 
400 mm. Celková délka potrubí je 44.07 m. Potrubí je vedeno ve sklonu 1.7 %. 
 
Odpadní potrubí z vodní nádrže do stávající dešťové stoky DN400 (stoka „350373_A“) se 
bude provádět bezvýkopovou technologií (protlakem). Výkop pro pokládku potrubí mezi 
požerákem chodníkem bude sloužit jako startovací jáma 19,88 x 3 m. Protlak spočívá v 
řízeném vrtu ze startovací jámy do cílové jámy (3 x 3 m), kde se vymění vrtací hlavice za 
rozšiřovací hlavici a je zatahováno potrubí do vrtu. Protlak je délky 24,19 m (chránička DN 
800 dl. 24,19 m). 
 
SO 04 Revitalizace mokřadu 
 
Revitalizace mokřadu, tzn. přilehlé plochy podél zaklenuté části Libušského potoka, bude 
provedena volným průtokem vod po ploše. Přivedena bude z Libušského potoka snížením 
břehu ještě před začátkem zaklenutí. Voda bude povrchově odtékat a napájet projektovanou 
malou vodní nádrž. Koryto mokřadu je navrženo lichoběžníkového tvaru se šířkou ve dně 0,3 
m, hloubkou 0,25 m, sklonem svahu 1:4. Délka koryta mokřadu bude cca 140 m. 
 

2.2 Provedení stavby 

2.2.1 Příprava staveniště, zemní práce a postup výstavby 

Příprava staveniště 
V rámci přípravných prací budou vytyčeny stavební objekty, dojde k vykácení skupiny stromů 
a skupiny keřů (mimo vegetační období) v prostoru budoucí vodní nádrže v prostoru u 
křižovatky ulic Československého exilu a Generála Šišky, které zasahují do místa stavby. 
Provede se skrývka ornice v tl. 0,2 m a odtěžení zeminy a navážek. Část ornice a zeminy 
bude použita k obnovení terénu v okolí stavebních objektů, s přebývající ornicí a zeminou 
bude naloženo dle předpisu č. 334/1992 Sb. – Zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu. Přebytečná vytěžená zemina při budování stavebních objektů spjatých s výstavbou 
vodní nádrže bude odvezena na skládku, kterou určí investor ne zhotovitel. 
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Přístup na staveniště a ke korytu vodního toku (Libušského potoka) se nachází na území MČ 
Modřany u křižovatky ulic Československého exilu a Generála Šišky. Do místa staveniště je 
možné se dostat po ulici Generála Šišky a následně Československého exilu a dále po 
místní obslužné komunikaci. 
 
Před zahájením výkopových prací budou stávající podzemní vedení vytyčena za účasti 
zástupců správců těchto vedení. Při realizaci stavby dle této projektové dokumentace je 
nutno v plném rozsahu dodržet ustanovení zákona a ČSN (např. ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení atd.). Začátek výkopových prací je nutno oznámit 
provozovatelům jednotlivých inženýrských sítí. Stavba zasahuje do ochranných pásem 
stávajících inženýrských sítí, vodovodu, kanalizace, podzemních silových rozvodů NN a VN, 
sdělovacích kabelů, kabelů veřejného osvětlení, teplovodu atd.. Bohužel se nepodařilo zjistit, 
v jaké hloubce jsou jednotlivá vedení uložena. V podélném profilu je hloubka uložení 
zakreslena podle normy (ČSN 73 6005). Zákresy stávajících podzemních a nadzemních 
vedení jsou převzaty z projektu „Revitalizace Libušského potoka v Lipinách, DSP, D – plus a. 
s., 05/2013, ing. Rojková“. 
 
Při použití mechanizačních prostředků pro výkopové práce je nejdříve nutné veškeré 
podzemní zařízení vytýčit, ručně obnažit a zajistit proti poškození. V místech nejasného 
vedení podzemních zařízení se provedou v trase ručně kopané sondy. Při použití 
mechanizace v blízkosti tras podzemních vedení inženýrských sítí se postupuje obezřetně a 
s opatrností. V případě poškození podzemních zařízení stavební mechanizací je potřeba 
postupovat ručně. 
 

2.2.2 Zemní práce a postup výstavby 

Při výstavbě v korytě se doporučuje použít vyhovující stavební mechanizace (např. kráčející 
rypadlo). Na zemní práce mimo koryto vodního toku se doporučuje použít např. traktorové 
rypadlo. 
 
Zemní práce v okolí kolizních míst s ostatními inženýrskými sítěmi budou prováděny ručně 
se zvláštním zřetelem na minimalizaci rizika jejich poškození  
 
Násypy zemních konstrukcí je nutno zpracovat a hutnit dle příslušných norem ČSN 75 2310 
Sypané hráze, ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a 
sypanin 
 
V případě výkopu hlubšího 1,3 m bez dostatečného svahování stěn výkopu budou stěny 
výkopu paženy, zabezpečeny proti sesutí. 
 
Nezužitkovaný odpad z výstavby bude tříděn podle druhu a kategorií uvedených katalogem 
odpadů, jeho skladování a likvidace bude provedena v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
o odpadech. Za nakládání s odpady zodpovídá původce odpadu, tj. dodavatel stavby. 
 
Výstavba: 
Betonové objekty bednit pokud možno souvisle. Beton použít vodostavební. Musí být hutněn 
po 30 cm vrstvách. Betonáž by měla být prováděna souvisle, bez přestávek a beton by měl 
být ukládán násypkou s trubkou, aby se zamezilo oddělení jednotlivých frakcí, což je u 
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vodostavebních betonů podmínkou. Je třeba zamezit zbytečným technologickým spárám. Při 
odbedňování dodržet technologickou lhůtu zrání betonu.  
 
Doporučujeme dodržovat předepsané frakce kameniva a důsledně hlídat předepsané tvary a 
tloušťky jednotlivých vrstev kameniva. 
 
Při tvarování terénu dodržovat předepsané sklony terénu, aby se zamezilo případnému 
sesuvu zeminy. 
 

2.2.3 Zkoušky pevnosti betonu 

Jakost betonu je třeba ověřit pomocí zkoušek předepsané normou ČSN 731201 a ČSN 
732400. (odebrat 2 sady zkušebních kostek + zkouška sednutí směsi Abramsovým kuželem) 
 
Předepsané vrstvy horské vpusti je nutno ukládat postupně s patřičným hutněním dle normy. 
 

3. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 

Materiály a dílčí prvky použité při výstavbě musí vyhovovat předpisům a požadavkům 
stanovených pro úpravy toků 
 

4. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Vyplývá z řešení projektové dokumentace. 
 
Stavba je dostupná po ulici Generála Šišky, Československého exilu, Na Hupech a následně 
po místní komunikaci. 
 
Navrhovaná malá vodní nádrž bude napájena vodou z Libušského potoka. Odtok vody z 
MVN bude do stávající dešťové stoky DN400 a dále do zaklenuté vodoteče Libušského 
potoka. Napojení ostatních inženýrských sítí pro trvalý provoz není vyžadováno. 
 
Navázání na dopravní síť během výstavby a přístupu provozovatele z důvodu manipulací, 
čištění a údržby je zajištěno ze stávající místní obslužné komunikace. Napojení na jiné sítě 
dopravní a technické infrastruktury stavba nevyžaduje. 
 

5. VLIV POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY VČETNĚ ŘEŠENÉ JEJICH 
ZMEŠKODŇOVÁNÍ 

Z technického řešení vyplývá, že na podzemní vodu a průtočnost odvádění povrchových vod 
z území bude mít revitalizace vodního toku kladný vliv. Jak je zřejmé, výstavbou vodní 
nádrže se zlepší zachycení povrchové vody a průtočnost vodního toku. 
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6. POŽADAVKY NAPOSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 

Při výstavbě nové vodní nádrže a dalších spjatých stavebních objektů (napájecí potrubí atd.), 
bude potřeba při práci v korytě toku převést vodu. Doporučuje se zde zřídit nepropustné 
hrázky a mezi hrázkami převést vodu pomocí 2 PVC trubek (husí krky, nejlépe profil 400 
mm). Trouby je nejlépe položit do paty koryta potoka. Tím se umožní provést práce na celém 
protějším svahu. Naproti povodňové straně hrázky (ve vodním toku před rozpracovaným 
úsekem) je nutno umístit z bezpečnostních důvodů provizorní vodočet. Pokud voda před 
jímkou dosáhne prvního povodňového stupně, je nutno práce přerušit a řečiště mezi jímkami 
vyklidit. Za takového stavu je možno pokračovat pouze na pracích mimo koryto. Pokud se 
koryto dosáhne druhého stupně povodňové aktivit, je potřeba přistoupit k evakuaci strojů a 
zařízení staveniště. Při vystoupení vody z koryta potoka je vyhlášen III. stupeň povodňové 
aktivity a v takovémto případě se lze věnovat pouze záchranným pracím. 
 
Stavební práce budou probíhat dle postupu popsaného v kapitole 1 a 2. 
 
Napájecí a odpadní potrubí kříží kabely veřejného osvětlení (Eltodo – Citelum s.r.o, 
ochranné pásmo 1 m na každou stranu) a vodovodní řad (ochranné pásmo 1.5 m od 
vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu). Veškeré inženýrské sítě, které budou 
obnaženy při výkopových pracích, je nutno ve výkopu zafixovat vyvěšením a vyvázáním a 
zabezpečit proti poškození. Výkopy v ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny 
ručně. 
 

7. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGIÍCH, 
DOPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ APOD. 

V obvodu vodního toku se nenachází samostatný vyčleněný sklad. Manipulace s materiálem 
na stavbě bude prováděna za pomoci prostředků zhotovitele. Bude zachován stávající 
způsob skladování a manipulace. 
 
Během výstavby je uvažováno skladovat a manipulovat s materiálem v prostoru staveniště. 
Zařízení staveniště je řešeno v místě stavby, dle zhotovitele. Jako manipulační prostor pro 
staveniště lze využít část oblslužné komunikace v místě točny (p. č. 4750/9, 1828/9, 4755/3). 
 
Stavební materiály a prvky systému použité při výstavbě jsou popsány pro příslušné stavební 
objekty v kapitole 1. a v požadavcích na vybavení - kapitola 2. 
 
Odpady budou skladovány na plochách zařízení staveniště (ZS), na deponiích vybraných 
zhotovitelem. Hospodaření s odpady bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. 
 
Malá vodní nádrž (MVN) bude provozována samočinně na tlakovém principu bez nároků na 
energie. Nároky na energie, dopravu a skladování při jejím provozu nastanou pouze při 
čistění a údržbě díla provozovatelem. Materiál vzniklý při těchto činnostech je nutno 
likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
 
V průběhu stavby se předpokládá vznik následujících odpadů (zatřídění podle Katalogu 
odpadů – vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb.): 
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Bilance tekutých a tuhých odpadů vzniklých při výstavbě 
 
V průběhu výstavby bude produkce odpadů z časového hlediska nárazová a krátkodobá. 
Bude se jednat odpady ze stavební činnosti a z prostoru zařízení staveniště (vytěžená 
zemina, demolice, kácení, směsný stavební odpad, stavební materiály, atd.) Nezužitkovaný 
odpad z výstavby bude tříděn podle druhu a kategorií uvedených katalogem odpadů, jeho 
skladování a likvidace bude provedena v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
Za nakládání s odpady zodpovídá původce odpadu, tj. dodavatel stavby. 
 

7.1 Údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných medií, vč. požadavků a míst 
napojení 

Stavba po uvedená do provozu nebude potřebovat žádnou spotřebu energií. 
 
Krátkodobé požadavky na energie a manipulaci s materiály vyplývají z průběhu výstavby. 
Dodávku elektrické energie lze zajistit z mobilního agregátu, pitnou a užitkovou vodu 
z cisteren. 
 

8. ZATŘÍDĚNÍ ODPADŮ PODLE KATALOGU ODPADŮ VYDANÉHO VYHLÁŠKOU MŽP 
Č. 381/2001 DB. VE ZNĚNÍ VYHLÁŠKY 503/2004 SEB., KTEROU SE MĚNÍ VYHL. 
MŽP Č. 381/2001 

Poř. 
č. 

Kód 
druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Množství 
odpadu 

k zneškodnění 
 
2 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví, myslivosti, a z výroby a 
zpracování potravin. 

1 02 01 03 Odpad rostlinných pletiv O - m3 

2 02 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O - m3 

 
17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

3 17 02 01 Dřevo (stromy +stavební) O Nespecifikován
o 

4 17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod číslem 170901, 107902, 
170903 

O - m3 

5 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301 O - m3 

4 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 O - m3 

6 17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
keramiky neuvedené pod číslem 170106 
(neobsahující nebezpečné látky) 

O - m3 

7 17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 
170505 (neobsahující nebezpečné látky) O - m3 

Ukázka tabulek pro zatřízení odpadů. 
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9. ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Terén odpovídá rekreačnímu účelu v lokalitě. Vzhledem k charakteru stavby se 
nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

10. SEZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADŮ NUTNÝCH PRO UVEDENÍ STAVBY DO 
UŽÍVÁNÍ 

K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel veškeré níže uvedené doklady a činnosti spojené s 
jejich získáním. Požadované doklady budou předány ve dvou vyhotoveních v českém jazyce:  
 

- dokumentace skutečného provedení stavebních objektů 
- ke všem výrobkům, které budou zabudovány do díla doklady dle zákona č.22/97 Sb. 
O technických požadavcích na výrobky v platném znění a souvisejících vyhlášek 
- atesty dodaných materiálů na stavbu v českém jazyce 
- souhrnná dokumentace k prováděným betonářským pracím, obsahující i doklady o 
předepsaných zkouškách 
- doklady o vytýčení stavby oprávněnou osobou 
- doklady o vytýčení podz. zařízení jejich správci 
- zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou (viz výše) 
- geometrický plán vypracovaný oprávněnou osobou 
- revizní zprávy o zkouškách zařízení (včetně všech příloh) dle norem a předpisů 
platných v ČR, tj. především: 
- doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby. V rámci 
stavby vzniknou odpady, které budou zhotovitelem začleněny dle katalogu odpadů dle 
přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sbírky a č. 185/2001 Sbírky. Zhotovitel povede o 
odpadech vzniklých při realizaci stavby evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství 
vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro 
kontrolní činnosti 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- doklady o zpětném předání dotčených pozemků majitelům 
- další doklady dle požadavku inženýra stavby potřebné k provozu stavby, vydání 
potřebných vyjádření orgánů státní správy nebo potřebných správních rozhodnutí, 
apod. 
 

10.1 Výpis použitých norem vč. data vydání 

Veškerá platná legislativa ČR. 
 

11. POSTUP VÝSTAVBY 

Postup výstavby je pouze orientační a bude upřesněn zhotovitelem stavby před zahájením 
výstavby stavebních objektů (vodní nádrž, odpadní potrubí, napájecí potrubí atd.). Stavba se 
bude realizovat jako celek, s prováděním po jednotlivých stavebních objektech dle 
harmonogramu, vypracovaného vybraným zhotovitelem. 
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Nejdříve dojde k přípravě staveniště, vykácení skupiny stromů a keřů, sejmutí ornice a 
vytěžení zeminy v místě realizace výstavby vodní nádrže a spjatých stavebních objektů. 
Následně bude provedeno vymodelování terénu s opevněním svahů, kdy vznikne prostor 
nové vodní nádrže s tůní a litorálním pásmem. Současně se provede revitalizace mokřadu. 
Dále se provede výstavby napájecího a odpadního potrubí s výpustným zařízením. 
 

11.1 Harmonogram 

Harmonogram vypracuje zhotovitel stavby. Veškeré práce budou prováděny při průtoku vody 
v korytě. 
 
Během stavebních prací na pravém břehu vodního toku bude potřeba v místě staveniště 
převést vodu v korytě mimo staveniště. Doporučuje se zde zřídit nepropustné hrázky a mezi 
hrázkami převést vodu pomocí 2 PVC trubek (husí krky, nejlépe profil 400 mm). Trouby je 
nejlépe položit do paty koryta potoka. Tím se umožní provést práce na celém protějším 
svahu. 
 

12. ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Systém komunikací, navazujících přístupových cest a přilehlých ploch zůstává beze změn. 
Povrchy budou po dokončení stavby do původního stavu, vyhovujícímu bezbariovému 
užívání. 
 

13. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Jedná se o stavbu nadzemní, liniovou, bez požárního rizika. Výpočet a posouzení 
odstupových vzdáleností, vymezení požárně nebezpečných prostoru, návrh protipožárních 
opatření a stavebních hmot, či vybavení požárně bezpečnostními zařízeními se vzhledem k 
charakteru nevyžaduje. 
 
Odolnost a zabezpečení proti vzniku a šíření požáru je dána charakterem stavby, sloužící k 
revitalizaci a protipovodňové ochraně vodního toku. Požadavky na požární bezpečnost 
nejsou kladeny. Materiálové vybavení stavby je nehořlavé. 
 
Způsob zajištění protipožární ochrany obyvatelstva v dotčené oblasti zůstává beze změn. 
Odběrná místa budou zachována v původním počtu v původních umístěných. Hydranty jsou 
osazeny na vodovodních řadech z provozních důvodů a pro požární účely. Jejich 
využitelnost k odběru pro hasební zásah je dána dostatečným tlakem ve vodovodní síti v 
dotčené oblasti, dimenzí potrubí a rozmístěním v odběrných místech c souladu s ČSN 73 
0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou. 
 

14. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 

Předpisy pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci budou zpracovány dodavatelem 
pro celou stavbu a všechny stavební objekty. Tyto předpisy musí citovat normy a příslušné 
předpisy související s touto problematikou. 
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Podrobné zpracování bezpečnosti a ochrany zdraví při stavebních pracích je povinností 
dodavatele. 
 
Výstavbou navrhovaných objektů dojde ke zlepšení podmínek životního prostředí vlivem 
výstavby vodní nádrže v intravilánu MČ Modřany. 
 
Krátkodobý negativní účinek přinese realizace stavby (dopravní zatížení, hluk, prašnost od 
provozu stavebních strojů a nákladních vozidel apod.). Organizace stavby bude 
přizpůsobena požadavku minimalizace vlivu na životní prostředí. V průběhu výstavby musí 
být dodržovány příslušné hygienické předpisy. 
 
V průběhu realizace stavby musí být důsledně dodržovány všechny platné předpisy o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví (viz Zásady organizace výstavby, B. Souhrnná technická 
zpráva, kapitola 9) a jejich plnění musí být průběžně kontrolováno. Všichni pracovníci i 
návštěvníci musí být v prostoru stavby vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami. Za 
dodržování příslušných ustanovení odpovídá stavbyvedoucí a jeho přímý nadřízený. 
 
 


