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2. UvoD

Projektova dokumentace feSi obnovu stromového rastu v pfedpoli nadrazi Libefi v ulici
Ceskomoravska a obnovu zahont pfilehlého parkovisté.

V zimé 2017 doslo k odstranéni 7 ks stavajici strom, které byly ve Spatném zdravotnim stavu.
ZhorS$eny stav dfevin byl mimo jiné zplsoben poddimenzovanou velikosti vysadbovych jam /
stromovych mis. Proto je nutné v ramci rekonstrukce a obnovy stromového rastru pocitat
se zvétSenim stromovych mis. Dfeviny budou umistény na puUvodni pozice, ale dojde
k zaméné taxonu, jelikoz plvodni vysadba lip (Tilia tomentosa) se na dané lokalité
neosvédcila. Stromové misy budou zajistény vysadbou podrostl okrasnych travin v kombinaci
s jarnimi cibulovinami a doplnénim trvalkami s ochrannym kovovym oplutkem. Noveé
je navrZzeny druh pavlovnie plstnata (Paulownia tomentosa).

Zaroven dojde k rekonstrukci vysadbovych ploch pobliz stavajiciho parkovisté a obnové
zahon( v prostoru stavajicich zdi.

Rozsifen bude také prichod z parkovisté do pfedpoli, a to zmenSenim zahonu B.

Cilem projektu je kompletni rekonstrukce zelené predpoli Libefiského nadrazi s dldrazem
na reprezentativni charakter prostoru.

Projektova dokumentace je zpracovana ve stupni pro provedeni stavby.

3.  VLASTNICKE VZTAHY

Dotéené pozemky se nachazeji v obci Praha (554782), k. U. VysoC€any (731285)

Parcelni ¢islo | Katastralni Vlastnické Adresa Druh pozemku
uzemi pravo
559 VysocCany Hlavni mésto Marianské Ostatni plocha
Praha nameésti 2/2,

Staré Mésto,
110 00, Praha 1

560 VysocCany Hlavni mésto Marianské Ostatni plocha
Praha nameésti 2/2,
Staré Mésto,
110 00, Praha 1

561/2 Vysocany Hlavni mésto Marianské Ostatni plocha
Praha namésti 2/2,
Staré Mésto,
110 00, Praha 1
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4. STAVAJICI STAV

4.1. Popis stavajiciho stavu

Resené Uzemi vytvaii predpoli budovy nadrazi Praha — Libef. Prostor je dlazdény Sedou
zamkovou dlazbou a dominuje mu dvoufady rast lip (Tilia tomentosa). Puvodné byl rastr
tvofen celkem 11 ks lip osazenych v ochranné kovové mfizi s chranickou kmene. Jelikoz byl
zdravotni stav lip velice Spatny, doSlo v zimé& 2017 k odstranéni 7 ks stavajicich drevin
i s kovovymi chranic¢kami kmenu. Mfize zlstaly na misté. Rastr stromd pokracuje také
v travnaté ploSe vychodné od budovy, ktera je vSak jiz mimo feSené uzemi.

Daldi ¢asti feSeného uzemi je prostor okolo parkovisté zapadné od predpoli. Vegetacni plochy
jsou tvoreny tfemi zahony. Prvni zahon ve tvaru U oddéluje parkovisté od pfilehlé komunikace
Ceskomoravska. Ten je osazen Zivym plotem ptagiho zobu (Ligustrum vulgare). Zivy plot
je véak neudrzovany a neprobiha zde pravidelny fez. Na opacné strané parkovisté jsou pak
opérmé zidky, mezi nimiz jsou zahony s vysadbou skalniku (Cotoneaster dammeri)
a fragmentd puvodnich vysadeb levanduli. Zahony jsou silné zaplevelené. Koruny zidek
zahonu jsou lokalné poSkozeny a je nutné je rekonstruovat. Substraty v téchto vyvySenych
nadobach jsou smési riznych materialu a frakci a nejsou vhodné pro vysadby.

4.2. Problematické body:

- §patny stav lip v pfedpoli — jsou jiz odstranény

- malé stromové misy

- neudrzovany Zivy plot pta¢iho zobu (Ligustrum vulgare)

- zpustlé zahony v opérnych zidkach s nevhodnou zeminou

- prerostly skalnik (Cotoneaster dammeri) misty brani pohodinému prichodu chodcl
- zanedbana udrzba zelené

4.3. Stanovistni podminky

Obecné mulzeme povazovat stanovistni podminky fFeSené lokality za obvyklé méstské
stanovi$tg, tzn. nepfiznivé stanovistni podminky. ReSeny prostor je lemovan ze severni strany
obousmérnou dopravni tepnou Ceskomoravska. Uprostied &tyfproudové komunikace je pas
méstské hromadné dopravy tramvajové linky €. 8, 25, 52. Z jizni strany tvofi hranici uzemi
nadrazni budova Zelezni¢ni stanice Praha — Liben s nékolika liniemi koleji. Zastavka lezi
na Zelezniéni trati, islo 011 Praha — Cesky Brod — Kolin. Na této trati jsou vedeny vlaky v$ech
kategorii, od vlaku osobnich az po vlaky nejvy$Si kategorie, coz z prostoru pfed nadrazim
vytvari velice frekventované uzemi, které by mélo byt dostate¢né reprezentativni. Nadrazi
je vstupnim mistem do mésta pro vétSinu cestujicich.

Zpevnéna plocha pfedpoli nadrazi je dlazdéna betonovou svétle Sedou zamkovou dlazbou
s pravidelnym rastrem &tvercl z tmavsiho odstinu.
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Aktualni velikost stromovych mis je nedostate¢na. Vnitfni padorysny rozmér vysadbové misy
je 1,4 x 1,4 m. Vysadbové misy jsou lemovany tmavou Zulovou kostkou (o0 rozmeéru
50 x 60 mm).

Pfedpoli nadrazi Liber je orientovano ke svétovym stranam ve sméru vychod — zapad.

Nevhodné stanovistni podminky jsou zplsobeny pfedevsim témito stresovymi faktory:
- dopravni zatiZzeni ulice
- provozni zatizeni feSeného Uzemi pasanty
- malé vysadbové jamy a stromové misy
- nekvalitni padni profil ve vysadbovych jamach a zahonech u parkovisté
- $patné povétrnostni podminky (vétrny tunel)
- nedostate¢na udrzba a zanedbana povysadbova péce o stromy

Intenzivni automobilovy a Zelezni¢ni provoz zvySuje podil exhalatd a prachovych c&asti
obsazenych ve vzduchu. Nepropustné, celistvé zpevnéné plochy (asfalt na silnicich, betonova
zamkova dlazba) zvysuji jiz tak vysokou teplotu vzduchu v letnich mésicich, coz se projevuje
pfedevSim nadmérnym vysychanim kofenovych prostorl stromd. Zhutnény substrat a témeér
nepropustny povrch zpevnénych ploch znemoziuje moznost rychlého vsaku povrchovych
srazek a pfistup vzduchu. Malé vysadbové prostory pro stromy a nekvalitni pudni profil
obecné snizuji kvalitu stanoviStnich podminek pro zdarny rlast stromd s delSi perspektivou
setrvani na misté.

4.4.  Sité technické infrastruktury

V ramci predkladané projektové dokumentace vychazime z aktualniho stavu prubéhu siti
technické infrastruktury dle jejich spravc, zajisténého v listopadu 2016,
(ABkonsult, Ing. Alena Bélikova).

Vzhledem k hustoté vedeni siti technické infrastruktury v zajmovém uzemi bude trfeba
pfi provadéni vykopl zvySené opatrnosti. VeSkeré vykopové prace budou probihat vyhradné
ruéné. Pfed zahajenim realizace k vyznaceni/vypipani siti jejich spravci. Vyznaceni siti bude
pfebrano investorem a AD. Tato koordinace je dllezitd zejména pro obnovou zahonu B
(zahon oddélujici parkovisté od ulice Ceskomoravska), kde lze o&ekavat korekce umisténi
sloupkl dfevéného oploceni vuci sitim. Pfipadné nejasnosti a odchylky tras siti, které by meély
vliv na feSeni pfedkladané v projektové dokumentaci, budou konzultovany s AD.

4.5. Dopravné technicka opatreni

V ramci pfipravy realizace projektu je zhotovitel povinen zpracovat projekt dopravné
inZenyrského opatfeni (DIO) a zajistit vyjadieni pfislusnych organl statni zpravy az do vydani
dopravné inzenyrského rozhodnuti (DIR). Toto rozhodnuti bude zavaznym rozhodnutim pro
realizaci projektu.

Kopie dokumentace a rozhodnuti bude pfedana investorovi a TDI
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4.6. Fotodokumentace stavajiciho stavu

PREDPROSTOR NADRAZ| LIBEN

(i

Foto €. 1 - stavajici stromovy rastr pfedpoli nadrazi (10/2016)

Foto &. 2 - stavajici stromovy rastr v predpoli nadrazi (2/2017)
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Foto ¢. 3 - predpoli nadrazi po vykaceni neperspektivnich stromu (2/2017)

Foto &. 5 - stavajici stromova misa s odstranénou dfevinou

Foto &. 4 - stavajici stromova misa se zachovalou lipou
(2/2017) (2/2017)

v

PROSTOR U PARKOVISTE

Foto &. 6 - parkovisté (pohled ze zapadni strany) (2/2017) Foto &. 7- parkovité (pled z vyhodnl’ strany) (2/2017)
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Foto €. 8 - plocha mezi parkovistém a hl. silnici (pohled v-z)
(2/2017)

(2/2017)

Foto €. 14 - stavajici vysadbova misa bez pochoziho rostu
(2/2017)

Foto ¢. 9 - prostor mezi parkovi§tém a ulici Ceskomoravska
(plocha z-v) (2/2017)

Foto &. 15 - stavajici lampa VO v tzkem prichodu
(2/2017)
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5. NAVRH

5.1. Princip obnovy feSeného uzemi

Cilem projektu je kompletni rekonstrukce zelené predpoli Liberiského nadrazi s dirazem
na reprezentativni charakter vysadeb a zlepSeni provoznich vazeb v uzemi.

Realizaci navrhu dojde k obnové dvoufadého stromofadi — &asti rastru v useku zpevnéné
plochy pfedpoli nadrazi Liben. Zarover dojde k vyraznému vylepSeni stanovistnich podminek.
Kompoziéni princip feSeného stromového rastru se neméni, vychazi ze stavajiciho sponu
(8x10 m). Pfi realizaci budou zlepSeny prokofenitelné prostory stromu, a to zvétSenim
stromovych mis ze ¢tvercového pldorysu o rozméru 1,4 x 1,4 m na rozmér 1,4 x 2,8 m (viz
vykresova dokumentace 08-09 — Osazovaci detaily stromovych mis). Stavajici rozméry budou
zachovany pouze ve dvou mistech, kvali velké frekvenci péSiho pohybu mezi vchodem
do hlavni haly nadrazi a prechodem pro chodce pres ulici Ceskomoravska (viz vykresova
dokumentace 10 — Osazovaci detail stromové misy typ zahonu D). VSechny stromové misy
budou zamulCovany svétle Sedym Stérkem frakce 4-8 mm, a budou osazeny okrasnymi
travinami s doplnénim cibulovin a trvalek. Vybrany jsou druhy odolavajici konkurenénimu boji
o0 vodu v prostoru kofenu stromu a zaroven snaSeji méstské stanovisté. Instalaci nizkého
kovového a dfevéného oploceni dojde k ochrané dfevin i vysazenych podrosta proti
mechanickému poskozeni. Stejna opatfeni budou aplikovana u dfevin stavajicich. U téchto
difevin budou zlep$eny jejich podminky dodanim ektomykorhyzniho pfipravku ref. Symbivit
(viz kapitola 9.5 — Dodani ektomykorhyzniho pfipravku). VeSkeré stavebni prace prob&hnou
tak, aby neposkodily stavajici dfeviny.

V prostoru parkovidté probé&hne Ilokalni oprava opérnych zidek (oprava koruny zidek),
rozSifeni stavajiciho uUzkého prichodu mezi predpolim nadrazi a parkovisttm a obnova
veskeré vegetace v této Casti. Nové jsou zahony navrzeny z okrasnych travin a trvalek. Jarni
aspekt je podpofen vysadbou okrasnych cibulovin.

Projekt obnovy obsahuje:

- navrh novych stromd, v€. souboru vylepSujicich opatfeni stromovych mis a jejich
zvétSeni

- upravy stromovych mis stavajicich dfevin, v€. souboru vylepSujicich opatfeni
stromovych mis

- oS8etfeni stavajicich dfevin

- navrh podrostd v ramci stromovych mis

- obnovu zahonu v prostoru parkovisté

- reZim rozvojové a udrzovaci péce po dobu 5ti let

Princip obnovy stromového rastru vychazi ze zhodnoceni stavajiciho stavu dfevin,
vyhodnoceni stanovidtnich podminek, zvoleni vhodného druhu pro nové nahradni vysadby
a navrzeni nejlepdi mozné technologie vysadby, rozvojové a udrzovaci péce. Rozsah obnovy
stromového rastru je vSak limitovan mnoha faktory. NejvyraznéjSi prekazkou je stavajici
dopravni zatizeni ulice Ceskomoravska spolu s vedenim siti technické infrastruktury
v prostorach pfedpoli a provozni vztahy ve vlastnim feSeném uzemi. Ve dvou mistech proto
bylo tfeba ponechat vysadbové misy v puvodnim rozméru tak, aby nebyly ve stfetu
s frekventovanym pé&sim provozem mezi pfechodem ulice Ceskomoravska a budovou nadrazi.

Dllezitym predpokladem pro vytvofeni kvalitnich a funkénich vegetacnich prvku
je povysadbova péce v délce péti let do doby stabilizace vysadeb a nasledna udrzba,
spoCivajici zejména v pravidelném uklidu, pfihnojovani a pfipadné zdélivce v obdobi
extrémniho sucha. V ramci nasledné péce dojde také k vyvétveni korun stromd na podjezdnou
vySku.
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5.2. Druhové slozeni

Vybér druhového slozeni novych stromd vychazi z vhodnosti taxonu pro méstské prostredi,
dopravné silné zatiZzené lokality a charakteru druhu vzhledem k jeho reprezentativhimu
charakteru. Navrzen je tedy taxon pavlovnie plstnata (Paulownia tomentosa). Vysazeno bude
celkem 15 kusu.

Jako podrost stromového rastru jsou navrzeny okrasné ftraviny, doplnéné trvalkami
a cibulovinami — viz dale. Obnovy zahonu u parkovisté budou realizovany taktéz z okrasnych
travin a dopInény cibulovinami a trvalkami.

Podrobny vycet taxonu s parametry vypéstkl viz kapitola 11 — Specifikace rostlinného
materialu.

5.3. Posouzeni a popis moznych negativnich vlivli v pribéhu realizace opatieni

Realizace samotného projektu neni ¢asové narocna. Jedna se o oSetfeni stavajicich dfevin,
rekonstrukce stromovych mis, lokalni obnova zidek u parkovisté, instalace nového oploceni
arealizaci novych vysadeb v€. realizace vysadbovych mis vyplnénim dvouslozkovym
substratem. V ramci stavby bude zachovan bezpecny prichod osob do nadrazni budovy.
Stavenisté bude fadné vyznaceno a zabezpeceno.

Na stavbé nesmi byt ukladany a hromadéni Zadny zbytecny material. VSechny vykopy musi
byt dostatecné oznaceny a zajistény.

5.4. Postup realizace - etapizace

5.4.1 Obnova stromového rastru je rozdélena do jednotlivych realizacnich fazi
dle nasledujiciho schématu:

- odstranéni kovovych ochrannych mfizi (15 ks) z toho 3 ks u plochy parkovisté nejsou
kompletni (chybi pochozi rost) a jejich odvoz na skladku

- odstranéni zeminy/vykopy stromovych mis v¢. pafezi po pokacenych dievinach (7 ks)

- odstranéni a ocisténi obvodovych Zulovych kostek a jejich uloZeni na deponii TSK

- odstranéni a rozebrani stavajici betonové dlazby okolo stromovych mis (ocCisténi
a znovuvyuZziti; pfebyte€na dlazba bude uloZzena na deponii TSK, vyhloubeni vétSich
vysadbovych jam

- zarovnani hran puvodni betonové dlazby stromovych mis na novy rozmeér

- nahrazeni plvodniho Zulového lemu betonovou obrubou (vnitfni rozmér stromové misy
28x1,4m)

- instalace kovového oploceni v€. zakladu

- doplnéni péstebnich substrati do vysadbovych jam vlastni vysadba strom0
do vysadbové jamy v¢&. instalace zavlahové sondy

- doplnéni péstebniho substratu do roviny (80 mm pod urover okolni dlazby)

- dokonCovaci faze vysadby stromu — kllovani, ochrana kmene natérem (ref. Arboflex),
vychovny fez stromu

- Uprava vlastnich povrchu stromovych mis — doplnéni zahradnickym substratem
vylepSenym o zasobni hnojiva

- vysadba travin, trvalek a okrasnych cibulovin

- zamulCovani plochy Stérkem frakce 4-8 mm, mocnost 50 mm (30 mm pod uroven
okolni dlazby)

- rozvojova a udrZovaci péce
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5.4.2 Obnova vyvysSenych zahonG u parkovisté je rozdélena do jednotlivych
realizacnich fazi dle nasledujiciho schématu:

- odstranéni stavajicich zbytku rostlin a porostu skalniku (Cotoneaster dammeri)

- vyjmuti pdvodni zeminy ze zahonu Al a A2 do hloubky 300 mm

- lokalni oprava zidek jednotlivych pater zahon

- lokalni obnova korun zidek (vymeéna betonového prefabrikatu (6 ks + rohovy dil)
(ref. KB ps-20 A 200, plotova stfiSka, modul 200 mm, hladka, pfirodni)
Pfesny tvar i povrchova Uprava budou odpovidat stavajicim povrchim, vzorek bude
odsouhlasen AD.

- doplnéni zahont Al a A2 péstebnim substratem v mocnosti 220 mm

- aplikace zasobniho hnojiva

- vysadba travin, trvalek a okrasnych cibulovin

- zamuléovani rostlin stérkem frakce 4-8 mm, mocnost 50 mm

- rozvojova a udrZovaci péce

5.4.3 Obnova zahonu mezi parkovistém a ulici je rozdélena v zavislosti na jednotlivych
realizacnich fazich do nasledujiciho schématu:

- odstranéni stavajiciho porostu ptaciho zobu (Ligustrum vulgare), v&. kofenu

- odstranéni betonové obruby zahonu v misté rozSifeni prachodu

- obnova betonové dlazby v€. obruby v misté rozsifeni cesty (v této fazi doporucujeme
presunout lampu VO na vhodné;jsi misto do zahonu mimo cestu. Toto opatfeni je tfeba
koordinovat s vlastnikem (Trade Centre Praha a.s.),

- vyjmuti pavodni zeminy ze zahonu do hloubky 300 mm

- doplnéni zahon( péstebnim substratem v mocnosti 220 mm

- aplikace zasobniho hnojiva

- instalace dfevéného oploceni

- vysadba travin, trvalek a okrasnych cibulovin

- zamulCovani celé plochy zahonu $Stérkem frakce 4-8 mm, v mocnosti 50 mm
(u parkovisté bude finalni vySka mul€ovaciho materidlu 3 cm pod okrajem betonové
obruby, u chodniku v ulici Ceskomoravska 10 cm pod okrajem betonového obrubniku,
viz vykresova dokumentace 12 — Osazovaci detail zahonu B)

- rozvojova a udrZovaci péce
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6. DENDROLOGICKY PRUZKUM A NAVRH PESTEBNICH OPATRENI

6.1. Inventarizace stavajicich dievin a péstebni opatieni
Stavajici dfeviny na feSeném uzemi byly inventarizovany na podzim 2016 (Land05)

Soucasti predkladané dokumentace je aktualizace tohoto dendrologického prizkumu. V ramci
podrobného mistniho Setfeni bylo v Fijnu v roce 2016 zinventarizovano celkem 11 ks lipy
stfibrné (Tilia tomentosa), z nichZz byly pouze 4 jedinci shledany jako perspektivni. Ostatni
dfeviny byly v Spatném zdravotnim stavu a v zimé 2017 byly nakladem investora odstranény
bez odstranéni parez(.

Ponechavané drieviny - celkem 4 ks lipy stfibrné (Tilia tomentosa) - budou mimo projekt
oSetfeny predepsanym fezem (provede TSK), dle navrhu péstebniho opatieni, které je
souCasti pfilozenych tabulek inventarizace. Zpusob provedeni fezu bude na misté
odsouhlasen AD.

Celkem bude odstranéno 7 ks pareztl (prdmér pafezu cca 15 cm) a 125,5 m? kefového
porostu.
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Inventarizadni tabulka &.1 - STROMY :

Q s ~E
> qc,) E E >E
- € e 3 ®
£ 2 X % o g e
= N ko] x Fei o o]
i) \@© (o] g © v ‘E —
= S 2 2 g e 2 g
S 2 =z o S > < 3 c
g 3 © 4 S D o
S1  Tilia tomentosa lipa 40 315 45 2 jizODS | odumfely termindl,
stfibrna nevhodny fez
S2  Tilia tomentosa lipa 56 4 2 45 2 jizODS | odumfely termindl,
stfibrna nevhodny fez
lipa S-RZ, S-  (prava prichoziho profilu
S3  Tilia tomentosa stfibrnd 56 6 35 3 RLPV2  nacilovou vysku 3,5 m
lipa S-RZ,S-  (prava prachoziho profilu
S4  Tilia tomentosa stfibrna 60 6.35 3 RLPV2  nacilovou vysku 3,5 m
lipa
S5 | Tilia tomentosa stfibrna 50 45 15 4 2 jizODS
lipa S-RZ,S-  prava prachoziho profilu
S6  Tilia tomentosa stfibrnd 6035 5 3 RLPV2  na cilovou vysku 3,5 m
lipa jiz ODS
S7  Tilia tomentosa stfibrna 60 25 5 4 2
lipa jiz ODS
S8  Tilia tomentosa stfibrnd 56. 4 2 4 2
lipa jiz ODS
S9  Tilia tomentosa stfibrnd 48 4 2 4 2
lipa jiz ODS
S10  Tilia tomentosa stfibrnd 50 4 2 4 2
lipa S-RZ,S-  uprava prachoziho profilu
S11  Tilia tomentosa stfibrna 75 6 4 3 RLPV2  na cilovou vysku 3,5 m
Inventarizaéni tabulka ¢.2 - KEROVE POROSTY:
- > é k=
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1 Ligustrum vulgare 100: 70 96,3 1,2 ODS | neudriovana vysadba
zahusténa, neudrzovana vysadba
2 Cotoneaster dammeri 1000 90 29,2 0,8 ODS | brénici priichodu
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LEGENDA:
P. ¢. — poradové &islo dfeviny
Taxon — druh inventarizované dieviny
Obvod kmene — obvod kmene v cm v prsni vysce (130cm)
Vyska stromu a porostu — vySka udavana v metrech
Sitka koruny — $itka udavana v metrech

Sadovnicka hodnota (SH)
stupnice 1-5 (metodika M. Pejchal); 1 — nejlepsi, 5 nejhorsi

Suché vétve

1 zanedbatelné procento suchych vétvi
2 nékolik suchych vétvi, proschly
3 vyznamné procento suchych vétvi, silné proschly
Péstebni opatieni
S-Rz fez zdravotni
S-RLPV2 Uprava prlchoziho profilu
OoDS odstranéni jedince

dle SPPKA_02-002_2015_REZ_STROMU
a SPPKA C02 005:2016 PECE O FUNKCNI VYSADBY OVOCNYCH DREVIN

Druhové slozeni porostni skupiny — taxonomické zastoupeni skupiny jednotlivymi druhy
% zastoupeni — procentualni vyjadreni zastoupeni jednotlivych taxonl ve skupiné

pokryvnost — procentualni vyjadieni pokryvnosti plochy dievinami

6.2. Navrh kaceni

Dreviny neperspektivni byly odstranény bez odstranéni pafezu a kofenu. Projekt pocita
s odstranénim 7 ks parfezu s kofeny v ramci vykopu vysadbovych jam.

Aktuaing prob&hne odstranéni cca 96,3 m? kefového porostu ptagiho zobu (Ligustrum
vulgare) z prostoru u parkovi$té (zahon B) a 29,2 m? porostu skalniku (Cotoneaster dammeri)
z prostoru vyvySené zidky (zahon A2).

Celkem bude odstranéno: 7 ks pafezt, 125,5 m? kefovych porostt

VSechny stavajici dfeviny navrzené k odstranéni jsou vyznaceny ve vykrese 02 — Stavajici
stav, navrh kaceni.
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6.3. Zpusob odstranéni parezu

VSechny parezy pokacenych stromu budou celé odstranény ru€nim vykopanim i s kofeny
v ramci vykopu vysadbovych jam.

Odstranéna hmota bude neprodlené nalozZena a odvezena na pfislusnou skladku.

6.4. Odstranéni kefového porostu

Kefové porosty (Ligustrum vulgare a Cotoneaster dammeri) v prostoru zahonu B a A2 budou
odstranény. Kaceni porostt bude provedeno s odstranénim vSech pafez( a koren(.

Odstranéna hmota bude neprodlené naloZena a odvezena na pfisludnou skladku.

6.5. Ochranna opatfeni u ponechavanych drevin v pribéhu stavby

V kofenové zéné ponechavanych stromd nebude skladovan zadny stavebni material, zemina
ani jiné latky. Stavajici stromové misy budou chranény pfed hutnénim (pojezdem)
mechanizace a stroju (kofenova zéna stromu je plocha pudy pod korunou stromud ohrani¢ena
okapovou linii koruny a zvétSena o 1,5 m po celém obvodu koruny).

Ochrana kmenua stromtl — kmeny stromu v bezprostfedni blizkosti vykopu a v manipulaénim
prostoru mechanizace je nutno obednit do vysky alespori 2 m. Bednéni se musi vici kmenu
vypolstarovat a nesmi byt nasazeno bezprostifedné na kofenové nabéhy.

Ochrana koruny — v mistech pohybu mechanizace nebo stavby se musi vétve prekazejici
pohybu mechanizace vyvazat nahoru. Mista Uvazku je nutno vypodlozit vhodnym materialem
napf. jutovou bandazi.

Pfipadné nutné zasahy v koruné — odstranéni vétvi smi byt provedeno pouze arboristou
s Cerifikatem ETW nebo CCA - stromolezec a po schvaleni investorem a AD. Certifikat bude
predlozen pfed zahajenim praci.

Ochrana kofenového prostoru — hloubeni vykopl v kofenovém prostoru bude provadéno
technologii vyfoukani staré vrstvy zeminy mezi kofeny stromu nedestruktivnim zpusobem,
napf. pfistrojem ref. AIR-SPADE®, kdy proud vzduchu vyfukuje substrat ve vrstvé od 5 do
30 cm, aniz by doSlo k poskozeni kofent (kromé vlasec€nic). Vykopy v misté, kde nejsou
kofeny, budou provadény zasadné ruc¢né.

PFi hloubeni vykopl nesméji byt prferuSeny kofeny o pruméru vétSim nez 3 cm. Pfipadna
poranéni je nutno neprodlené oSetfit a zafiznout hladkym Ffezem. Kofeny je mozno pferusit
pouze hladkym fezem. Konce kofend o priméru mensim nez 2 cm je nutno oSetfit ristovymi
stimulatory, kofeny o priméru vétSim nez 2 cm je nutno oSetfit prostfedky k oSetfeni ran.
Ochrana kofeni — NejvhodnéjSi termin pro provadéni vykopovych praci vzhledem
k vegetacnim narokum drevin je po opadu listl do pfichodu mrazl neklesajicich pod -5° C
ana jafe po skonfeni mrazového obdobi max. do poloviny dubna. V pfipadé provadéni
vykopovych praci v terminu od 1. 11. do 31. 3. je nutno kofeny chranit pfed promrznutim napf.
silnou vrstvou geotextilie.

PFi vykopech je nutno maximalné zkratit dobu otevieni pudniho profilu. V pfipadé, ze dojde

k Casové prodlevé mezi zemnimi pracemi a stavebni €innosti, je nutné obnaZené kofeny
chranit pfed vysychanim (napk. silnou vrstvou geotextilie 200 g/m?, ktera bude pravidelng&

OBNOVA STROMOVEHO RASTRU V ULICI CESKOMORAVSKA, PRAHA 9 16/35



vih€ena v zavislosti na povétrnostnich podminkach) do doby nez se zapo€ne se samotnou
stavbou. Konstrukeni vrstvy budou kladeny Setrné s ohledem na kofenovy systém.

Doplnéni substratu v korenové zéné

Po odstranéni povrchu a zeminy z mezikofenovych prostorl bude doplnén novy péstebni
substrat viz kapitola 9.3 — Péstebni substrat. Substrat a jeho struktura bude pfed zasypanim
do stromovych mis odsouhlasen AD.

Péce o dieviny béhem stavby

V prabéhu stavebni ¢innosti bude provedena doplfikova zavlaha u stavajicich drevin. V dobé
suchych dnd v mnozstvi 100 | / strom, nejlépe v rannich ¢&i ve€ernich hodinach. Kontrola dfevin
a pfipadna péce o né bude probihat min. 1x tydné. Pokud nastane takova situace, kdy je
usazeno vétSi mnozstvi prachu v pribéhu vystavby na listech stromd, bude prach nasledné
odstranén proudem vody v dobé nizké slunecni intenzity, a to tak, aby proudem nebyly listy
posSkozeny. Do péce o dfeviny béhem stavby se pocita i pfipadna ochrana proti Skidcim
a chorobam.

Ostatni nespecifikovana opatfeni pfi provadéni stavby se budou Fidit podle:

Pravni predpisy:

Zakon €.114/1992 Sh. O ochrané pfirody a krajiny

Zakon €. 17/1994 Sb. O Zivotnim prostiedi

Vyhlaska €. 137/1998 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

Ceské technické normy:

CSN 839011 Prace s padou

CSN 839061 Ochrana stromu, porostt a vegetaénich ploch pfi stavebnich ginnostech

CSN 839041 Technologie vegetaénich tGprav v krajiné — Technicko-biologické zptisoby
stabilizace terénu

7. DEMOLICE A ODSTRANENIi STAVAJICICH PRVKU

7.1.  Odstranéni stavajicich kovovych mfizi

Ze stavajicich stromovych mis budou odstranény ochranné kovové mfiZze. Mfize budou
neprodlené po vyjmuti odvezeny na skladku dle dohody s investorem. Jedna se celkem
0 12 ks ochrannych mfizi, které jsou kompletni a 3 ks zakladni ramy bez pochoziho
roStu/mfize. Rozmér kovovych mfizi je 1,4 x 1,4 m.

7.2.  Odstranéni stavajicich dlazeb v€. obrub stromovych mis

Odstranéni stavajici dlazby se tyka prostorll zvétSovanych stromovych mis a jejich nejbliz8iho
okoli. Prostor stavajicich stromovych mis bude rozSifen v podélném sméru. Prichod mezi
predpolim a parkovistém bude rozSifen o 1,8 m. V této plose (viz vykresova dokumentace
04 — Demolice a odstranéni stavajicich prvkud) dojde k rozebrani stavajici zamkové dlazby.

VeSkera zamkova dlazba bude rozebrana, oCisténa a bude nasledné vracena a vyuZita pfi

novém zadlazdéni pruchodu mezi predpolim a parkovistém. Prebyvajici dlazba bude
odvezena na skladku TSK.
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Veskery rozebrany material na stavbé je nutné ze stavby odvést a chranit proti odcizeni.
Vyhloubené jamy a veSkeré nerovnosti, které vzniknou po rozebrani dlazby, je nutné viditelné
oznacit a zabezpedit.

7.3.  Odstranéni stavajicich obrub stromovych mis

Zulové, lemové kostky stromovych mis (kostka 50 x 60 mm) budou rozebrany, ogistény
a odvezeny na deponii TSK. Odstranén bude také betonovy zaklad této obruby (skladkovné).

Veskery rozebrany material na stavbé je nutné ze stavby odvést a chranit proti odcizeni.
Vyhloubené jamy a veSkeré nerovnosti, které vzniknou po rozebrani dlazby, je nutné viditelné
oznadit a zabezpedit.

7.4. Odstranéni stavajiciho obrubniku u parkovisté

Prichod mezi predpolim a parkovi§tém bude rozsifen. Dojde tedy ke zmenSeni zahonu B
mezi parkovistdm a ulici Ceskomoravska. Zahon bude zkracen o 1,8 m. Betonové obruby
zahonu u parkovisté budou v misté rozSifeni prichodu rozebrany, ocistény a nasledné budou
znovu pouzity pfi vytvofeni nové obruby. Zaklad rozebranych betonovych obrub bude taktéz
odstranén (skladkovné). Piebyte¢né obruby budou deponovany na deponii TSK.

Veskery rozebrany material na stavbé je nutné ze stavby odvést a chranit proti odcizeni.
Vyhloubené jamy a veSkeré nerovnosti, které vzniknou po rozebrani dlazby, je nutné viditelné
oznacit a zabezpedit.

7.5. Posun lampy VO - koncepéni reseni

Uprostfed nové rozsSifeného pruchodu zlstane stavajici lampa VO, kterou doporucujeme
pfemistit do prostoru zahonu. Navrh stanovuje orientaéni pozici této lampy. Posunuti lampy
VO je vhodné v dobé, kdy bude rozebrana obruba zahonu, zahon bude zkracen a bude
vyjmuta zemina cca 30 cm. V této dobé jesté nebude prichod zadlazdény a vykopy budou
moci prob&hnout bez rozebirani dlazby. Poloha nového vhodného umisténi lampy VO je
koncepéné vyznacCena ve vykrese 03 — Navrh - Celkova situace a ve vykrese 05 — Koordinaéni
situace.

Viz kapitola 14. Dal8i doporuceni.

8. STAVEBNi UPRAVY

8.1. Vytyéeni stromové misy

Na zakladé digitalniho vykresu této projektové dokumentace budou pfeméfeny a geodeticky
vyty€eny vSechny dulezité body pro zvétSeni stromovych mis, které budou odsouhlaseny AD
na stavbé.

Nové stromové misy budou vytvorené zvétSenim puvodnich vysadbovych mis. Puvodni
stromové misy se zvétsi v podélném sméru od stfedu na obé strany o 0,7 m (tzn. pavodni
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rozmér misy 1,4 m bude upraven na rozmér 2,8 m). Pro ovéfeni je vykres 05 — Koordinacni
situace nebo vykres 06 — Detaily vysadby stromu, vytyCeni novych stromovych mis.

Délka strany v pficném sméru zUstava stejna (1,4 m), v nové pozici na obvodu stromové misy.

Vykresova Cast dokumentace je zpracovana na zakladé podkladu (viz kapitola 1 — Identifikacni
udaje - Podklady), nékteré skuteCnosti se vSak v realu mohou od predkladané situace liSit.
V pfipadé jakychkoliv zjisténych neshod s projektovou dokumentaci je dodavatel povinen
neprodlené o téchto zménach informovat investora a AD. Nové vytyéené stromové misy
budou pfed zapoc&etim dalSich praci odsouhlaseny investorem a AD.

Realizacni firma je povinna po zaméfeni novych vysadeb (pfed zahajenim vykopovych praci)
provéfit aktualni umisténi dopravnich znaek a dalSich pfipadnych pfekazek. Na zakladé
konzultace s investorem budou pfipadné dopravni znacky a jiné pfekazky se souhlasem
dotceného spravce premistény nebo bude stromova misa vhodné posunuta (nutny souhlas
AD).

8.2.  Hloubeni vysadbové jamy

Vysadbové jamy budou hloubeny ru¢né, prfesné dle vykresové Casti PD, resp. geodetického
vyty€eni. Jama u stavajicich stromd bude v kofenovém prostoru hloubena pomoci technologie
vyfoukani stlaéeného vzduchu ref. AIR-SPADE®.

Pladorysny rozmér vysadbové jamy je odvozen od velikosti stromové misy (viz vykresova
dokumentace 06 — Detail vysadby stromu, vyty€eni novych stromovych mis. Oproti velikosti
vysadbové misy je vysadbova jama zmensena tak, aby pod obrubnikem zustal rostly, resp.
stabilizovany plvodni terén. Hloubka vysadbové jamy je 1,28 m. (1,2 m péstebni substrat
A+B, 5 cm mul&ovaci material, 3 cm pod okraj okolni dlazby).

Veskera vyhloubena zemina bude odstranéna a nahrazena novym péstebnim substratem (viz
kapitola 9.3 Péstebni substrat). Obvodové strany jamy budou zdrsnény a podlozi mechanicky
rozpojeno. Vykopany material bude poté neprodlené nalozen a odvezen na skladku. V pfipadé
skalnatého podlozi bude pouzita potfebna technika / technologie pro vyhloubeni jam dle
pozadavkl PD.

Po vykopani bude vlastni vysadbova jama prolita vodou (100 litrd na vysadbovou jamu).
Realizator je povinen sledovat rychlost vsaku vody. V pfipadé, ze voda nebude na dné jamy
vsakovat dostatecné rychle nebo vibec, bude o tomto stavu informovat investora a AD, ktery
muze nafidit provedeni odvodnovacich vrtd, pfipadné jiné opatreni.

Vysadbové jamy budou pfed zasypem substratu a dalSimi realizacnimi kroky pFebrany
investorem a AD.

Vysadbové prostory budou okamZité po vyhloubeni oploceny ze vSech 4 stran mobilnimi
kovovymi zabranami pro ochranu kolemjdoucich chodcu.

8.3. Obnova a doplnéni lemu stromové misy

Stromové misy jsou lemovany novym betonovym obrubnikem (100 x 250 x 1000 mm). Vnitini
rozmér stromové misy bude 2,8 x 1,4 m.
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Betonovy obrubnik bude kladen do betonového zakladu o vySce 32,5 cm a Sifce 30 cm, beton
C20/25. Betonovy zaklad bude zaloZzen po celém obvodu vysadbové jamy — pfimo na rostlém
zhutnéném puvodnim terénu. Horni hrana betonové obruby bude ve shodné vysce se stavajici
okolni dlazbou.

Bé&hem pokladky betonového obrubniku je nutné do zakladového pasu ulozit zaroven sloupky
kovového oploceni (viz kapitola 8.4. Instalace kovového oploceni)

V okoli nové stromové misy bude plvodni dlazba dopinéna dle stavajiciho vzoru pokladky
(v€. podkladni a kladeci vrstvy). Nové vzniklé spary predlazdéné dlazby budou zasypany
zasypovym materidlem pro sparovani zamkové dlazby (kfemiCitym piskem fr. 0-2 mm).
Obnovena dlazba bude zhutnéna vibraéni deskou.

Veskeré dlazdi¢ské prace, v&. ulozeni betonového obrubniku budou realizovany certifikovanou
dlazdi¢skou firmou dle pokynt TSK a budou odsouhlaseny AD.

V pfipadé jakychkoliv zjisténych neshod s projektovou dokumentaci je dodavatel povinen
neprodlené o téchto zménach informovat investora a AD.

Novy material bude na zakladé predloZzeného vzorku odsouhlaseny AD.

8.4. Instalace kovového oploceni

Oploceni bude provedeno z ohybané pasoviny. Oploceni bude vytvofeno u vSech stromovych
mis (zvétSenych i plvodnich rozmér().

Konkrétni feSeni bude investorem a AD odsouhlaseno na zakladé dodavatelem predloZzené
dilenské dokumentace kovoveho oploceni.

Sloupky jsou tvofeny ohybanou pasovinou tl. 6 mm, Sitky 60 mm, v horni ¢asti doplnéné
navafenou zarazkou z hranolu 8x8x50 mm. Ve spodni &asti bude sloupek kotven dvéma
nerezovymi Srouby M12 ke kotevni pasoviné (v€etné distanéni viozky 8x90x50 mm). Kotevni
pasovina o tl. 12 mm, Sifce 60 mm a délce 300 mm bude ulozena do betonového zakladu
obrubniku (viz kapitola 8.3. Obnova a doplnéni lemu stromové misy). V kotevni pasoviné
budou pfedvrtany 2 otvory opatifené zavitem M12 pro naslednou montaz sloupku.

Jednotlivé sloupky budou spojeny vodorovnou pfi¢kou z ocelové pasoviny tl. 8 mm o Sifce
55 mm. Spoj pasoviny bude svafeny na misté stavby a bude docista zabrouSeny.

Rozte¢ a kotveni sloupku (viz vykresova dokumentace 07.1 — Detail kovového oploceni
zahona C1, C2, D).

Kotveni bude zasypano vrstvou zeminy v&. vrstvy mule (50 cm, viz vykresové dokumentace
07.1 - Detail kovového oploceni zahonu C1, C2, D).

Kovové oploceni bude opatfeno zakladovym antikoroznim natérem a dvéma vrstvami

alkydové barvy v odstinu RAL 7021 tmavé Seda. Barevnost bude vzorkovana a predlozena AD
k odsouhlaseni.
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8.5. Uprava velikosti zahonu B mezi parkovi$tém a ulici Ceskomoravska

Na zakladé digitalniho vykresu této projektové dokumentace dojde ke geodetickemu vytyCeni
nového rozméru zahonu B mezi parkovistém a ulici Ceskomoravska. Nové vytyCeny zahon
bude pfed zapocetim dalSich praci odsouhlasen investorem a AD.

8.6. Instalace betonového obrubniku u zahonu B u parkovisté

Na nové upraveny tvar zahonu mezi parkovi§tém a ulici Ceskomoravska budou pouZity
vyjmuté betonové obruby zahonl. OCZisténé a neposkozené obruby budou znovu pouzity.
Pokud bude muset byt material betonovych obrub dokoupeny, budou zhotovitelem pofizeny
stejné materialy i velikosti jako jsou v feSeném uUzemi jiz pouzity. Konkrétni vzorky budou
odsouhlaseny investorem a AD.

Betonové obrubniky budou usazeny do terénu stejnym zpisobem jako obrubniky stavajici.
Betonovy obrubnik vySkové navazuje na okolni betonovou obrubu zahonu B.

8.7. Obnova zpevnénych povrchi

Po provedeni zemnich praci v prostoru zahonu B mezi parkovistém a ulici Ceskomoravska
a instalaci obrubniku bude dopInéna betonova dlazba do rozSifeného prichodu. Kladeci plan
bude realizovan pfesné dle okolniho vzoru dlazdéni a bude vySkové navazovat na okolni
dlazbu. Pro realizaci opravovaného dlazdéni bude pouzito pavodni dlazby, kterou si dodavatel
deponoval (z rozebraného materialu okolo stromovych mis). Bude pouzita ocisténa a
neposkozena betonova dlazba. Pokud bude tfeba dokoupit novy material, bude shodny
s okolni dlazbou a bude odsouhlasen AD na zakladé predloZzeného vzorku.

VeSkeré dlazdi¢ské prace budou realizovany certifikovanou dlazdi€skou firmou a dle pokynu
TSK.

Nové vzniklé spary betonové dlazby budou zasypany zasypovym materidlem pro kladeni
a sparovani zamkové dlazby (kfemiCitym piskem fr. 0-2 mm). Obnovena dlazba bude
zhutnéna a zasypovy material doplnén.

Pokud bude na naklady investora posunuta lampa VO (mimo tento projekt), je vhodné veskeré
prace spojené s tim udélat pfed touto fazi projektu.

8.8. Instalace dievéného oploceni na zahon B

Nové bude zhotoveno dfevéné oploceni zdhonu B u parkovisté. Oploceni bude z kvalitniho,
vyschlého, dubového materialu. VySka oploceni bude 60 cm a bude slozené ze sloupki
z kulatin pram. 10 cm (v pfirodni upravé se zacisténym hladkym povrchem a srazenou
hranou) o délce 1,2 m (tzn. 60 cm pod povrchem). Mezi dfevénymi sloupky budou nad sebou
VYPNUTA dvé lana — oplétana konopna lana s ocelovym stfedem. Horni lano bude cca 10 cm
pod horni hranou sloupku. Spodni cca 30 cm od horni hrany sloupku. Lana budou na koncich
zakoncena ocelovou sponou a bude zajistén vypinaci mechanismus. Rozte¢ sloupkl je max. 2
m na osu sloupku (viz vykresova dokumentace 07.2. — Detail dfevéného oploceni zahonu B ).
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Pfed instalaci a zatlu¢enim dfevénych sloupkl v zahonu B budou nejprve vypipany pfesné
trasy inzenyrskych siti. Poloha sloupkd bude nasledné odsouhlasena investorem a AD. Neni
vylou€eno, ze poloha oploceni bude mirné upravena. Ve vykrese 7.2. — Detail dfevéného
oploceni zahonu B jsou s vyznacené sloupky, u kterych je tfeba dbat zvySené opatrnosti vugi
inzenyrskym sitim!

Sloupky budou zatlu¢eny do zemé tak, aby nebyla poSkozena jejich horni hrana. Jejich finalni
poloha a osa bude kolma na terén.

Sloupky je nutné kontrolovat, vyrovnavat a lanové Uvazky obnovovat a znovu vypinat
minimalné kazdé jaro béhem jarni udrzby (viz kapitola 13.1 Jarni udrzba).

Material lana bude predlozen AD k odsouhlaseni. Finalni vyrovnani dfevénych sloupkd bude
odsouhlaseno AD.

8.9. Lokalni oprava koruny stavajicich zidek u zahonti A1 a A2

U stavajicich zidek vyvySenych zahonl Al a A2 z betonovych tvarovek bude provedeno
ocCisténi a oprava koruny zidky. Silné poskozené korunni tvarovky (ref. KB ps-20 A200, plotova
stfiSka, modul 200 mm, hladka, pfirodni) budou vyménény (6 ks + 1 ks rohovy, stav k datu
bfezen 2017), usazeny na betonovou mazaninu a bude opraveno sparovani. Novy material
bude shodny s materialem stavajicim. Bude stejnych rozmérd barvy a struktury. Novy material
bude odsouhlasen AD.

9. ZALOZENi VYSADBOVYCH JAM A ZAHONU

9.1. Souhrn technologii pro zlepseni stanovistnich podminek novych stromu

- zvétSena plocha stromovych misna 2,8 x 1,4 m

- objem vysadbové jamy 5m® (vykop 4,7 m®)

- 100% vyména pldy ve vSech vysadbovych jamach s vysadbou novych strom

- dvouvrstvy péstebni substrat (substrat typu A a B)

- aplikace ptdnich kondicionert do péstebniho substratu (ref. TerraCottem)

- aplikace ektomykorhizniho pfipravku (ref. Symbivit) ke stavajicim stromim

- pevny lem stromovych mis z betonovych obrubnik(

- ochrana kmene po vysadbé specialnim natérem ref. Arboflex

- vybér druhG dfevin zarucujici odolnost vi&i méstskému nepfiznivému prostredi /
specifickym podminkam stanovisté

- rozvojova a vychovna péce po dobu 5 po vysadbé

9.2. Odstranéni stavajiciho substratu, zalozeni vysadbové jamy, zahony

Po zhotoveni obruby nového rozméru stromové misy (viz kapitola 8.1 — VytyCeni stromové
misy, dojde k hloubeni vysadboveé jamy. Zarover dojde k odstranéni pafezu a zbytku kofenu.
Veskera vyhloubena zemina bude odstranéna a nahrazena novym péstebnim substratem (viz
kapitola 9.3 — Péstebni substrat). Vykopany material bude neprodlené naloZzen a odvezen
na skladku. V pfipadé skalnatého podlozi bude pouzita potifebna technika / technologie
pro vyhloubeni jam dle pozadavku PD.
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Vysadbova jama bude vykopana do hloubky 1,28 m (dle vykresové dokumentace zahony typu
C, D). V zahonu B mezi parkovistém a ulici Ceskomoravskou (dle vykresové dokumentace
zahon B) bude profil vysadbového prostoru vyhlouben do 30 cm.

Z vyvySenych zahont (dle vykresové dokumentace zahon A1, A2) bude odstranéna stavajici
zemina v mocnosti 30 cm. Oznaceni zahonu viz vykresova dokumentace 11 — Osazovaci
detail zahonu A.

Veskera odebrana zemina ze zahonu bude ze stavby odvezena skladku.

Odebrana zemina bude nahrazena péstebnim substratem viz kapitola 9.3 — Pé&stebni substrat.

9.3. Péstebni substrat

Ve vysadbovych jamach zahont C a D budou pouzity dva typy péstebnich substratli — 100%
vyména pldy. 100% vyména pudy nebude provedena pouze u 4 vysadbovych mis
S ponechavanymi stromy — 4 ks mis typ C.

Slozeni substratu ve vlastni vysadbové jamé:

Typ A — v horni ¢asti vysadbové jamy, tj. vrstva 35 cm, bude pouzit organo-mineralni substrat:

- nova stfedné tézka ornice 30% objemu
- kompost 20% objemu
- lehky §térk 8-16 mm s drcenym Liaporem 20% objemu
- lehky Stérk 3-8 mm 10% objemu
- pisek 0-3 mm 20% objemu
- pudni kondicionér ref. TerraCottem Universal 1,5kg /m®

Typ B — ve spodni ¢asti vysadbové jamy, tj. vrstva 85 cm, bude pouZit mineralni substrat:

- podorni¢i (lehké vyssi, tézké nizsi podil) 20% objemu
- lehky §térk 8-32 mm s drcenym Liaporem 40% objemu
- lehky Stérk 3-8 mm 20% objemu
- pisek 0-3 mm 20% objemu
- pudni kondicionér ref. TerraCottem Universal 1,5kg /m®

Zdroj a kvalita pouzitych katrovanych péstebnich substratd bude pfed realizaci ovérena
agrochemickym rozborem a bude nasledné odsouhlasena investorem a AD. Substrat bude
pred pouzitim pripadné vhodné upraven dle aktualnich vysledki padniho rozboru
a posouzeni stavajicich padnich poméra na stanovisti. Parametry péstebnich substrat(
a zemin dle CSN 83 9011. Pouzité substraty budou v bezplevelném stavu.

- Do substratu typu A i B, bude pro vylepSeni stanovistnich podminek pfimichan ptdni
kondicionér ref. TerraCottem Universal v mnozstvi 1,5 kg/m3

- Do substratu A u stavajicich ponechavanych drevin (4ks) bude doplnén ektomykorhizni
pFipravek ref. Symbivit v mnozstvi 12 kg/m®

Pfed zasypem substratd budou boky vysadbové jamy zdrsnény a vysadbova jama bude prolita
vodou s cilem zjisténi odtokovych podminek.

Jama bude nejprve zasypavana substratem typu B. Péstebni substrat bude ve vysadbové
jamé postupné, po vrstvach o mocnosti 15 cm hutnén — vyhradné statickym zatiZzenim (napf.
ruéni péchy). Zasadné& nesmi byt pouzito strojového vibraéniho hutnéni. V koordinaci
s umisténim stromu, zavlahové sondy a tfibodovym kotvenim bude na substrat B dosypan
substrat A.
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U stavajicich ponechavanych stromd bude doplnéno adekvatni mnozstvi pfislusného
substratu, 100% bude doplnén substrat A, adekvatné pak mnozstvi substratu B.

Dodavatel je povinen dolozit doklad o namichaném substratu a dolozit existenci pfimési
pudniho kondicionéru a ektomykorhyzniho pfipravku. Kvalita namichaného substratu bude
kontrolovana AD a investorem pfed zasypanim vyhloubenych stromovych mis.

9.4. Priprava zahon

Plochy zahonl u parkovisté budou zalozeny ze Stérkového substratu. Celkova mocnost
Stérkového substratu bude 22 cm + 5 cm Stérkovy mulé. Jedna se o smés katrované ornice
rovnomérné promichané se stérkem — kamennou drti fr. 2/16 (smés tfi frakci — 2/5, 4/8, 8/16
ve vyrovnaném pomeru).

Vznikla vegetacni vrstva bude o slozeni zemina-Stérk v poméru 3:1 a celkové mocnosti 22 cm.
Smés bude namichana a na zahon dovezena jiz pfipravena. Po navezeni bude povrch zahont
urovnan a pfipraven k vysadbé. Po vysadbé bude provedeno mulCovani §térkem fr. 4-8 mm.
Muléovani probéhne dle kapitoly 10.1.9 — Povrch stromové misy.

Substraty budou pfed doplnénim do zahonl odsouhlaseny investorem a AD.

Pfed michanim a aplikaci mulée je vzhledem k pedologickym pomériim nutné ovéfit stav
v terénu tak, aby vysledné souvrstvi nebylo pfili§ vysusné a zejména zajistit dobré odtokoveé
poméry v zahonu.

9.5. Dodani ektomykorhyzniho pfipravku

Jedna se o opatieni, které podpofi zdravotni stav stromd a vylepsi jejich podminky
na stanovisti. Do vymérniovaného substratu A dojde k dodani ektomykorhyznimu pfipravku ref.
Symbivit.

Jedna se o produkt sloZzeny z mykorhiznich hub, pomalu rozpustného hnojiva a absorpcniho
gelu. Po aplikaci dojde k napojeni mykorhiznich hub na kofeny stromu, postupnému
uvoldovani zivin a vody.

10. TECHNOLOGIE VYSADBY ROSTLIN

10.1 Technologické zasady vysadby stromu

Vlastni vysadba stromu (vlastni vysadbova jama = skuteCny prostor pro prokofenéni
stromu) bude realizovana do normovanych vzdalenosti od inZzenyrskych siti. V mistech
pfipadné kolize s ochrannymi pasmy bude po dohodé s investorem, AD a se spravcem siti
kofenovy prostor stromu vymezen nadanou stranu netkanou protikofenovou textilii
RootControl / DeepRoot, ref. RaciBloc. Poloha novych strom( je vSak na misté strom(
stavajicich, proto by ke kolizi se sitémi dojit nemélo.

P¥i vysadbé stroma v ulici budou dodrZzovany nasledujici normy:
CSN 83 9011 Technologie vegeta&nich uprav v krajin& — Prace s pdou
CSN 83 9021 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba
CSN 83 9041 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Technicko-biologické zplsoby
stabilizace terénu
CSN 83 9051 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci péée

o vegetacéni prvky
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CSN 83 9061 Technologie vegetaénich uprav v krajiné — Ochrana stromd, porost(
a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich

Pouziti vypéstkl se fidi normami:
CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dfevin — Spoleéna a zakladni ustanoveni

10.1.1 Doba vhodna pro vysadbu

PFipustnou dobou pro vysadbu balovych listnatych vzrostlych stromd je podzimni obdobi
od opadu listll (cca 1/2 fijna) do zamrazu. Jaro v obdobi po rozmrznuti pldy do raseni listl
(cca 1/2 dubna). Dfeviny v kontejnerech Ize vysazovat i béhem vegetaéniho obdobi, pokud
jim bude zajiSténa dostatecna nasledna péce - zejména dostatecna zalivka.

10.1.2 Typy vysadby

VSechny stromy budou vysazeny podle shodného technologického postupu. Stromova misa
je navrzena v provedeni:

- stromova misa s podrostem okrasnych travin, trvalek a cibulovin

Popis principu upravy stromovych mis viz kapitola 8.1 — VytyCeni stromové misy a kapitola
8.2. — Hloubeni vysadbové jamy.

Pocet vysadbovych mis (zvétSeny rozmér 1,4 x 2,8 m) v chodniku typ C1 a C2 — 17 ks

Pocet vysadbovych mis (stavajici velikost 1,4 x 1,4 m) v chodniku typ D — 2 ks

10.1.3 Velikost vysadbovych jam a prokorenitelnych prostora / velikost stromovych
mis

Nové vysadby typu C budou mit jednotnou velikost a tvar stromové misy: 2,8 x 1,4 m (Cisty
vnitfni rozmér = bez lemu z betonového obrubniku) a jednotnou hloubku vysadbové jamy
1,28 m (v€. mulée 5 cm a 3 cm pod okrajem okolni dlazby). Vlastni mocnost péstebniho
substratu (A + B) je tedy 1,2 m. Vysadby typu D (nezménéna velikost stromovych mis) budou
mit velikost 1,4 x 1,4 m a stejnou hloubku vysadbové jamy.

Vyuzitelny objem vlastni vysadbové jamy u typu C je celkem 5 m® (vykop 4,7 m°).
Zlstanou zachovany pouze dvé stromové misy puvodniho rozméru 1,4 x 1,4 m (ve sméru
nejvétsiho p&siho pohybu mezi prechodem pies ulici Ceskomoravska a nadrazim), které maiji
prokorenitelny prostor 2,5 m* (vykop 2,4 m®). Jsou oznadeny jako typ zahonu D.

Vysadbova jama Stromova misa
velikost j(a?m?/m velikost plocha typ Upravy
3 2 Podrost okrasnych travin,
TypC-2,8x1,4x1,28(h)m :5m TypC-28x14 3,92 m trvalek a cibulovin
} 3 ) 2 Podrost okrasnych travin,
TypD-14x1,4x1,28 (hl)m :25m TypD-14x14 1,96 m trvalek a cibulovin
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10.1.4 Zavlahové sondy

V novych vysadbovych jamach bude ke kofenovému balu umisténa zavlahova sonda.
Zavlahova sonda bude zhotovena z perforované flexibilni hadice o primeéru 100 mm, délky
3,5 m, vyplnéné liaporem (keramzitem) frakce 8 -16 mm. Sonda bude instalovana vodorovné
po obvodu zemniho balu stromu v hloubce min. 20 cm pod povrchem stromové misy. Jeden
jeji konec bude vyveden do stfedu a nad povrch misy — do stfedového pole kotviciho systému
(dfevné kualovani). Zavlahova hadice bude poté zafiznuta pfesné s danym povrchem a sonda
bude opatfena vickem proti vysychani. Vicka u zavlahovych sond je nutno doplfovat v ramci
nasledné péce 1x mésicné u vSech stromu.

10.1.5 Umisténi stromu do vysadbové jamy

Pfi vlastni vysadbé stromO bude nejprve proveden podsyp zemniho balu zeminou —
mineralnim substratem typu B. Strom bude vycentrovan pfesné na stfed vysadbové jamy
(s pfesnosti +/- 2 cm) tak, aby posléze probéhlo bezproblémové urovnani terénu a mohla
probéhnout nasledna vysadba podrostu. UrCujicim kritériem pro vySkové umisténi stromu je
vysSka kofenoveého kréku.

Strom (kofenovy kréek) bude vySkové umistén - 8 cm pod horni hranou okolni dlazby ( 3 cm
povrch mul€e, 5 cm mocnost mulée). Mul¢ bude z bezprostfedniho okoli kofenového kréku
odhrnut.

Po pfesném vycentrovani a vyvySkovani stromu ve vysadbové jamé bude zemni bal
mechanicky jemné rozruSen a postupné zasypan mineralnim substratem (typ B)
s promisenou zeminou ze zemniho balu a poté substratem organo-mineralnim (typ A).
Substraty budou pribézné hutnény (viz kapitola 9.3 — Péstebni substrat).

Konecné usazeni stromu bude odsouhlaseno AD.

10.1.6 Zalivka

Po dokonceni vlastni vysadby stromu (vysypani a zhutnéni substrati typu A a B) bude
provedena povysadbova zalivka 100 | vody / strom. Tato zalivka bude provedena mimo
zavlahovou sondu a bude postupné davkovana tak, aby substrat sléhal. V pfipadé potfeby
bude pfi slehnuti substrat A dosypan do pozadované vysky.

10.1.7 Ochrana kmene natérem

Kmen vysazovaného stromu bude natfen specialnim natérem pro ochranu pfed Skodami
zpUsobenymi teplotnimi vlivy, ref. Arbo-flex, odstin bily, 2 vrstvy (zakladni a kryci vrstva),
do vysky nasazeni koruny stromu. Ochranny natér je nutné aplikovat pfed uvazanim stromu
ke kotvicim kalam.

10.1.8 Uvazek a kotveni stromu

VSechny nové vysazované stromy budou kotveny pomoci 3 bodového kotviciho systému
sestavajiciho ze 3 svislych kili a 3 ti vodorovnych pfi¢ek. Dfevény kul (kulatina) pramér 8 cm,
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délka 300 cm, s fazetou a Spici, transparentni impregnace; 3 ks dfevéna pficka - pualkulatina
primér 8 cm, délka 75 cm, transparentni impregnace; spojeno stavebnim hfebem, délka
100 mm. Svislé kily budou zatlu¢eny do vysky 200 cm nad zemi, spojeny ve vySce 105 cm
3 mi pfickami a poté vtéto vySce nacisto zafiznuty. Dfevina bude uvazana tfibodovym
uvazkem. K uvazani dreviny bude pouZzit specialni ivazkovy popruh ¢erné barvy, dostateCné
siroky a mékky, aby nedochazelo k poskozeni kmene. Uvazek musi byt proveden tak, aby
rostliné byla zabezpelena pozadovana stabilita a uUvazek pfi pusobeni vétru na kmeni
neprokluzoval (CSN DIN 18 916, &l. 4.7). Pied uvazanim a stabilizaci dfeviny je nutné provést
ochranny natér na dfevinu (viz kapitola 10.1.7 — Ochrana kmene natérem). Kotvici prvky
a Uvazky budou odsouhlaseny AD.

10.1.9 Povrch stromové misy

Stromové misy budou po dokondeni vysadeb stromu a podrostu (okrasné traviny, trvalky
a cibuloviny viz kapitola 10.2 — Technologické zasady okrasnych travin a trvalek) plosné
zamuléovany $térkem frakce fr. 4-8 mm, na vrstvu substratu typu A. Stérkova kryci vrstva
o mocnosti 5 cm bude slouzit ke snadné udrzbé povrchu stromové misy a bude chranit
péstebni substrat pfed extrémnim vyparovanim vody a proti ristu plevele.

Konkrétni odstin Sedé barvy stérku bude odsouhlasen AD.
Vyskova uroveri Stérkové vrstvy uvnitf stromové misy bude oproti horni hrané lemu resp.
arovni okolniho chodniku o 3 cm sniZzena!! MulCovaci vrstva bude po naneseni lehce ru¢né

zhutnéna a posléze zvolna prolita 25 | vody na m?.

Pfed zasypanim stromové misy Stérkem bude provedena kontrola AD.

10.1.10 Rez po vysadbé

Po dokonceni vysadby (nebo tésne pred ni) bude proveden odborny povysadbovy vychovny
rez. Rez se provadi podle druhu, tvaru, zdravotniho stavu a velikosti koruny. Bude proveden
arboristou s Cerifikatem ETW nebo CCA - stromolezec.

V pfipadé jarni vysadby se provadi hlubsi fez nez u vysadby podzimni tak, aby byla vytvofena
rovnovaha mezi nadzemni ¢asti - korunou a kofenovym systémem.

Odstranéna drevni hmota bude neprodlené nalozena a odvezena.

10.2. Technologické zasady vysadby OKRASNYCH TRAVIN A TRVALEK

Plocha zahonl A i B bude upravena dle kapitoly 9.4 — Pfiprava zahon(. Rostliny budou
vysazeny dle osazovaciho planu. Ke KAZDE ROSTLINE bude pod kofenovy bal aplikovano
zasobni hnojivo (ref. Silvamix Forte — 1 tableta).

V mistech, kde je navrzeno vice druhl trvalek do jedné plochy, budou navrzené trvalky
namichany mezi sebou, pokud zde rozmisténi neni upraveno jinak (viz vykresova cast
dokumentace 08 -12 osazovaci detaily). Umisténi vSech rostlin bude koordinovano AD.
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Vysadba bude probihat bodové do jamky o velikosti 0,01 m? v pravidelném trojsponovém
rastru nebo dle pokynt AD. MulCovani probéhne dle kapitoly 10.1.9 — Povrch stromové misy
(8edy $térk fr. 4-8 mm, tl. 5 cm). Po vysadbé a zamul&ovani prob&hne zalivka 25| vody na m?.

Finalni vy8ka terénu vE¢. mulCovani bude u pevnych hran (betonové obruby) - 3 cm POD
hranou urovné dlazby. Tzn. mulé na zahoné bude o - 3 cm nize nez okolni zpevnéné plochy.
U zahonu B bude mul¢ v blizkosti chodniku (dale od parkovisté) s ohledem ke svazitému
terénu snizen o -10 cm pod hranu obruby. Povrch mulée bude vyrovnan v pficném sklonu
a jeho mocnost bude vSude 5 cm.

Vysadbu je tfeba koordinovat s vysadbou cibulovin, ktera probéhne dle konkrétnich
agrotechnickych termind (podzim).

10.3. Technologické zasady vysadby — OKRASNYCH CIBULOVIN

Vysadba jarnich cibulovin bude provedena na podzim v obdobi agrotechnicky vhodném
pro vysadbu cibulovin. Cibuloviny budou pfed vysadbou promichany mezi sebou a budou
vysazeny rovhomérné po celém zahonu. Mista pro vysadbu budou vyty¢ena a odsouhlasena
AD v ramci KD.

Hloubka vysadby bude pfizplisobena obvyklé hloubce vysadby daného druhu cibule
s podsypem S§térkopisku; vysadba cibuli, zakryti zeminou, zahrnuti muléem v ramci
zamul€ovani celého zahonu (viz kapitola 10.1.9 — Povrch stromové misy). Vysadba bude
provadéna bodové sazecim kolikem. Rozmisténi okrasnych cibulovin bude koordinovano
s AD.

10.4. Zajisténi vysadbového prostoru v priibéhu vysadby

V pribéhu vysadby budou vysadbové prostory oznaceny a adekvatné zabezpeceny proti
poskozeni a proti padu osob do vykopanych jam. Pro zajisténi a oznaceni vysadbovych
prostoru / jam budou pouzity k tomu uréené mobilni zabrany — kovové samonosné stojici dilce
s vySkou 1,2 m. Mobilni zabrany budou vysadbovou jamu ohrani¢ovat ze vdech jejich 4 stran
a budou na stanovisti ponechany po celou dobu vysadby.

10.5. Zajisténi uklidu na stavenisti

Dodavatel praci je povinen, vzhledem k nepferusenému péSimu provozu, zajistovat pribézny
kazdodenni uklid na stavenisti a jeho okoli. Nepfipustné jsou jakékoliv deponie materialu
na feSeném uzemi po dobu delSi, nezli je doba nezbytné nutna. Dodavatel praci je povinen
veSkery novy i odstrafiovany material neprodlené naloZit, odvézt i zpracovat a poté dané
misto uvést do plvodniho stavu. Zajisténi uklidu a pofadku na stavenisti bude kontrolovano
investorem a AD. Dodavatel praci zodpovida za rozebrany a nové dovezeny material
na stavbé a je povinen jej zabezpedit proti kradezi na své naklady.
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11. SPECIFIKACE ROSTLINNEHO MATERIALU

V ramci projektu dosadby rastru bude vysazeno celkem 15 kusu vzrostlych listnatych stromu
pavlovnie plstnaté (Paulownia tomentosa). Stromy budou zapéstovany jako alejové
s pribéznym terminalem, s nasazenim koruny minimalné ve vysSce 220-240 cm od zemé
a minimalné 3x pfesazované. Obvod kmene 18-20 cm.

Kvalita rostlinného materidlu — vypéstek odpovidajici 1. tfidé jakosti dle CSN 46 4902
Vypéstky okrasnych dfevin — listnaté stromy, skupina kmenné tvary stromu. Specifikace
pozadavkl PD je normé nadfazena.

Vypéstky budou dale odpovidat témto pozadavkim:

-kmen rovny, bez kazu, se zahojenim po odstranéném obrostu

-prabézny terminal

-koruna viceleta, pravidelna, s jednim terminalnim vyhonem a vedlejSimi vétvemi

-zemni baly pevné a dobfe prokofenéne, neposkozené, odpovidajici obvodu kmene a velikosti
koruny, minimalné 3x pfesazovany

-nasazeni koruny musi byt ve vysce min. 220 cm, pfiemz v ramci povysadbové péce budou
dfeviny vyvétveny do finalni vySky 3,5 m

-musi byt bez chorob a $k{idcl a jimi zpusobenymi poskozenimi, s kofeny zdravymi

- stromy budou vzhledové totozné

Stromy budou svym plUvodem (celym obdobim Zzivota) pochazet ze shodnych klimatickych
oblasti (jedné Skolky) jako je region feSeného Uzemi (Praha). Akceptovatelné jsou zahrani¢ni
vypéstky z klimaticky obdobnych oblasti v Némecku. Pro jednotnost vzhledu obnoveného
rastru je nutné, aby dodané stromy pochazely z jednoho mista pavodu (jedné Skolky). Stromy
budou pfed vysadbou pfebrany AD a investorem.

11.1 Stromy
. . .. - o oznaceni ocet
C. zkratka taxon/latinsky nazev c¢esky nazev s P
vypéstku ks
1 PTO Paulownia tomentosa pavlovnie plstnatd vk 3xp 18-20 15
celkem 15

11.2 Okrasné

traviny
. . .. . .. oznaceni ocet
¢. zkratka taxon / latinsky nazev c¢esky nazev s P
vypéstku ks
Calamagrostis acutiflora "Karl
1 ca Foerster” tftina ostrokvéta K9 496
Miscanthus sinensis ‘Kleine
2 dc Fontaine” ozdobnice ¢inska K9 105
celkem 601
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11.3 Trvalky

+ . . . . oznaceni ocet
¢. zkratka taxon / latinsky nazev c¢esky nazev s P
vypéstku ks
1 al Aster lateriflorus "Horizontalis” astra, hvézdnice K9 1118
Epimedium perralchicum
2 ep ‘Frohnleiten” Skornice K9 304
Geranium cantabrigiense
3 gc ‘Cambridge” kakost K9 676
4 ap Gypsophila paniculata ‘Bristol Fairy~ : Sater plnokvéty K9 250
5 hh Hedera helix "Sagittifolia” brectan popinavy K9 10
6 hc Hemerocallis ‘Corky” denivka K9 215
7 vm Vinca minor barvinek mensi K9 145
celkem 2718
11.4 Cibuloviny
. . . . . oznaceni .
¢. zkratka  taxon / latinsky nazev c¢esky nazev S pocet ks
vypéstku
Allium aflatunense "Purple
1 aa Sensation’ ¢esnek aflatunsky I. jakost 775
2 ac Allium christophii €esnek Christophtv | I. jakost 400
3 an Allium nigrum ¢esnek ¢erny . jakost 765
5 co Colchicum autumnale ocun jesenni . jakost 360
celkem 2300
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12. VYKAZ VYMER

Tento prehled slouzi pouze jako stru¢na bilance — podrobny vykaz vymér je uveden
samostatné, v pfiloze této projektové dokumentace (00.A — Vykaz vymeér).

polozka m.j. pocet m.j.

Stromy listnaté nové vysazené ks 15
Stromy stavajici ks 4
Okrasné traviny s trvalkami ks 3319
Cibuloviny ks 2300
Upravené rozméry stromové misy (C) ks 17
Stavajici rozmér stromoveé misy (D) ks 2
Stérkové zahony (A+B) m? 154,5
Plocha podrostovych rostlin ve stromovych misach m? 71
Oprava koruny zidky ks 6
Kovové oploceni kpl

Drevéné oploceni kpl 1

13. ROZVOJOVA A UDRZOVACI PECE

Rozvojova a udrZovaci pée o vysazené stromy se bude fidit normou CSN 83 9051
Technologie vegetacnich uprav v krajiné — Rozvojova a udrZovaci péCe o vegetacni prvky.
Rozvojova a udrzovaci péce je navrzena pro noveé vysazené dieviny — na obdobi 60 ti mésicu
(5ti let) po realizaci vysadby stromofadi a bude zajisténa vyhradné odbornou zahradnickou
firmou. Intenzivni, pravidelna a kvalitné provadéna rozvojova a udrzovaci péce je spolu
s kvalitni realizaci dila pfedpokladem vyrazné lepSi prosperity stromoradi, neZli doposud.

V ramci udrzovaci péce budou provadény v ramci 5leté Ih(ty i zalivky stavajicich ponechanych
stromu. Intenzita nasledné péce se bude postupné snizovat dle hodnot uvedenych v rozpoctu.
Vegetace reaguje jako zivy a vyvijejici se systém a proto navrzené schéma rozvojové
a udrzovaci péCe obsahuje ,pouze“ pfedpokladany, nezbytné nutny soubor pracovnich
operaci k jeho zdravému vyvoji. Jednotlivé druhy a poéty opakovani pracovnich operaci
se budou pfizpusobovat aktualnimu stavu a stupni vyvoje vysadeb. Cilem pétileté péce je
stabilizace vysazenych vysadeb. Dlouhodobym péstebnim cilem je vytvofeni co nejméné
zavislého systému na udrzovaci péci, samoziejmé& v ramci podminek velice nepfiznivého
meéstského prostredi pro rust stromd. Nasledna péce v nasledujicich 5 ti letech od dokon&eni
stavby je odstupriovana dle pfilohy 00.A — Vykaz vymér - ast Rozvojova péce o vysadby).

13.1  Prvni jarni udrzba

Kazdé jaro prob&hne jednorazova jarni udrzba, uklid po zimé. Zahony budou vycistény
od suchych &asti. Traviny a trvalky budou ostfihany dle spravného agrotechnického terminu
a dle pocasi. Ze zahonu a z vysadbovych mis budou odstranény veskeré odpadky. V ramci
jarni udrzby probéhne kontrola a drobna oprava kovového a difevéného oploceni (vypnuti
lanek). V neposledni fadé, probéhne kontrola mule sjeho potfebnym doplnénim
a rovnomérnym rozprostifenim po plochach zahonu a vysadbovych mis.
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13.2 Zalivka

Zalivka u nové vysazenych stroml je navrzena s intenzitou 12 x za rok a vydatnosti 100 |
na 1 strom, u stavajicich stromd 5 x za rok a vydatnosti 100 | na 1 strom. Intenzita
u stavajicich stroml bude zachovana po celou dobu rozvojové a nasledné péce. Zalivka bude
davkovana (u nové vysazenych stroml do zavlahové sondy) pomalu a postupné tak, aby
nebyla vyplavovana a poruSovana muléovaci / kryci vrstva stromové misy, zalivkova voda
nepretékala a vSechna se vsakla do prostoru stromové misy.

Intenzita zavlaZzovani (pocet davek) bude vzdy pfizplsobena aktualni potfebé, pocasi. Obecné
bude zavlaha nejintenzivnéjsi v prvnim roce po vysadbé a v obdobich sucha. Poté se davky
budou postupné snizovat (12, 8, 6, 6, 6 x / rok, viz pfiloha 00.A — Vykaz vymér - €ast
Rozvojova péce o vysadby). V dalSich letech bude davka omezena jen na nezbytné nutnou
miru — na obdobi extrémniho sucha a horka. V pfipadé stalé nadmérné zalivky, na kterou si
stromy zvyknou, hrozi v nasledném obdobi sucha (bez podplrné zalivky) silna stresova
reakce stroml na nedostatek, jinak pravidelné zalivkové vody. Pfi nadmérnych davkach vody
se snizuje ucinnost obrannych mechanismu stromd na sucho.

Vicka u zavlahovych sond je nutno doplfiovat 1 x mési¢né u vSech stromu, tzn. Ze 12 x za rok
probéhne kontrola a doplnéni vi¢ek na zavlahové sondy. V pfipadé, Ze zavlahova sonda
nebude mit vicko, zacne dochazet k nezadoucimu rychlejSimu vysychani kofenového prostoru
stromu.

Na konci 5. roku po vysadbé dojde k funk&nimu zaslepeni zavlahovych sond - sefiznuti sondy
s terénem, vysypani sondy §térkem Sedé barvy fr. 4-8 mm.

Zalivka stromd musi zajistit dostateéné provihéeni pady (CSN DIN 18 919, &l. 4.11). Dfeviny
rostou nejlépe pfi vodni kapacité pady 40-60%.

Zalivka v nové vysazenych rostlin ve stromovych misach a Stérkovych zahonech je prvnim rok
navrzena s intenzitou 12 x za rok a vydatnosti 25 | / m?. Zalivka bude davkovana pomalu
a postupné tak, aby nebyla vyplavovana a poruSovana mul€ovaci / kryci vrstva stromové misy
a Stérkového zahonu a aby se vSechna zalivkova voda vsakla do prostoru stromové misy.
V nasledujicich letech se davky zalivky budou postupné snizovat. Pro rostliny ve stromovych
misach a Stérkovych zahonech plati stejna intenzita poctu zalivek, jako je vySe pfedepsana
intenzita u zalivky strom( (12, 8, 6, 6, 6 x/rok, viz pfiloha 00.A — Vykaz vymér - Cast Rozvojova
péce o vysadby).

13.3 Odplevelovani a ¢isténi povrchu stromové misy a zahon

Odplevelovani povrchu stromové misy i zahon( bude provadéno v prvnim roce 12 x ro¢né
v obdobi IV.-IX. ruéné tak, aby nebyla poSkozena vysadba. Odplevelovani musi provadét
pracovnik, ktery spolehlivé dokaze rozeznat kulturni vysazené druhy od plevell. Vysadbové
plochy budou postupné zarlstat a bude se snizovat intenzita nutnosti pleti (12, 8, 6, 6, 6 x
za rok) (viz pfiloha 00.A — Vykaz vymér - &ast Rozvojova péce o vysadby). Po vycisténi a
odpleveleni zahonu a stromovych mis bude mul€ovaci / kryci vrstva urovnana do jedné roviny.

Vysadbové plochy budou pravidelné ¢istény od odpadkl a necistot. Intenzita uklidu probéhne

po celou dobu rozvojové péce v intervalu 12 x / rok, vCetné hrabani listi. VeSkery odstranény
material bude neprodlené naloZen a odvezen na skladku.
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13.4 Kontrola, doplnéni a vyména muléovaci vrstvy

U stromové misy a Stérkovych zahonu bude pravidelné doplfiovan mulé. Novy mulCovaci
material musi byt shodny s puvodnim materialem (Sedy Stérk fr. 4-8 mm). Intenzita doplfiovani
mulCe se bude postupné snizovat (12, 8, 6, 6, 6 x za rok) dle toho, jak se rostliny budou
rozrustat (viz pfiloha 00.A — Vykaz vymeér - ¢ast Rozvojova péce o vysadby).

MulCovaci material pomaha udrzovat vysadbové plochy v bezplevelném stavu. MulCovaci
material bude ru¢né doplnén v takové mocnosti, ktera odpovida projektu. Vysadba bude
po dopInéni mul&ovaciho materialu zvolna prolita rovnomérné plo$né 25 | vody/m?.

13.5 Kontrola ochranného natéru kmene

Ochranny natér bude kontrolovan a jen v pfipadé potfeby — jeho podkozeni, bude lokalné
obnoven. Pfedpokladana zivotnost natéru je 5 let.

13.6 Kontrola a odstranéni tvazku a kotviciho systému

Kazdy rok probé&hne pravidelna kontrola stavu dfevéného kotviciho systému. Odstranéné
nebo zni¢ené prvky budou nahrazeny novymi prvky a strom bude ke kotvicimu systému znovu
uvazan. Kotveni bude podporovat rovny rast stromd po dobu 3 let. Ve &tvrtém roce bude
odstranén dfevény kotvici systém stromd a povrch stromové misy bude dopinén o mul€ovaci
material a zacistén. Odstranéné kuly budou odvezeny a zlikvidovany.

Stav pevnosti Uvazkl bude kontrolovan 2 x roéné a v pfipadé potfeby budou Uvazky znovu
prevazany — predpoklad 1 x roéné& u v8ech nové vysazenych stromil. Uvazky budou podle
potfeby dotaZeny nebo v pfipadé tloustnuti kmene povoleny. Obecné dlouhodobé uvazani
stromu neni vzhledem k oslabeni pfirozené pevnosti kmene zadouci.

Uvazky budou v pfipadé zdravého vyvoje stromil odstranény po 4letech po vysadbé spoleéné
s difevénym kotvicim systémem.

13.7 Vychovny a zdravotni fez — vyvétvovani koruny

U vysazenych stromU s pfedpokladanym nasazenim koruny ve vySce 220-240 cm je nutné,
vzhledem k pfevazné péSimu provozu, ale také obCasnému provozu techniky zajistujici
udrzbu, postupné vyvétveni kmene béhem vychovné péfe az na cilovou vySku nasazeni
koruny 3,5 m od zemé.

Vyvétvovani koruny bude realizovano postupné — v prub&hu minimainé 5 let — vyhradné
odbornym vychovnym fezem ve vhodném agrotechnickém terminu. Soucasti odborného
vychovného fezu bude i uprava koruny dle habitu daného taxonu tak, aby v budoucnu
nedochazelo k tvorbé Spatného vétveni apod.

Vychovny fez bude provadén u vSech nové vysazenych stromd 1 x roéné dle aktualniho stavu
a déle u mladych jiz vysazenych stromd dle aktualni potfeby (pfedpoklad také 1 x ro¢né,
spojeno s fezem zdravotnim, viz nize).

Pravidelné 1x rocné budou odstraniovany vymladky z kmenl a kofenové vymladky, taktéz

budou odstrafiovany pfipadné suché a posSkozené vétve (viz pfiloha 00.A — Vykaz vymér -
Cast Rozvojova péce o vysadby).
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VSechna opatfeni budou provadéna hladkym fezem a rany budou adekvatné osSetreny.
Vsechny fezy provedeny arborista s Cerifikatem ETW nebo CCA - stromolezec.

Veskery odstranény material bude neprodlené naloZen, odvezen na skladku a zlikvidovan.

13.8 Osetieni proti chorobam a skidcim

Po celou dobu rozvojoveé péce bude pravidelné min. 1 x za rok kontrolovan zdravotni stav
dievin. V pfipadé napadeni dfeviny Skiddcem nebo néjakou chorobou budou dfeviny
adekvatné oSetfeny a to tak, aby se zabranilo odumfeni jedince nebo rozSifeni nakazy
¢i parazitd.

13.9 Vyvazani terminalu k bambusové ty€oviné

Pouze v pfipadé potfeby — pfi rychlém rlstu stromd a slabém vyvoji terminalu koruny
vysazenych stromu, bude do stfedu koruny umisténa bambusova ty¢, ke které bude vyvazan
terminalni vyhon. Délka a pramér bambusové ty¢e budou zvoleny na zakladé aktualni velikosti
stromd (min. délka 3 m) a bambusova opora bude uvazana min. v 5 ti mistech ke kmeni.
Uvazky budou pravidelné kontrolovany, aby kmen nebyl zagkrcen.

13.10 Nahrada odumfielych jedinct

V pfipadé castec¢ného vyschnuti (Cast koruny nebo hlavni vétve) anebo odumfeni kulturni
¢asti stromu po dobu zaruéni IhGty na realizované dilo, bude tento v nejbliz§im vhodném
agrotechnickém terminu nahrazen stromem novym.

Taktéz vypadek okrasnych travin, trvalek z davodu nekvalitniho materialu, Spatné provedené
vysadby nebo péce bude pIné nahrazen. Mimo to bude probihat 1 x rok dosadba 15% rostlin
dle osazovaciho planu, jako nahrada za rostliny odcizené, poSkozené vandalstvim nebo psi
moci (viz pfiloha 00.A — Vykaz vymér - ast Rozvojova péce o vysadby).

Postup realizace nahradnich vysadeb bude konzultovan a odsouhlasen investorem — bude se
fidit pfekladanou projektovou dokumentaci!

13.11 Hnojeni

Pouzité substraty pro vysadbu dfevin by podle pfedpokladl mély zajistit plnohodnotny zdroj
zivin po celou dobu navrzené rozvojové a udrzovaci péce — 5ti let.

V pfipadé Spatného vyvoje (rlstu) vysazovanych drevin je vhodné na zakladé padniho rozboru
Zjistit aktudlni stav Zivin v padé (dle CSN DIN 18 919, &l. 4.8) a podle zjisténych hodnot
pfipadné chybéjici latky v ramci hnojeni doplnit. NapInéni tohoto predpokladu je dodani
nekvalitnich substratli dodavatelem, coz se maze projevit az po nékolika letech.
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13.12 Oprava kovového a dievéného oploceni

Kazdy rok po dobu rozvojové péce probéhne oprava kovového i dievéného oploceni.

Treti a paty rok bude kovové oploceni natfeno novym natérem stejného odstinu (RAL 7021
tmavé Sedd). Pfed samotnym natérem dojde k adekvatni opravé kovového oploceni (vycisténi
oploceni, obrouseni rzi, zahlazeni nerovnych povrcht na oploceni, podkladovy natér bude-li
tfeba, vyména poskozenych ¢asti kovového oploceni, narovnani pokroucenych ¢asti,..).

Drevéné oploceni bude kazdy rok kontrolovano, a vycentrovano. Lanka mezi jednotlivymi
sloupky budou vypinana a pfipadné znicené sloupky budou nahrazeny sloupky novymi.

14. DALSi DOPORUCENI

14.1 Zména umisténi lampy - koncepéni feSeni

Pro zajisténi pohodiného prichodu mezi pfedpolim nadrazi a parkovistém doporucujeme
pfeloZeni stavajici lamy VO v misté rozSifovaného pruchodu. Viz vykresova dokumentace 06
— Detail vysadby stromu, vyty&eni novych stromovych mis. Jde o posunuti stavajici lampy VO
cca 0 2 m ze zpevnéné plochy do plochy zahonu (koncepéni poloha), kde nebude piekazet
péSimu provozu. K tomuto prelozeni je nutny samostatny projekt pro tzemni fizeni —
prelozka VO. Idealni je zkoordinovat tuto akci s realizaci navrZzenou v této PD.

14.2. Doplnéni stromového rastru

DoporuCujeme doplnéni stromového rastru také mezi budovou nadrazi a ulici Kinikovu;
Doplnéni stromoveho rastru v travnikove ploSe dle koncepcni studie OBNOVA PREDPOLI
NADRAZ| PRAHA — LIBEN (listopad 2016, Land 05). Viz vykres 03 — Navrh - Celkova situace.

V Praze, kvéten 2017
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