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2. ÚVOD 

 

Projektová dokumentace řeší obnovu stromového rastu v předpolí nádraží Libeň v ulici 

Českomoravská a obnovu záhonů přilehlého parkoviště. 

 
V zimě 2017 došlo k odstranění 7 ks stávající stromů, které byly ve špatném zdravotním stavu. 

Zhoršený stav dřevin byl mimo jiné způsoben poddimenzovanou velikostí výsadbových jam / 

stromových mís. Proto je nutné v rámci rekonstrukce a obnovy stromového rastru počítat 

se zvětšením stromových mís. Dřeviny budou umístěny na původní pozice, ale dojde 

k záměně taxonu, jelikož původní výsadba lip (Tilia tomentosa) se na dané lokalitě 

neosvědčila. Stromové mísy budou zajištěny výsadbou podrostů okrasných travin v kombinaci 

s jarními cibulovinami a doplněním trvalkami s ochranným kovovým oplůtkem. Nově 

je navržený druh pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa). 

Zároveň dojde k rekonstrukci výsadbových ploch poblíž stávajícího parkoviště a obnově 

záhonů v prostoru stávajících zdí.  

Rozšířen bude také průchod z parkoviště do předpolí, a to zmenšením záhonu B. 

 

Cílem projektu je kompletní rekonstrukce zeleně předpolí Libeňského nádraží s důrazem 

na reprezentativní charakter prostoru. 

 

Projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení stavby. 

 

 
3. VLASTNICKÉ VZTAHY 

 
Dotčené pozemky se nacházejí v obci Praha (554782), k. ú. Vysočany (731285) 

 
Parcelní číslo Katastrální 

území 

Vlastnické 

právo 

Adresa Druh pozemku 

 

559 
 

Vysočany Hlavní město 
Praha 

Mariánské 
náměstí 2/2, 
Staré Město, 
110 00, Praha 1 

Ostatní plocha 

560 Vysočany Hlavní město 
Praha 

Mariánské 
náměstí 2/2, 
Staré Město, 
110 00, Praha 1 

Ostatní plocha 

561/2 
 

Vysočany Hlavní město 
Praha 

Mariánské 
náměstí 2/2, 
Staré Město, 
110 00, Praha 1 

Ostatní plocha 
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4. STÁVAJÍCÍ STAV 

4.1. Popis stávajícího stavu 

 
Řešené území vytváří předpolí budovy nádraží Praha – Libeň. Prostor je dlážděný šedou 

zámkovou dlažbou a dominuje mu dvouřadý rast lip (Tilia tomentosa). Původně byl rastr 

tvořen celkem 11 ks lip osazených v ochranné kovové mříži s chráničkou kmene. Jelikož byl 

zdravotní stav lip velice špatný, došlo v zimě 2017 k odstranění 7 ks stávajících dřevin 

 i s kovovými chráničkami kmenů. Mříže zůstaly na místě. Rastr stromů pokračuje také 

v travnaté ploše východně od budovy, která je však již mimo řešené území. 

 

Další částí řešeného území je prostor okolo parkoviště západně od předpolí. Vegetační plochy 

jsou tvořeny třemi záhony. První záhon ve tvaru U odděluje parkoviště od přilehlé komunikace 

Českomoravská. Ten je osázen živým plotem ptačího zobu (Ligustrum vulgare). Živý plot 

je však neudržovaný a neprobíhá zde pravidelný řez. Na opačné straně parkoviště jsou pak 

opěrné zídky, mezi nimiž jsou záhony s výsadbou skalníku (Cotoneaster dammeri) 

a fragmentů původních výsadeb levandulí. Záhony jsou silně zaplevelené. Koruny zídek 

záhonů jsou lokálně poškozeny a je nutné je rekonstruovat. Substráty v těchto vyvýšených 

nádobách jsou směsí různých materiálů a frakcí a nejsou vhodné pro výsadby. 

 

4.2. Problematické body: 

 
- špatný stav lip v předpolí – jsou již odstraněny 

- malé stromové mísy  

- neudržovaný živý plot ptačího zobu (Ligustrum vulgare) 

- zpustlé záhony v opěrných zídkách s nevhodnou zeminou 

- přerostlý skalník (Cotoneaster dammeri) místy brání pohodlnému průchodu chodců 

- zanedbaná údržba zeleně 

 

 

4.3. Stanovištní podmínky 

 
Obecně můžeme považovat stanovištní podmínky řešené lokality za obvyklé městské 

stanoviště, tzn. nepříznivé stanovištní podmínky. Řešený prostor je lemován ze severní strany 

obousměrnou dopravní tepnou Českomoravská. Uprostřed čtyřproudové komunikace je pás 

městské hromadné dopravy tramvajové linky č. 8, 25, 52. Z jižní strany tvoří hranici území 

nádražní budova železniční stanice Praha – Libeň s několika liniemi kolejí. Zastávka leží 

na železniční trati, číslo 011 Praha – Český Brod – Kolín. Na této trati jsou vedeny vlaky všech 

kategorií, od vlaků osobních až po vlaky nejvyšší kategorie, což z prostoru před nádražím 

vytváří velice frekventované území, které by mělo být dostatečně reprezentativní. Nádraží 

je vstupním místem do města pro většinu cestujících. 

 

Zpevněná plocha předpolí nádraží je dlážděná betonovou světle šedou zámkovou dlažbou 

s pravidelným rastrem čtverců z tmavšího odstínu. 
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Aktuální velikost stromových mís je nedostatečná. Vnitřní půdorysný rozměr výsadbové mísy 

je 1,4 x 1,4 m. Výsadbové mísy jsou lemovány tmavou žulovou kostkou (o rozměru 

50 x 60 mm). 

Předpolí nádraží Libeň je orientováno ke světovým stranám ve směru východ – západ.  

 

Nevhodné stanovištní podmínky jsou způsobeny především těmito stresovými faktory: 

- dopravní zatížení ulice 

- provozní zatížení řešeného území pasanty 

- malé výsadbové jámy a stromové mísy 

- nekvalitní půdní profil ve výsadbových jámách a záhonech u parkoviště 

- špatné povětrnostní podmínky (větrný tunel) 

- nedostatečná údržba a zanedbaná povýsadbová péče o stromy 

 

Intenzivní automobilový a železniční provoz zvyšuje podíl exhalátů a prachových částí 

obsažených ve vzduchu. Nepropustné, celistvé zpevněné plochy (asfalt na silnicích, betonová 

zámková dlažba) zvyšují již tak vysokou teplotu vzduchu v letních měsících, což se projevuje 

především nadměrným vysycháním kořenových prostorů stromů. Zhutněný substrát a téměř 

nepropustný povrch zpevněných ploch znemožňuje možnost rychlého vsaku povrchových 

srážek a přístup vzduchu. Malé výsadbové prostory pro stromy a nekvalitní půdní profil 

obecně snižují kvalitu stanovištních podmínek pro zdárný růst stromů s delší perspektivou 

setrvání na místě. 

 

 

4.4. Sítě technické infrastruktury 

 
V rámci předkládané projektové dokumentace vycházíme z aktuálního stavu průběhu sítí 

technické infrastruktury dle jejich správců, zajištěného v listopadu 2016,   

(ABkonsult, Ing. Alena Bělíková). 

 

Vzhledem k hustotě vedení sítí technické infrastruktury v zájmovém území bude třeba 

při provádění výkopů zvýšené opatrnosti. Veškeré výkopové práce budou probíhat výhradně 

ručně. Před zahájením realizace k vyznačení/vypípání sítí jejich správci. Vyznačení sítí bude 

přebráno investorem a AD. Tato koordinace je důležitá zejména pro obnovou záhonu B 

(záhon oddělující parkoviště od ulice Českomoravská), kde lze očekávat korekce umístění 

sloupků dřevěného oplocení vůči sítím. Případné nejasnosti a odchylky tras sítí, které by měly 

vliv na řešení předkládané v projektové dokumentaci, budou konzultovány s AD. 

 

 

4.5. Dopravně technická opatření 

 

V rámci přípravy realizace projektu je zhotovitel povinen zpracovat projekt dopravně 

inženýrského opatření (DIO) a zajistit vyjádření příslušných orgánů státní zprávy až do vydání 

dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR). Toto rozhodnutí bude závazným rozhodnutím pro 

realizaci projektu. 

Kopie dokumentace a rozhodnutí bude předána investorovi a TDI 
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4.6. Fotodokumentace stávajícího stavu 

 
PŘEDPROSTOR NÁDRAŽÍ LIBEŇ 

 

 
Foto č.  1 - stávající stromový rastr předpolí  nádraží (10/2016) 

 

 
Foto č.  2 - stávající stromový rastr v předpolí nádraží (2/2017) 

 



OBNOVA STROMOVÉHO RASTRU V ULICI ČESKOMORAVSKÁ, PRAHA 9                8/35 

 
Foto č.  3 - předpolí nádraží po vykácení neperspektivních stromů (2/2017) 

 

     
Foto č.  4 - stávající stromová mísa se zachovalou lípou        Foto č.  5 - stávající stromová mísa s odstraněnou dřevinou  
(2/2017)             (2/2017) 
    
    

PROSTOR U PARKOVIŠTĚ 

 

     
Foto č.  6 - parkoviště (pohled ze západní strany) (2/2017)         Foto č.  7 - parkoviště (pohled z východní strany) (2/2017) 
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Foto č.  8 - plocha mezi parkovištěm a hl. silnicí (pohled v-z)        Foto č.  9 - prostor mezi parkovištěm a ulicí Českomoravská  
(2/2017)            (plocha z-v)   (2/2017) 
 
 

      
Foto č.  10 - záhon na parkovišti (pohled z –v) (2/2017)         Foto č.  11 - záhon na parkovišti (pohled z - v) (2/2017) 

 
 

       
Foto č.  12 - rozbitá koruna zídky na parkovišti (2/2017)           Foto č.  13 - rozbité nároží zídky na parkovišti (2/2017) 

 

 

       
Foto č.  14 - stávající výsadbová mísa bez pochozího roštu           Foto č.  15 - stávající lampa VO v úzkém průchodu 
(2/2017)               (2/2017) 
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5. NÁVRH 

 
5.1. Princip obnovy řešeného území 

 

Cílem projektu je kompletní rekonstrukce zeleně předpolí Libeňského nádraží s důrazem 

na reprezentativní charakter výsadeb a zlepšení provozních vazeb v území. 

 
Realizací návrhu dojde k obnově dvouřadého stromořadí – části rastru v úseku zpevněné 
plochy předpolí nádraží Libeň. Zároveň dojde k výraznému vylepšení stanovištních podmínek. 
Kompoziční princip řešeného stromového rastru se nemění, vychází ze stávajícího sponu 
(8x10 m). Při realizaci budou zlepšeny prokořenitelné prostory stromů, a to zvětšením 
stromových mís ze čtvercového půdorysu o rozměru 1,4 x 1,4 m na rozměr 1,4 x 2,8 m (viz 
výkresová dokumentace 08-09 – Osazovací detaily stromových mís). Stávající rozměry budou 
zachovány pouze ve dvou místech, kvůli velké frekvenci pěšího pohybu mezi vchodem 
do hlavní haly nádraží a přechodem pro chodce přes ulici Českomoravská (viz výkresová 
dokumentace 10 – Osazovací detail stromové mísy typ záhonu D). Všechny stromové mísy 
budou zamulčovány světle šedým štěrkem frakce 4-8 mm, a budou osázeny okrasnými 
travinami s doplněním cibulovin a trvalek. Vybrány jsou druhy odolávající konkurenčnímu boji 
o vodu v prostoru kořenů stromu a zároveň snášejí městské stanoviště. Instalací nízkého 
kovového a dřevěného oplocení dojde k ochraně dřevin i vysazených podrostů proti 
mechanickému poškození. Stejná opatření budou aplikována u dřevin stávajících. U těchto 
dřevin budou zlepšeny jejich podmínky dodáním ektomykorhyzního přípravku ref. Symbivit 
(viz kapitola 9.5 – Dodání ektomykorhyzního přípravku). Veškeré stavební práce proběhnou 
tak, aby nepoškodily stávající dřeviny. 
 
V prostoru parkoviště proběhne lokální oprava opěrných zídek (oprava koruny zídek), 
rozšíření stávajícího úzkého průchodu mezi předpolím nádraží a parkovištěm a obnova 
veškeré vegetace v této části. Nově jsou záhony navrženy z okrasných travin a trvalek. Jarní 
aspekt je podpořen výsadbou okrasných cibulovin. 
 
Projekt obnovy obsahuje: 

 
- návrh nových stromů, vč. souboru vylepšujících opatření stromových mís a jejich 

zvětšení 
- úpravy stromových mís stávajících dřevin, vč. souboru vylepšujících opatření 

stromových mís 
- ošetření stávajících dřevin 
- návrh podrostů v rámci stromových mís 
- obnovu záhonů v prostoru parkoviště  
- režim rozvojové a udržovací péče po dobu 5ti let 

 
Princip obnovy stromového rastru vychází ze zhodnocení stávajícího stavu dřevin, 
vyhodnocení stanovištních podmínek, zvolení vhodného druhu pro nové náhradní výsadby 
a navržení nejlepší možné technologie výsadby, rozvojové a udržovací péče. Rozsah obnovy 
stromového rastru je však limitován mnoha faktory. Nejvýraznější překážkou je stávající 
dopravní zatížení ulice Českomoravská spolu s vedením sítí technické infrastruktury 
v prostorách předpolí a provozní vztahy ve vlastním řešeném území. Ve dvou místech proto 
bylo třeba ponechat výsadbové mísy v původním rozměru tak, aby nebyly ve střetu 
s frekventovaným pěším provozem mezi přechodem ulice Českomoravská a budovou nádraží.  
 
Důležitým předpokladem pro vytvoření kvalitních a funkčních vegetačních prvků 
je povýsadbová péče v délce pěti let do doby stabilizace výsadeb a následná údržba, 
spočívající zejména v pravidelném úklidu, přihnojování a případné zálivce v období 
extrémního sucha. V rámci následné péče dojde také k vyvětvení korun stromů na podjezdnou 
výšku.  
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5.2. Druhové složení 

 
Výběr druhového složení nových stromů vychází z vhodnosti taxonu pro městské prostředí, 
dopravně silně zatížené lokality a charakteru druhu vzhledem k jeho reprezentativnímu 
charakteru. Navržen je tedy taxon pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa). Vysazeno bude 
celkem 15 kusů. 
 
Jako podrost stromového rastru jsou navrženy okrasné traviny, doplněné trvalkami 
a cibulovinami – viz dále. Obnovy záhonů u parkoviště budou realizovány taktéž z okrasných 
travin a doplněny cibulovinami a trvalkami. 
 
Podrobný výčet taxonů s parametry výpěstků viz kapitola 11 – Specifikace rostlinného 
materiálu.  
 
 

5.3. Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření 

 
Realizace samotného projektu není časově náročná. Jedná se o ošetření stávajících dřevin, 
rekonstrukce stromových mís, lokální obnova zídek u parkoviště, instalace nového oplocení 
a realizaci nových výsadeb vč. realizace výsadbových mís vyplněním dvousložkovým 
substrátem. V rámci stavby bude zachován bezpečný průchod osob do nádražní budovy. 
Staveniště bude řádně vyznačeno a zabezpečeno. 

Na stavbě nesmí být ukládaný a hromadění žádný zbytečný materiál. Všechny výkopy musí 

být dostatečně označeny a zajištěny. 

 

 

5.4. Postup realizace - etapizace 

5.4.1 Obnova stromového rastru je rozdělena do jednotlivých realizačních fází 
dle následujícího schématu: 
 
- odstranění kovových ochranných mříží (15 ks) z toho 3 ks u plochy parkoviště nejsou 

kompletní (chybí pochozí rošt) a jejich odvoz na skládku 
- odstranění zeminy/výkopy stromových mís vč. pařezů po pokácených dřevinách (7 ks) 
- odstranění a očištění obvodových žulových kostek a jejich uložení na deponii TSK 
- odstranění a rozebrání stávající betonové dlažby okolo stromových mís (očištění 

a znovuvyužití; přebytečná dlažba bude uložena na deponii TSK, vyhloubení větších 
výsadbových jam  

- zarovnání hran původní betonové dlažby stromových mís na nový rozměr 
- nahrazení původního žulového lemu betonovou obrubou (vnitřní rozměr stromové mísy 

2,8 x 1,4 m) 
- instalace kovového oplocení vč. základů 
- doplnění pěstebních substrátů do výsadbových jam vlastní výsadba stromů 

do výsadbové jámy vč. instalace závlahové sondy 
- doplnění pěstebního substrátu do roviny (80 mm pod úroveň okolní dlažby) 
- dokončovací fáze výsadby stromu – kůlování, ochrana kmene nátěrem (ref. Arboflex), 

výchovný řez stromu 
- úprava vlastních povrchů stromových mís – doplnění zahradnickým substrátem 

vylepšeným o zásobní hnojiva 
- výsadba travin, trvalek a okrasných cibulovin 
- zamulčování plochy štěrkem frakce 4-8 mm, mocnost 50 mm (30 mm pod úroveň 

okolní dlažby) 
- rozvojová a udržovací péče 
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5.4.2 Obnova vyvýšených záhonů u parkoviště je rozdělena do jednotlivých 
realizačních fází dle následujícího schématu: 

 
- odstranění stávajících zbytků rostlin a porostu skalníku (Cotoneaster dammeri) 
- vyjmutí původní zeminy ze záhonu A1 a A2 do hloubky 300 mm 
- lokální oprava zídek jednotlivých pater záhonů 
- lokální obnova korun zídek (výměna betonového prefabrikátu (6 ks + rohový díl) 

(ref. KB ps-20 A 200, plotová stříška, modul 200 mm, hladká, přírodní) 
Přesný tvar i povrchová úprava budou odpovídat stávajícím povrchům, vzorek bude 
odsouhlasen AD. 

- doplnění záhonů A1 a A2 pěstebním substrátem v mocnosti 220 mm 
- aplikace zásobního hnojiva  
- výsadba travin, trvalek a okrasných cibulovin 
- zamulčování rostlin štěrkem frakce 4-8 mm, mocnost 50 mm 
- rozvojová a udržovací péče 

 
 

  
5.4.3 Obnova záhonu mezi parkovištěm a ulicí je rozdělena v závislosti na jednotlivých 
realizačních fázích do následujícího schématu: 

 
- odstranění stávajícího porostu ptačího zobu (Ligustrum vulgare), vč. kořenů 
- odstranění betonové obruby záhonu v místě rozšíření průchodu  
- obnova betonové dlažby vč. obruby v místě rozšíření cesty (v této fázi doporučujeme 

přesunout lampu VO na vhodnější místo do záhonu mimo cestu. Toto opatření je třeba 
koordinovat s vlastníkem (Trade Centre Praha a.s.),  

- vyjmutí původní zeminy ze záhonu do hloubky 300 mm 
- doplnění záhonů pěstebním substrátem v mocnosti 220 mm 
- aplikace zásobního hnojiva  
- instalace dřevěného oplocení 
- výsadba travin, trvalek a okrasných cibulovin 
- zamulčování celé plochy záhonu štěrkem frakce 4-8 mm, v mocnosti 50 mm 

(u parkoviště bude finální výška mulčovacího materiálu 3 cm pod okrajem betonové 
obruby, u chodníku v ulici Českomoravská 10 cm pod okrajem betonového obrubníku, 
viz výkresová dokumentace 12 – Osazovací detail záhonu B)  

- rozvojová a udržovací péče 
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6. DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM A NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ 

6.1. Inventarizace stávajících dřevin a pěstební opatření 

 
Stávající dřeviny na řešeném území byly inventarizovány na podzim 2016 (Land05) 

 

Součástí předkládané dokumentace je aktualizace tohoto dendrologického průzkumu. V rámci 

podrobného místního šetření bylo v říjnu v roce 2016 zinventarizováno celkem 11 ks lípy 

stříbrné (Tilia tomentosa), z nichž byly pouze 4 jedinci shledány jako perspektivní. Ostatní 

dřeviny byly v špatném zdravotním stavu a v zimě 2017 byly nákladem investora odstraněny 

bez odstranění pařezů. 

 

Ponechávané dřeviny - celkem 4 ks lípy stříbrné (Tilia tomentosa) - budou mimo projekt 

ošetřeny předepsaným řezem (provede TSK), dle návrhu pěstebního opatření, které je 

součástí přiložených tabulek inventarizace. Způsob provedení řezu bude na místě 

odsouhlasen AD. 

 

Celkem bude odstraněno 7 ks pařezů (průměr pařezu cca 15 cm) a 125,5 m2 keřového 

porostu. 
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Inventarizační tabulka č.1 - STROMY : 
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[cm] [m] [m] 

S1 Tilia tomentosa lípa 
stříbrná 

40 3 1,5 4-5 2 již ODS odumřelý terminál, 
nevhodný řez 

S2 Tilia tomentosa lípa 
stříbrná 

56 4 2 4-5 2 již ODS odumřelý terminál, 
nevhodný řez 

S3 Tilia tomentosa 
lípa 
stříbrná 56 6 3,5 3   

S-RZ, S-
RLPV2 

úprava průchozího profilu 
na cílovou výšku 3,5 m 

S4 Tilia tomentosa 
lípa 
stříbrná 60 6 3,5 3   

S-RZ, S-
RLPV2 

 úprava průchozího profilu 
na cílovou výšku 3,5 m 

S5 Tilia tomentosa 
lípa 
stříbrná 50 4,5 1,5 4 2 již ODS 

 

S6 Tilia tomentosa 
lípa 
stříbrná 60 3,5 5 3   

S-RZ, S-
RLPV2 

 úprava průchozího profilu 
na cílovou výšku 3,5 m 

S7 Tilia tomentosa 
lípa 
stříbrná 60 2,5 5 4 2 

již ODS 

 

S8 Tilia tomentosa 
lípa 
stříbrná 56 4 2 4 2 

již ODS 

 

S9 Tilia tomentosa 
lípa 
stříbrná 48 4 2 4 2 

již ODS 

 

S10 Tilia tomentosa 
lípa 
stříbrná 50 4 2 4 2 

již ODS 

 

S11 Tilia tomentosa 
lípa 
stříbrná 75 6 4 3   

S-RZ, S-
RLPV2 

 úprava průchozího profilu 
na cílovou výšku 3,5 m 

 
 
 
Inventarizační tabulka č.2  - KEŘOVÉ POROSTY:  
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[%] [%] [m2] [m] 

1 Ligustrum vulgare 100 70  96,3 1,2 ODS neudržovaná výsadba 

2 Cotoneaster dammeri 100 90  29,2 0,8 ODS 
zahuštěná, neudržovaná výsadba 
bránící průchodu 
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LEGENDA: 
 
P. č. – pořadové číslo dřeviny 
 
Taxon – druh inventarizované dřeviny 
 
Obvod kmene – obvod kmene v cm v prsní výšce (130cm) 
 
Výška stromu a porostu – výška udávaná v metrech 
 
Šířka koruny – šířka udávaná v metrech 

 
Sadovnická hodnota (SH) 
   stupnice 1-5 (metodika M. Pejchal); 1 – nejlepší, 5 nejhorší 

 
Suché větve 

 1 zanedbatelné procento suchých větví  
 2 několik suchých větví, proschlý 
 3 významné procento suchých větví, silně proschlý 
 

Pěstební opatření 
  
S-RZ řez zdravotní 
S-RLPV2 úprava průchozího profilu  
ODS odstranění jedince 

dle SPPKA_02-002_2015_ŘEZ_STROMŮ  
a SPPKA C02 005:2016 PÉČE O FUNKČNÍ VÝSADBY OVOCNÝCH DŘEVIN 

 
Druhové složení porostní skupiny – taxonomické zastoupení skupiny jednotlivými druhy 
 
% zastoupení – procentuální vyjádření zastoupení jednotlivých taxonů ve skupině 
 
pokryvnost – procentuální vyjádření pokryvnosti plochy dřevinami 
 
 
 

6.2. Návrh kácení 

 

Dřeviny neperspektivní byly odstraněny bez odstranění pařezu a kořenů. Projekt počítá 

s odstraněním 7 ks pařezů s kořeny v rámci výkopu výsadbových jam. 

 

Aktuálně proběhne  odstranění cca 96,3 m2, keřového porostu ptačího zobu (Ligustrum 

vulgare) z prostoru u parkoviště (záhon B) a 29,2 m2 porostu skalníku (Cotoneaster dammeri) 

z prostoru vyvýšené zídky (záhon A2).  

 

Celkem bude odstraněno: 7  ks pařezů, 125,5 m2 keřových porostů  

 

Všechny stávající dřeviny navržené k odstranění jsou vyznačeny ve výkrese 02 – Stávající 

stav, návrh kácení.  
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6.3. Způsob odstranění pařezů 

 
Všechny pařezy pokácených stromů budou celé odstraněny ručním vykopáním i s kořeny 
v rámci výkopu výsadbových jam. 

Odstraněná hmota bude neprodleně naložena a odvezena na příslušnou skládku.  

 

 

6.4. Odstranění keřového porostu 

 
Keřové porosty (Ligustrum vulgare a Cotoneaster dammeri) v prostoru záhonu B a A2 budou 
odstraněny. Kácení porostů bude provedeno s odstraněním všech pařezů a kořenů. 

Odstraněná hmota bude neprodleně naložena a odvezena na příslušnou skládku.  
 
 

6.5.  Ochranná opatření u ponechávaných dřevin v průběhu stavby 

 

V kořenové zóně ponechávaných stromů nebude skladován žádný stavební materiál, zemina 

ani jiné látky. Stávající stromové mísy budou chráněny před hutněním (pojezdem) 

mechanizace a strojů (kořenová zóna stromu je plocha půdy pod korunou stromů ohraničená 

okapovou linií koruny a zvětšená o 1,5 m po celém obvodu koruny). 

 
Ochrana kmenů stromů – kmeny stromů v bezprostřední blízkosti výkopu a v manipulačním 

prostoru mechanizace je nutno obednit do výšky alespoň 2 m. Bednění se musí vůči kmenu 

vypolštářovat a nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy.  
Ochrana koruny – v místech pohybu mechanizace nebo stavby se musí větve překážející 

pohybu mechanizace vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem 

např. jutovou bandáží. 

Případné nutné zásahy v koruně – odstranění větví smí být provedeno pouze arboristou 

s Cerifikátem ETW nebo CČA - stromolezec a po schválení investorem a AD. Certifikát bude 

předložen před zahájením prací. 
Ochrana kořenového prostoru – hloubení výkopů v kořenovém prostoru bude prováděno 

technologií vyfoukání staré vrstvy zeminy mezi kořeny stromu nedestruktivním způsobem, 

např. přístrojem ref. AIR-SPADE®, kdy proud vzduchu vyfukuje substrát ve vrstvě od 5 do 

30 cm, aniž by došlo k poškození kořenů (kromě vlásečnic). Výkopy v místě, kde nejsou 

kořeny, budou prováděny zásadně ručně. 

Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná 

poranění je nutno neprodleně ošetřit a zaříznout hladkým řezem. Kořeny je možno přerušit 

pouze hladkým řezem. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými 

stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit prostředky k ošetření ran.  
Ochrana kořenů – Nejvhodnější termín pro provádění výkopových prací vzhledem 

k vegetačním nárokům dřevin je po opadu listů do příchodu mrazů neklesajících pod -5° C 

a na jaře po skončení mrazového období max. do poloviny dubna. V případě provádění 

výkopových prací v termínu od 1. 11. do 31. 3. je nutno kořeny chránit před promrznutím např. 

silnou vrstvou geotextilie.  

 

Při výkopech je nutno maximálně zkrátit dobu otevření půdního profilu. V případě, že dojde 

k časové prodlevě mezi zemními pracemi a stavební činností, je nutné obnažené kořeny 

chránit před vysycháním (např. silnou vrstvou geotextilie 200 g/m2, která bude pravidelně 
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vlhčena v závislosti na povětrnostních podmínkách) do doby než se započne se samotnou 

stavbou. Konstrukční vrstvy budou kladeny šetrně s ohledem na kořenový systém. 

 
Doplnění substrátu v kořenové zóně 

Po odstranění povrchů a zeminy z mezikořenových prostorů bude doplněn nový pěstební 

substrát viz kapitola 9.3 – Pěstební substrát. Substrát a jeho struktura bude před zasypáním 

do stromových mís odsouhlasen AD. 

 
Péče o dřeviny během stavby 

V průběhu stavební činnosti bude provedena doplňková závlaha u stávajících dřevin. V době 

suchých dnů v množství 100 l / strom, nejlépe v ranních či večerních hodinách. Kontrola dřevin 

a případná péče o ně bude probíhat min. 1x týdně. Pokud nastane taková situace, kdy je 

usazeno větší množství prachu v průběhu výstavby na listech stromů, bude prach následně 

odstraněn proudem vody v době nízké sluneční intenzity, a to tak, aby proudem nebyly listy 

poškozeny. Do péče o dřeviny během stavby se počítá i případná ochrana proti škůdcům 

a chorobám. 

 

Ostatní nespecifikovaná opatření při provádění stavby se budou řídit podle: 

 

Právní předpisy: 

Zákon č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny 

Zákon č.  17/1994 Sb. O životním prostředí 

Vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu  

 

České technické normy: 

ČSN 839011 Práce s půdou 

ČSN 839061   Ochrana stromu, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech 

ČSN 839041  Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby  

 stabilizace terénu 

 
 

7. DEMOLICE A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ 

7.1. Odstranění stávajících kovových mříží 

 
Ze stávajících stromových mís budou odstraněny ochranné kovové mříže. Mříže budou 
neprodleně po vyjmutí odvezeny na skládku dle dohody s investorem. Jedná se celkem 
o 12 ks ochranných mříží, které jsou kompletní a 3 ks základní rámy bez pochozího 
roštu/mříže. Rozměr kovových mříží je 1,4 x 1,4 m.  
 
 

7.2. Odstranění stávajících dlažeb vč. obrub stromových mís 

 
Odstranění stávající dlažby se týká prostorů zvětšovaných stromových mís a jejich nejbližšího 
okolí. Prostor stávajících stromových mís bude rozšířen v podélném směru. Průchod mezi 
předpolím a parkovištěm bude rozšířen o 1,8 m. V této ploše (viz výkresová dokumentace 
04 – Demolice a odstranění stávajících prvků) dojde k rozebrání stávající zámkové dlažby. 
 
Veškerá zámková dlažba bude rozebrána, očištěna a bude následně vrácena a využita při 
novém zadláždění průchodu mezi předpolím a parkovištěm. Přebývající dlažba bude 
odvezena na skládku TSK.  
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Veškerý rozebraný materiál na stavbě je nutné ze stavby odvést a chránit proti odcizení. 
Vyhloubené jámy a veškeré nerovnosti, které vzniknou po rozebrání dlažby, je nutné viditelně 
označit a zabezpečit.  
 
 

7.3. Odstranění stávajících obrub stromových mís 

 
Žulové, lemové kostky stromových mís (kostka 50 x 60 mm) budou rozebrány, očištěny 
a odvezeny na deponii TSK. Odstraněn bude také betonový základ této obruby (skládkovné). 
 
Veškerý rozebraný materiál na stavbě je nutné ze stavby odvést a chránit proti odcizení. 
Vyhloubené jámy a veškeré nerovnosti, které vzniknou po rozebrání dlažby, je nutné viditelně 
označit a zabezpečit.  
 
 

7.4. Odstranění stávajícího obrubníku u parkoviště 

 
Průchod mezi předpolím a parkovištěm bude rozšířen. Dojde tedy ke zmenšení záhonu B 
mezi parkovištěm a ulicí Českomoravská. Záhon bude zkrácen o 1,8 m. Betonové obruby 
záhonu u parkoviště budou v místě rozšíření průchodu rozebrány, očištěny a  následně budou 
znovu použity při vytvoření nové obruby. Základ rozebraných betonových obrub bude taktéž 
odstraněn (skládkovné). Přebytečné obruby budou deponovány na deponii TSK.  
 
Veškerý rozebraný materiál na stavbě je nutné ze stavby odvést a chránit proti odcizení. 
Vyhloubené jámy a veškeré nerovnosti, které vzniknou po rozebrání dlažby, je nutné viditelně 
označit a zabezpečit.  
 
 

7.5. Posun lampy VO - koncepční řešení 

 
Uprostřed nově rozšířeného průchodu zůstane stávající lampa VO, kterou doporučujeme 
přemístit do prostoru záhonu. Návrh stanovuje orientační pozici této lampy. Posunutí lampy 
VO je vhodné v době, kdy bude rozebraná obruba záhonu, záhon bude zkrácen a bude 
vyjmuta zemina cca 30 cm. V této době ještě nebude průchod zadlážděný a výkopy budou 
moci proběhnout bez rozebírání dlažby. Poloha nového vhodného umístění lampy VO je 
koncepčně vyznačena ve výkrese 03 – Návrh - Celková situace a ve výkrese 05 – Koordinační 
situace.  
 
Viz kapitola 14. Další doporučení. 
 
 

8. STAVEBNÍ ÚPRAVY 

8.1. Vytyčení stromové mísy 

 
Na základě digitálního výkresu této projektové dokumentace budou přeměřeny a geodeticky 
vytyčeny všechny důležité body pro zvětšení stromových mís, které budou odsouhlaseny AD 
na stavbě. 
 
Nové stromové mísy budou vytvořené zvětšením původních výsadbových mís. Původní 
stromové mísy se zvětší v podélném směru od středu na obě strany o 0,7 m (tzn. původní 
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rozměr mísy 1,4 m bude upraven na rozměr 2,8 m). Pro ověření je výkres 05 – Koordinační 
situace nebo výkres 06 – Detaily výsadby stromu, vytyčení nových stromových mís.   
 
Délka strany v příčném směru zůstává stejná (1,4 m), v nové pozici na obvodu stromové mísy. 

 
Výkresová část dokumentace je zpracována na základě podkladů (viz kapitola 1 – Identifikační 
údaje - Podklady), některé skutečnosti se však v reálu mohou od předkládané situace lišit. 
V případě jakýchkoliv zjištěných neshod s projektovou dokumentací je dodavatel povinen 
neprodleně o těchto změnách informovat investora a AD. Nově vytýčené stromové mísy 
budou před započetím dalších prací odsouhlaseny investorem a AD. 
 
Realizační firma je povinna po zaměření nových výsadeb (před zahájením výkopových prací) 
prověřit aktuální umístění dopravních značek a dalších případných překážek. Na základě 
konzultace s investorem budou případné dopravní značky a jiné překážky se souhlasem 
dotčeného správce přemístěny nebo bude stromová mísa vhodně posunuta (nutný souhlas 
AD). 
 
 

8.2. Hloubení výsadbové jámy  

 
Výsadbové jámy budou hloubeny ručně, přesně dle výkresové části PD, resp. geodetického 
vytýčení. Jáma u stávajících stromů bude v kořenovém prostoru hloubena pomocí technologie 
vyfoukání stlačeného vzduchu ref. AIR-SPADE®. 
 
Půdorysný rozměr výsadbové jámy je odvozen od velikosti stromové mísy (viz výkresová 
dokumentace 06 – Detail výsadby stromu, vytyčení nových stromových mís. Oproti velikosti 
výsadbové mísy je výsadbová jáma zmenšena tak, aby pod obrubníkem zůstal rostlý, resp. 
stabilizovaný původní terén. Hloubka výsadbové jámy je 1,28 m. (1,2 m pěstební substrát 
A+B, 5 cm mulčovací materiál, 3 cm pod okraj okolní dlažby).  
 
Veškerá vyhloubená zemina bude odstraněna a nahrazena novým pěstebním substrátem (viz 
kapitola 9.3 Pěstební substrát). Obvodové strany jámy budou zdrsněny a podloží mechanicky 
rozpojeno. Vykopaný materiál bude poté neprodleně naložen a odvezen na skládku. V případě 
skalnatého podloží bude použita potřebná technika / technologie pro vyhloubení jam dle 
požadavků PD. 
 
Po vykopání bude vlastní výsadbová jáma prolita vodou (100 litrů na výsadbovou jámu). 
Realizátor je povinen sledovat rychlost vsaku vody. V případě, že voda nebude na dně jámy 
vsakovat dostatečně rychle nebo vůbec, bude o tomto stavu informovat investora a AD, který 
může nařídit provedení odvodňovacích vrtů, případně jiné opatření. 
 
Výsadbové jámy budou před zásypem substrátu a dalšími realizačními kroky přebrány 
investorem a AD. 
 
Výsadbové prostory budou okamžitě po vyhloubení oploceny ze všech 4 stran mobilními 
kovovými zábranami pro ochranu kolemjdoucích chodců.  
 
 

8.3. Obnova a doplnění lemu stromové mísy 

 
Stromové mísy jsou lemovány novým betonovým obrubníkem (100 x 250 x 1000 mm). Vnitřní 
rozměr stromové mísy bude 2,8 x 1,4 m. 
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Betonový obrubník bude kladen do betonového základu o výšce 32,5 cm a šířce 30 cm, beton 
C20/25. Betonový základ bude založen po celém obvodu výsadbové jámy – přímo na rostlém 
zhutněném původním terénu. Horní hrana betonové obruby bude ve shodné výšce se stávající 
okolní dlažbou. 
 
Během pokládky betonového obrubníku je nutné do základového pasu uložit zároveň sloupky 
kovového oplocení (viz kapitola 8.4. Instalace kovového oplocení) 
 
V okolí nové stromové mísy bude původní dlažba doplněna dle stávajícího vzoru pokládky 
(vč. podkladní a kladecí vrstvy). Nově vzniklé spáry předlážděné dlažby budou zasypány 
zásypovým materiálem pro spárování zámkové dlažby (křemičitým pískem fr. 0-2 mm). 
Obnovená dlažba bude zhutněna vibrační deskou.  
  
Veškeré dlaždičské práce, vč. uložení betonového obrubníku budou realizovány certifikovanou 
dlaždičskou firmou dle pokynů TSK a budou odsouhlaseny AD.  
  
V případě jakýchkoliv zjištěných neshod s projektovou dokumentací je dodavatel povinen 
neprodleně o těchto změnách informovat investora a AD. 
 
Nový materiál bude na základě předloženého vzorku odsouhlasený AD. 
 
 

8.4. Instalace kovového oplocení 

 
Oplocení bude provedeno z ohýbané pásoviny. Oplocení bude vytvořeno u všech stromových 
mís (zvětšených i původních rozměrů). 
 
Konkrétní řešení bude investorem a AD odsouhlaseno na základě dodavatelem předložené 
dílenské dokumentace kovového oplocení. 
 
Sloupky jsou tvořeny ohýbanou pásovinou tl. 6 mm, šířky 60 mm, v horní části doplněné 
navařenou zarážkou z hranolu 8x8x50 mm. Ve spodní části bude sloupek kotven dvěma 
nerezovými šrouby M12 ke kotevní pásovině (včetně distanční vložky 8x90x50 mm). Kotevní 
pásovina o tl. 12 mm, šířce 60 mm a délce 300 mm bude uložena do betonového základu 
obrubníku (viz kapitola 8.3. Obnova a doplnění lemu stromové mísy). V kotevní pásovině 
budou předvrtány 2 otvory opatřené závitem M12 pro následnou montáž sloupku.  
 
Jednotlivé sloupky budou spojeny vodorovnou příčkou z ocelové pásoviny tl. 8 mm o šířce 
55 mm. Spoj pásoviny bude svařený na místě stavby a bude dočista zabroušený.  
 
Rozteč a kotvení sloupků (viz výkresová dokumentace 07.1 – Detail kovového oplocení 
záhonů C1, C2, D).  
 
Kotvení bude zasypáno vrstvou zeminy vč. vrstvy mulče (50 cm, viz výkresové dokumentace 
07.1 - Detail kovového oplocení záhonů C1, C2, D). 
 
Kovové oplocení bude opatřeno základovým antikorozním nátěrem a dvěma vrstvami 
alkydové barvy v odstínu RAL 7021 tmavě šedá. Barevnost bude vzorkována a předložena AD 
k odsouhlasení.  
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8.5. Úprava velikosti záhonu B mezi parkovištěm a ulicí Českomoravská 

 
Na základě digitálního výkresu této projektové dokumentace dojde ke geodetickému vytyčení 
nového rozměru záhonu B mezi parkovištěm a ulicí Českomoravská. Nově vytýčený záhon 
bude před započetím dalších prací odsouhlasen investorem a AD. 
 
 

8.6. Instalace betonového obrubníku u záhonu B u parkoviště 

 
Na nově upravený tvar záhonu mezi parkovištěm a ulicí Českomoravská budou použity 
vyjmuté betonové obruby záhonů. Očištěné a nepoškozené obruby budou znovu použity. 
Pokud bude muset být materiál betonových obrub dokoupený, budou zhotovitelem pořízeny 
stejné materiály i velikosti jako jsou v řešeném území již použity. Konkrétní vzorky budou 
odsouhlaseny investorem a AD. 
 
Betonové obrubníky budou usazeny do terénu stejným způsobem jako obrubníky stávající. 
Betonový obrubník výškově navazuje na okolní betonovou obrubu záhonu B. 
 
 

8.7. Obnova zpevněných povrchů 

 
Po provedení zemních prací v prostoru záhonu B mezi parkovištěm a ulicí Českomoravská 
a instalací obrubníku bude doplněna betonová dlažba do rozšířeného průchodu. Kladecí plán 
bude realizován přesně dle okolního vzoru dláždění a bude výškově navazovat na okolní 
dlažbu. Pro realizaci opravovaného dláždění bude použito původní dlažby, kterou si dodavatel 
deponoval (z rozebraného materiálu okolo stromových mís). Bude použita očištěná a 
nepoškozená betonová dlažba. Pokud bude třeba dokoupit nový materiál, bude shodný 
s okolní dlažbou a bude odsouhlasen AD na základě předloženého vzorku. 
 
Veškeré dlaždičské práce budou realizovány certifikovanou dlaždičskou firmou a dle pokynů 
TSK.  
 
Nově vzniklé spáry betonové dlažby budou zasypány zásypovým materiálem pro kladení 
a spárování zámkové dlažby (křemičitým pískem fr. 0-2 mm). Obnovená dlažba bude 
zhutněna a zásypový materiál doplněn.   
 
Pokud bude na náklady investora posunutá lampa VO (mimo tento projekt), je vhodné veškeré 
práce spojené s tím udělat před touto fází projektu. 

 

 

8.8. Instalace dřevěného oplocení na záhon B 

 
Nově bude zhotoveno dřevěné oplocení záhonu B u parkoviště. Oplocení bude z kvalitního, 
vyschlého, dubového materiálu. Výška oplocení bude 60 cm a bude složené ze sloupků 
z kulatin prům. 10 cm (v přírodní úpravě se začištěným hladkým povrchem a sraženou 
hranou) o délce 1,2 m (tzn. 60 cm pod povrchem). Mezi dřevěnými sloupky budou nad sebou 
VYPNUTA dvě lana – oplétaná konopná lana s ocelovým středem. Horní lano bude cca 10 cm 
pod horní hranou sloupku. Spodní cca 30 cm od horní hrany sloupku. Lana budou na koncích 
zakončena ocelovou sponou a bude zajištěn vypínací mechanismus. Rozteč sloupků je max. 2 
m na osu sloupku (viz výkresová dokumentace 07.2. – Detail dřevěného oplocení záhonu B ). 
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Před instalací a zatlučením dřevěných sloupků v záhonu B budou nejprve vypípány přesné 
trasy inženýrských sítí. Poloha sloupků bude následně odsouhlasena investorem a AD. Není 
vyloučeno, že poloha oplocení bude mírně upravena. Ve výkrese 7.2. – Detail dřevěného 
oplocení záhonu B jsou s vyznačené sloupky, u kterých je třeba dbát zvýšené opatrnosti vůči 
inženýrským sítím! 
 
Sloupky budou zatlučeny do země tak, aby nebyla poškozená jejich horní hrana. Jejich finální 
poloha a osa bude kolmá na terén.  
 
Sloupky je nutné kontrolovat, vyrovnávat a lanové úvazky obnovovat a znovu vypínat 
minimálně každé jaro během jarní údržby (viz kapitola 13.1 Jarní údržba). 
 
Materiál lana bude předložen AD k odsouhlasení. Finální vyrovnání dřevěných sloupků bude 
odsouhlaseno AD.  

 

 

8.9. Lokální oprava koruny stávajících zídek u záhonů A1 a A2 

 

U stávajících zídek vyvýšených záhonů A1 a A2 z betonových tvarovek bude provedeno 
očištění a oprava koruny zídky. Silně poškozené korunní tvarovky (ref. KB ps-20 A200, plotová 
stříška, modul 200 mm, hladká, přírodní) budou vyměněny (6 ks + 1 ks rohový, stav k datu 
březen 2017), usazeny na betonovou mazaninu a bude opraveno spárování. Nový materiál 
bude shodný s materiálem stávajícím. Bude stejných rozměrů barvy a struktury. Nový materiál 
bude odsouhlasen AD.  
 

 

9. ZALOŽENÍ VÝSADBOVÝCH JAM A ZÁHONŮ 

9.1. Souhrn technologií pro zlepšení stanovištních podmínek nových stromů 

 
- zvětšená plocha stromových mís na 2,8 x 1,4 m  
- objem výsadbové jámy 5m3 (výkop 4,7 m3) 
- 100% výměna půdy ve všech výsadbových jámách s výsadbou nových stromů 
- dvouvrstvý pěstební substrát (substrát typu A a B)  
- aplikace půdních kondicionerů do pěstebního substrátu (ref. TerraCottem) 
- aplikace ektomykorhizního  přípravku (ref. Symbivit) ke stávajícím stromům 
- pevný lem stromových mís z betonových obrubníků 
- ochrana kmene po výsadbě speciálním nátěrem ref. Arboflex  
- výběr druhů dřevin zaručující odolnost vůči městskému nepříznivému prostředí / 

specifickým podmínkám stanoviště 
- rozvojová a výchovná péče po dobu 5 po výsadbě 

 
 

9.2. Odstranění stávajícího substrátu, založení výsadbové jámy, záhony 

 
Po zhotovení obruby nového rozměru stromové mísy (viz kapitola 8.1 – Vytyčení stromové 
mísy, dojde k hloubení výsadbové jámy. Zároveň dojde k odstranění pařezu a zbytků kořenů.  
Veškerá vyhloubená zemina bude odstraněna a nahrazena novým pěstebním substrátem (viz 
kapitola 9.3 – Pěstební substrát). Vykopaný materiál bude neprodleně naložen a odvezen 
na skládku. V případě skalnatého podloží bude použita potřebná technika / technologie 
pro vyhloubení jam dle požadavků PD. 
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Výsadbová jáma bude vykopána do hloubky 1,28 m (dle výkresové dokumentace záhony typu 
C, D). V záhonu B mezi parkovištěm a ulicí Českomoravskou (dle výkresové dokumentace 
záhon B) bude profil výsadbového prostoru vyhlouben do 30 cm.  
Z vyvýšených záhonů (dle výkresové dokumentace záhon A1, A2) bude odstraněna stávající 
zemina v mocnosti 30 cm. Označení záhonu viz výkresová dokumentace 11 – Osazovací 
detail záhonu A.  
 
Veškerá odebraná zemina ze záhonů bude ze stavby odvezena skládku. 
 
Odebraná zemina bude nahrazena pěstebním substrátem viz kapitola 9.3 – Pěstební substrát. 
 
 

9.3. Pěstební substrát  

 
Ve výsadbových jamách záhonů C a D budou použity dva typy pěstebních substrátů – 100% 
výměna půdy. 100% výměna půdy nebude provedena pouze u 4 výsadbových mís 
s ponechávanými stromy – 4 ks mís typ C.  

 
Složení substrátu ve vlastní výsadbové jámě: 

 
Typ A – v horní části výsadbové jámy, tj. vrstva 35 cm, bude použit organo-minerální substrát: 
- nová středně těžká ornice     30% objemu 
- kompost         20% objemu 
- lehký štěrk 8-16 mm s drceným Liaporem    20% objemu 
- lehký štěrk 3-8 mm       10% objemu 
- písek 0-3 mm       20% objemu 
- půdní kondicionér ref. TerraCottem Universal  1,5kg /m3   
 
Typ B – ve spodní části výsadbové jámy, tj. vrstva 85 cm, bude použit minerální substrát: 
- podorničí (lehké vyšší, těžké nižší podíl)   20% objemu 
- lehký štěrk 8-32 mm s drceným Liaporem    40% objemu 
- lehký štěrk 3-8 mm       20% objemu 
- písek 0-3 mm       20% objemu 
- půdní kondicionér ref. TerraCottem Universal  1,5kg /m3   
 
Zdroj a kvalita použitých katrovaných pěstebních substrátů bude před realizací ověřena 
agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena investorem a AD. Substrát bude 
před použitím případně vhodně upraven dle aktuálních výsledků půdního rozboru 
a posouzení stávajících půdních poměrů na stanovišti. Parametry pěstebních substrátů 
a zemin dle ČSN 83 9011. Použité substráty budou v bezplevelném stavu. 

 
- Do substrátu typu A i B, bude pro vylepšení stanovištních podmínek přimíchán půdní 

kondicionér ref. TerraCottem Universal v množství 1,5 kg/m3 
 

- Do substrátu A u stávajících ponechávaných dřevin (4ks) bude doplněn ektomykorhizní 
přípravek ref. Symbivit v množství 12 kg/m3 
 

Před zásypem substrátů budou boky výsadbové jámy zdrsněny a výsadbová jáma bude prolita 
vodou s cílem zjištění odtokových podmínek. 
Jáma bude nejprve zasypávána substrátem typu B. Pěstební substrát bude ve výsadbové 
jámě postupně, po vrstvách o mocnosti 15 cm hutněn – výhradně statickým zatížením (např. 
ruční pěchy). Zásadně nesmí být použito strojového vibračního hutnění. V koordinaci 
s umístěním stromu, závlahové sondy a tříbodovým kotvením bude na substrát B dosypán 
substrát A. 
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U stávajících ponechávaných stromů bude doplněno adekvátní množství příslušného 
substrátu, 100% bude doplněn substrát A, adekvátně pak množství substrátu B. 
 
Dodavatel je povinen doložit doklad o namíchaném substrátu a doložit existenci příměsi 
půdního kondicionéru a ektomykorhyzního přípravku. Kvalita namíchaného substrátu bude 
kontrolována AD a investorem před zasypáním vyhloubených stromových mís.   
 
 

9.4. Příprava záhonů 

 
Plochy záhonů u parkoviště budou založeny ze štěrkového substrátu. Celková mocnost 
štěrkového substrátu bude 22 cm + 5 cm štěrkový mulč. Jedná se o směs katrované ornice 
rovnoměrně promíchané se štěrkem – kamennou drtí fr. 2/16 (směs tří frakcí – 2/5, 4/8, 8/16 
ve vyrovnaném poměru).  

Vzniklá vegetační vrstva bude o složení zemina-štěrk v poměru 3:1 a celkové mocnosti 22 cm. 

Směs bude namíchána a na záhon dovezena již připravena. Po navezení bude povrch záhonů 
urovnán a připraven k výsadbě. Po výsadbě bude provedeno mulčování štěrkem fr. 4-8 mm. 
Mulčování proběhne dle kapitoly 10.1.9 – Povrch stromové mísy. 
Substráty budou před doplněním do záhonů odsouhlaseny investorem a AD. 
  
Před mícháním a aplikací mulče je vzhledem k pedologickým poměrům nutné ověřit stav 
v terénu tak, aby výsledné souvrství nebylo příliš výsušné a zejména zajistit dobré odtokové 
poměry v záhonu. 

 

 

9.5. Dodání ektomykorhyzního přípravku 

 
Jedná se o opatření, které podpoří zdravotní stav stromů a vylepší jejich podmínky 
na stanovišti. Do vyměňovaného substrátu A dojde k dodání ektomykorhyznímu přípravku ref. 
Symbivit.  
Jedná se o produkt složený z mykorhizních hub, pomalu rozpustného hnojiva a absorpčního 
gelu. Po aplikaci dojde k napojení mykorhizních hub na kořeny stromu, postupnému 
uvolňování živin a vody.  
 

 
10. TECHNOLOGIE VÝSADBY ROSTLIN 

10.1 Technologické zásady výsadby stromů 

 
  Vlastní výsadba stromů (vlastní výsadbová jáma = skutečný prostor pro prokořenění 
stromu) bude realizována do normovaných vzdáleností od inženýrských sítí. V místech 
případné kolize s ochrannými pásmy bude po dohodě s investorem, AD a se správcem sítí 
kořenový prostor stromu vymezen na danou stranu netkanou protikořenovou textilií 
RootControl / DeepRoot, ref. RaciBloc. Poloha nových stromů je však na místě stromů 
stávajících, proto by ke kolizi se sítěmi dojít nemělo. 
 
Při výsadbě stromů v ulici budou dodržovány následující normy: 

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou  
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba  
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby 
stabilizace terénu 
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče        
o vegetační prvky 
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ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů              
a vegetačních ploch při stavebních pracích 

 
Použití výpěstků se řídí normami:  

ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení 
 
 

10.1.1 Doba vhodná pro výsadbu 

 
Přípustnou dobou pro výsadbu balových listnatých vzrostlých stromů je podzimní období 
od opadu listů (cca 1/2 října) do zámrazu. Jaro v období po rozmrznutí půdy do rašení listů 
(cca 1/2  dubna). Dřeviny v kontejnerech lze vysazovat i během vegetačního období, pokud 
jim bude zajištěna dostatečná následná péče - zejména dostatečná zálivka. 
 
 

10.1.2 Typy výsadby 

 
Všechny stromy budou vysazeny podle shodného technologického postupu. Stromová mísa 
je navržena v provedení:  
 
- stromová mísa s podrostem okrasných travin, trvalek a cibulovin 
 
Popis principu úpravy stromových mís viz kapitola 8.1 – Vytyčení stromové mísy a kapitola 
8.2. – Hloubení výsadbové jámy. 
Počet výsadbových mís (zvětšený rozměr 1,4 x 2,8 m) v chodníku typ C1 a C2 – 17 ks 
Počet výsadbových mís (stávající velikost 1,4 x 1,4 m) v chodníku typ D – 2 ks 
 
 

10.1.3 Velikost výsadbových jam a prokořenitelných prostorů / velikost stromových 
mís 

 
Nové výsadby typu C budou mít jednotnou velikost a tvar stromové mísy: 2,8 x 1,4 m (čistý 
vnitřní rozměr = bez lemu z betonového obrubníku) a jednotnou hloubku výsadbové jámy 
1,28 m (vč. mulče 5 cm a 3 cm pod okrajem okolní dlažby). Vlastní mocnost pěstebního 
substrátu (A + B) je tedy 1,2 m. Výsadby typu D (nezměněná velikost stromových mís) budou 
mít velikost 1,4 x 1,4 m a stejnou hloubku výsadbové jámy. 
 
Využitelný objem vlastní výsadbové jámy u typu C je celkem 5 m3 (výkop 4,7 m3).  
Zůstanou zachovány pouze dvě stromové mísy původního rozměru 1,4 x 1,4 m (ve směru 
největšího pěšího pohybu mezi přechodem přes ulici Českomoravská a nádražím), které mají 
prokořenitelný prostor 2,5 m3 (výkop 2,4 m3).  Jsou označeny jako typ záhonu D. 

 

Výsadbová jáma Stromová mísa 

velikost 
Objem 
jámy 

velikost plocha typ úpravy 

Typ C - 2,8 x 1,4 x 1,28 (hl) m 5 m
3
 Typ C - 2,8 x 1,4  3,92 m

2
 

Podrost okrasných travin, 
trvalek a cibulovin 

Typ D - 1,4 x 1,4 x 1,28 (hl) m 2,5 m
3
 Typ D - 1,4 x 1,4 1,96 m

2
 

Podrost okrasných travin, 
trvalek a cibulovin 
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10.1.4 Závlahové sondy 

 
V nových výsadbových jamách bude ke kořenovému balu umístěna závlahová sonda. 
Závlahová sonda bude zhotovena z perforované flexibilní hadice o průměru 100 mm, délky 
3,5 m, vyplněné liaporem (keramzitem) frakce 8 -16 mm. Sonda bude instalována vodorovně 
po obvodu zemního balu stromu v hloubce min. 20 cm pod povrchem stromové mísy. Jeden 
její konec bude vyveden do středu a nad povrch mísy – do středového pole kotvícího systému 
(dřevné kůlování). Závlahová hadice bude poté zaříznuta přesně s daným povrchem a sonda 
bude opatřena víčkem proti vysýchání. Víčka u závlahových sond je nutno doplňovat v rámci 
následné péče 1x měsíčně u všech stromů.  
 
 

10.1.5 Umístění stromu do výsadbové jámy 

 
Při vlastní výsadbě stromů bude nejprve proveden podsyp zemního balu zeminou – 
minerálním substrátem typu B. Strom bude vycentrován přesně na střed výsadbové jámy 
(s přesností +/- 2 cm) tak, aby posléze proběhlo bezproblémové urovnání terénu a mohla 
proběhnout následná výsadba podrostu. Určujícím kritériem pro výškové umístění stromu je 
výška kořenového krčku.  
 
Strom (kořenový krček) bude výškově umístěn - 8 cm pod horní hranou okolní dlažby ( 3 cm 
povrch mulče, 5 cm mocnost mulče).  Mulč bude z bezprostředního okolí kořenového krčku 
odhrnut.  
Po přesném vycentrování a vyvýškování stromu ve výsadbové jámě bude zemní bal 
mechanicky jemně rozrušen a postupně zasypán minerálním substrátem (typ B) 
s promísenou zeminou ze zemního balu a poté substrátem organo-minerálním (typ A). 
Substráty budou průběžně hutněny (viz kapitola 9.3 – Pěstební substrát). 
Konečné usazení stromu bude odsouhlaseno AD.  

 
 

10.1.6 Zálivka 

 
Po dokončení vlastní výsadby stromu (vysypání a zhutnění substrátů typu A a B) bude 
provedena povýsadbová zálivka 100 l vody / strom. Tato zálivka bude provedena mimo 
závlahovou sondu a bude postupně dávkována tak, aby substrát sléhal. V případě potřeby 
bude při slehnutí substrát A dosypán do požadované výšky.  
 
 

10.1.7 Ochrana kmene nátěrem 

 
Kmen vysazovaného stromu bude natřen speciálním nátěrem pro ochranu před škodami 
způsobenými teplotními vlivy, ref. Arbo-flex, odstín bílý, 2 vrstvy (základní a krycí vrstva), 
do výšky nasazení koruny stromu. Ochranný nátěr je nutné aplikovat před uvázáním stromu 
ke kotvícím kůlům.  
 
 

10.1.8 Úvazek  a kotvení stromu 

 
Všechny nově vysazované stromy budou kotveny pomocí 3 bodového kotvícího systému 
sestávajícího ze 3 svislých kůlů a 3 ti vodorovných příček. Dřevěný kůl (kulatina) průměr 8 cm, 
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délka 300 cm, s fazetou a špicí, transparentní impregnace; 3 ks dřevěná příčka - půlkulatina 
průměr 8 cm, délka 75 cm, transparentní impregnace; spojeno stavebním hřebem, délka 
100 mm. Svislé kůly budou zatlučeny do výšky 200 cm nad zemí, spojeny ve výšce 105 cm 
3 mi příčkami a poté v této výšce načisto zaříznuty. Dřevina bude uvázána tříbodovým 
úvazkem. K uvázání dřeviny bude použit speciální úvazkový popruh černé barvy, dostatečně 
široký a měkký, aby nedocházelo k poškození kmene. Úvazek musí být proveden tak, aby 
rostlině byla zabezpečena požadovaná stabilita a úvazek při působení větru na kmeni 
neprokluzoval (ČSN DIN 18 916, čl. 4.7). Před uvázáním a stabilizací dřeviny je nutné provést 
ochranný nátěr na dřevinu (viz kapitola 10.1.7 – Ochrana kmene nátěrem). Kotvící prvky 
a úvazky budou odsouhlaseny AD. 
 
 

10.1.9 Povrch stromové mísy 

 
Stromové mísy budou po dokončení výsadeb stromů a podrostu (okrasné traviny, trvalky 
a cibuloviny viz kapitola 10.2 – Technologické zásady okrasných travin a trvalek) plošně 
zamulčovány štěrkem frakce fr. 4-8 mm, na vrstvu substrátu typu A. Štěrková krycí vrstva 
o mocnosti 5 cm bude sloužit ke snadné údržbě povrchu stromové mísy a bude chránit 
pěstební substrát před extrémním vypařováním vody a proti růstu plevele. 
 
Konkrétní odstín šedé barvy štěrku bude odsouhlasen AD.  
 
Výšková úroveň štěrkové vrstvy uvnitř stromové mísy bude oproti horní hraně lemu resp. 
úrovni okolního chodníku o 3 cm snížena!! Mulčovací vrstva bude po nanesení lehce ručně 
zhutněna a posléze zvolna prolita 25 l vody na m2.  
 
Před zasypáním stromové mísy štěrkem bude provedena kontrola AD.  
 
 

10.1.10 Řez po výsadbě 

 
Po dokončení výsadby (nebo těsně před ní) bude proveden odborný povýsadbový výchovný 
řez. Řez se provádí podle druhu, tvaru, zdravotního stavu a velikosti koruny. Bude proveden 
arboristou s Cerifikátem ETW nebo CČA - stromolezec. 
 
V případě jarní výsadby se provádí hlubší řez než u výsadby podzimní tak, aby byla vytvořena 
rovnováha mezi nadzemní částí - korunou a kořenovým systémem. 
 
Odstraněná dřevní hmota bude neprodleně naložena a odvezena. 
 
 
 

10.2. Technologické zásady výsadby OKRASNÝCH TRAVIN A TRVALEK 

 

Plocha záhonů A i B bude upravena dle kapitoly 9.4 – Příprava záhonů. Rostliny budou 

vysazeny dle osazovacího plánu. Ke KAŽDÉ ROSTLINĚ bude pod kořenový bal aplikováno 

zásobní hnojivo (ref.  Silvamix Forte – 1 tableta).  

V místech, kde je navrženo více druhů trvalek do jedné plochy, budou navržené trvalky 

namíchány mezi sebou, pokud zde rozmístění není upraveno jinak (viz výkresová část 

dokumentace 08 -12 osazovací detaily). Umístění všech rostlin bude koordinováno AD. 
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Výsadba bude probíhat bodově do jamky o velikosti 0,01 m3, v pravidelném trojsponovém 

rastru nebo dle pokynů AD. Mulčování proběhne dle kapitoly 10.1.9 – Povrch stromové mísy 

(šedý štěrk fr. 4-8 mm, tl. 5 cm). Po výsadbě a zamulčování proběhne zálivka 25l vody na m2. 

 

Finální výška terénu vč. mulčování bude u pevných hran (betonové obruby) - 3 cm POD 

hranou úrovně dlažby. Tzn. mulč na záhoně bude o - 3 cm níže než okolní zpevněné plochy. 

U záhonu B bude mulč v blízkosti chodníku (dále od parkoviště) s ohledem ke svažitému 

terénu snížen o -10 cm pod hranu obruby. Povrch mulče bude vyrovnán v příčném sklonu 

a jeho mocnost bude všude 5 cm.  

 

Výsadbu je třeba koordinovat s výsadbou cibulovin, která proběhne dle konkrétních 

agrotechnických termínů (podzim).  

 

 

10.3. Technologické zásady výsadby – OKRASNÝCH CIBULOVIN 

 
Výsadba jarních cibulovin bude provedena na podzim v období agrotechnicky vhodném 

pro výsadbu cibulovin. Cibuloviny budou před výsadbou promíchány mezi sebou a budou 

vysazeny rovnoměrně po celém záhonu. Místa pro výsadbu budou vytyčena a odsouhlasena 

AD v rámci KD. 

 

Hloubka výsadby bude přizpůsobena obvyklé hloubce výsadby daného druhu cibule 

s podsypem štěrkopísku; výsadba cibulí, zakrytí zeminou, zahrnutí mulčem v rámci 

zamulčování celého záhonu (viz kapitola 10.1.9 – Povrch stromové mísy). Výsadba bude 

prováděna bodově sázecím kolíkem. Rozmístění okrasných cibulovin bude koordinováno 

s AD.  

 

 

10.4. Zajištění výsadbového prostoru v průběhu výsadby 

 
V průběhu výsadby budou výsadbové prostory označeny a adekvátně zabezpečeny proti 
poškození a proti pádu osob do vykopaných jam. Pro zajištění a označení výsadbových 
prostorů / jam budou použity k tomu určené mobilní zábrany – kovové samonosně stojící dílce 
s výškou 1,2 m. Mobilní zábrany budou výsadbovou jámu ohraničovat ze všech jejích 4 stran 
a budou na stanovišti ponechány po celou dobu výsadby. 
 
 

10.5. Zajištění úklidu na staveništi 

 
Dodavatel prací je povinen, vzhledem k nepřerušenému pěšímu provozu, zajišťovat průběžný 
každodenní úklid na staveništi a jeho okolí. Nepřípustné jsou jakékoliv deponie materiálu 
na řešeném území po dobu delší, nežli je doba nezbytně nutná. Dodavatel prací je povinen 
veškerý nový i odstraňovaný materiál neprodleně naložit, odvézt či zpracovat a poté dané 
místo uvést do původního stavu. Zajištění úklidu a pořádku na staveništi bude kontrolováno 
investorem a AD. Dodavatel prací zodpovídá za rozebraný a nově dovezený materiál 
na stavbě a je povinen jej zabezpečit proti krádeži na své náklady.   
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11. SPECIFIKACE ROSTLINNÉHO MATERIÁLU  

 
V rámci projektu dosadby rastru bude vysazeno celkem 15 kusů vzrostlých listnatých stromů 
pavlovnie plstnaté (Paulownia tomentosa). Stromy budou zapěstovány jako alejové 
s průběžným terminálem, s nasazením koruny minimálně ve výšce 220-240 cm od země 
a minimálně 3x přesazované. Obvod kmene 18-20 cm.  
 
Kvalita rostlinného materiálu – výpěstek odpovídající 1. třídě jakosti dle ČSN 46 4902 
Výpěstky okrasných dřevin – listnaté stromy, skupina kmenné tvary stromů. Specifikace 
požadavků PD je normě nadřazená. 
 
Výpěstky budou dále odpovídat těmto požadavkům: 
-kmen rovný, bez kazu, se zahojením po odstraněném obrostu 
-průběžný terminál 
-koruna víceletá, pravidelná, s jedním terminálním výhonem a vedlejšími větvemi  
-zemní baly pevné a dobře prokořeněné, nepoškozené, odpovídající obvodu kmene a velikosti 
koruny, minimálně 3x přesazovaný 
-nasazení koruny musí být ve výšce min. 220 cm, přičemž v rámci povýsadbové péče budou  
 dřeviny vyvětveny do finální výšky 3,5 m 
-musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobenými poškozeními, s kořeny zdravými 
- stromy budou vzhledově totožné 
 
Stromy budou svým původem (celým obdobím života) pocházet ze shodných klimatických 
oblastí (jedné školky) jako je region řešeného území (Praha). Akceptovatelné jsou zahraniční 
výpěstky z klimaticky obdobných oblastí v Německu. Pro jednotnost vzhledu obnoveného 
rastru je nutné, aby dodané stromy pocházely z jednoho místa původu (jedné školky). Stromy 
budou před výsadbou přebrány AD a investorem. 
 

11.1 Stromy 

č. zkratka taxon / latinský název český název 
označení 
výpěstku 

počet 
ks 

1 PTO Paulownia tomentosa pavlovnie plstnatá Vk 3xp 18-20 15 

 
celkem   15 

 

    
11.2 Okrasné 

traviny     

č. zkratka taxon / latinský název český název 
označení 
výpěstku 

počet 
ks 

1 ca 
Calamagrostis acutiflora ´Karl 
Foerster´ třtina ostrokvětá K9  496 

2 dc 
Miscanthus sinensis ´Kleine 
Fontaine´ ozdobnice čínská K9  105 

 
celkem    601 
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11.3 Trvalky 

    

č. zkratka taxon / latinský název český název 
označení 
výpěstku 

počet 
ks 

1 al Aster lateriflorus ´Horizontalis´ astra, hvězdnice K9  1118 

2 ep 
Epimedium perralchicum 
´Frohnleiten´ škornice K9  304 

3 gc 
Geranium cantabrigiense 
´Cambridge´ kakost K9  676 

4 gp Gypsophila paniculata ´Bristol Fairy´ šater plnokvětý K9  250 

5 hh Hedera helix ´Sagittifolia´ břečťan popínavý K9  10 

6 hc Hemerocallis ´Corky´ denivka K9  215 

7 vm Vinca minor barvínek menší K9  145 

 
celkem    2718 

 

 

11.4 Cibuloviny 

    

č. zkratka taxon / latinský název český název 
označení 
výpěstku 

počet ks 

1 aa 
Allium aflatunense ´Purple 

Sensation´ česnek aflatunský  I. jakost  775 

2 ac Allium christophii česnek Christophův  I. jakost 400 

3 an Allium nigrum česnek černý  I. jakost  765 

5 co Colchicum autumnale ocún jesenní  I. jakost  360 

 
celkem   2300 
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12. VÝKAZ VÝMĚR 

 
Tento přehled slouží pouze jako stručná bilance – podrobný výkaz výměr je uveden 
samostatně, v příloze této projektové dokumentace (00.A – Výkaz výměr).  
 

položka m.j. počet m.j. 

Stromy listnaté nově vysazené ks 15 

Stromy stávající ks 4 

Okrasné traviny s trvalkami ks 3319 

Cibuloviny ks 2300 

Upravené rozměry stromové mísy (C)  ks 17 

Stávající rozměr stromové mísy (D) ks 2 

Štěrkové záhony (A+B) m2 154,5 

Plocha podrostových rostlin ve stromových mísách m2 71 

Oprava koruny zídky ks 6 

Kovové oplocení kpl 1 

Dřevěné oplocení kpl 1 

 

 
13. ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE 

 
Rozvojová a udržovací péče o vysazené stromy se bude řídit normou ČSN 83 9051 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky. 
Rozvojová a udržovací péče je navržena pro nově vysazené dřeviny – na období 60 ti měsíců 
(5ti let) po realizaci výsadby stromořadí a bude zajištěna výhradně odbornou zahradnickou 
firmou. Intenzivní, pravidelná a kvalitně prováděná rozvojová a udržovací péče je spolu 
s kvalitní realizací díla předpokladem výrazně lepší prosperity stromořadí, nežli doposud.   
V rámci udržovací péče budou prováděny v rámci 5leté lhůty i zálivky stávajících ponechaných 
stromů. Intenzita následné péče se bude postupně snižovat dle hodnot uvedených v rozpočtu. 
Vegetace reaguje jako živý a vyvíjející se systém a proto navržené schéma rozvojové 
a udržovací péče obsahuje „pouze“ předpokládaný, nezbytně nutný soubor pracovních 
operací k jeho zdravému vývoji. Jednotlivé druhy a počty opakování pracovních operací 
se budou přizpůsobovat aktuálnímu stavu a stupni vývoje výsadeb.  Cílem pětileté péče je 
stabilizace vysazených výsadeb. Dlouhodobým pěstebním cílem je vytvoření co nejméně 
závislého systému na udržovací péči, samozřejmě v rámci podmínek velice nepříznivého 
městského prostředí pro růst stromů. Následná péče v následujících 5 ti letech od dokončení 
stavby je odstupňovaná dle přílohy 00.A – Výkaz výměr - část Rozvojová péče o výsadby). 
 
 

13.1 První jarní údržba 

 
Každé jaro proběhne jednorázová jarní údržba, úklid po zimě. Záhony budou vyčištěny 
od suchých částí. Traviny a trvalky budou ostříhány dle správného agrotechnického termínu 
a dle počasí. Ze záhonů a z výsadbových mís budou odstraněny veškeré odpadky. V rámci 
jarní údržby proběhne kontrola a drobná oprava kovového a dřevěného oplocení (vypnutí 
lanek). V neposlední řadě, proběhne kontrola mulče s jeho potřebným doplněním 
a rovnoměrným rozprostřením po plochách záhonu a výsadbových mís. 
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13.2 Zálivka  

 
Zálivka u nově vysazených stromů je navržena s intenzitou 12 x za rok a vydatností 100 l 
na 1 strom, u stávajících stromů 5 x za rok a vydatností 100 l na 1 strom. Intenzita 
u stávajících stromů bude zachována po celou dobu rozvojové a následné péče. Zálivka bude 
dávkována (u nově vysazených stromů do závlahové sondy) pomalu a postupně tak, aby 
nebyla vyplavována a porušována mulčovací / krycí vrstva stromové mísy, zálivková voda 
nepřetékala a všechna se vsákla do prostoru stromové mísy.  
 
Intenzita zavlažování (počet dávek) bude vždy přizpůsobena aktuální potřebě, počasí. Obecně 
bude závlaha nejintenzivnější v prvním roce po výsadbě a v obdobích sucha. Poté se dávky 
budou postupně snižovat (12, 8, 6, 6, 6 x / rok, viz příloha 00.A – Výkaz výměr - část 
Rozvojová péče o výsadby). V dalších letech bude dávka omezena jen na nezbytně nutnou 
míru – na období extrémního sucha a horka. V případě stálé nadměrné zálivky, na kterou si 
stromy zvyknou, hrozí v následném období sucha (bez podpůrné zálivky) silná stresová 
reakce stromů na nedostatek, jinak pravidelné zálivkové vody. Při nadměrných dávkách vody 
se snižuje účinnost obranných mechanismů stromů na sucho. 
Víčka u závlahových sond je nutno doplňovat 1 x měsíčně u všech stromů, tzn. že 12 x za rok 
proběhne kontrola a doplnění víček na závlahové sondy. V případě, že závlahová sonda 
nebude mít víčko, začne docházet k nežádoucímu rychlejšímu vysychání kořenového prostoru 
stromu.  
Na konci 5. roku po výsadbě dojde k funkčnímu zaslepení závlahových sond - seříznutí sondy 
s terénem, vysypání sondy štěrkem šedé barvy  fr. 4-8 mm. 
 
Zálivka stromů musí zajistit dostatečné provlhčení půdy (ČSN DIN 18 919, čl. 4.11). Dřeviny 
rostou nejlépe při vodní kapacitě půdy 40-60%.   
 
Zálivka v nově vysazených rostlin ve stromových mísách a štěrkových záhonech je prvním rok 
navržena s intenzitou 12 x za rok a vydatností 25 l / m2. Zálivka bude dávkována pomalu 
a postupně tak, aby nebyla vyplavována a porušována mulčovací / krycí vrstva stromové mísy 
a štěrkového záhonu a aby se všechna zálivková voda vsákla do prostoru stromové mísy. 
V následujících letech se dávky zálivky budou postupně snižovat. Pro rostliny ve stromových 
mísách a štěrkových záhonech platí stejná intenzita počtu zálivek, jako je výše předepsaná 
intenzita u zálivky stromů (12, 8, 6, 6, 6 x/rok, viz příloha 00.A – Výkaz výměr - část Rozvojová 
péče o výsadby). 
 
 

13.3 Odplevelování a čištění povrchu stromové mísy a záhonů 

 
Odplevelování povrchu stromové mísy i záhonů bude prováděno v prvním roce 12 x ročně 
v období IV.-IX. ručně tak, aby nebyla poškozena výsadba. Odplevelování musí provádět 
pracovník, který spolehlivě dokáže rozeznat kulturní vysazené druhy od plevelů. Výsadbové 
plochy budou postupně zarůstat a bude se snižovat intenzita nutnosti pletí (12, 8, 6, 6, 6 x 
za rok) (viz příloha 00.A – Výkaz výměr - část Rozvojová péče o výsadby). Po vyčištění a 
odplevelení záhonu a stromových mís bude mulčovací / krycí vrstva urovnána do jedné roviny.  
 
Výsadbové plochy budou pravidelně čištěny od odpadků a nečistot. Intenzita úklidu proběhne 
po celou dobu rozvojové péče v intervalu 12 x / rok, včetně hrabání listí. Veškerý odstraněný 
materiál bude neprodleně naložen a odvezen na skládku. 
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13.4 Kontrola, doplnění a výměna mulčovací vrstvy 

 
U stromové mísy a štěrkových záhonů bude pravidelně doplňován mulč. Nový mulčovací 
materiál musí být shodný s původním materiálem (šedý štěrk fr. 4-8 mm). Intenzita doplňování 
mulče se bude postupně snižovat (12, 8, 6, 6, 6 x za rok) dle toho, jak se rostliny budou 
rozrůstat (viz příloha 00.A – Výkaz výměr - část Rozvojová péče o výsadby).  
 
Mulčovací materiál pomáhá udržovat výsadbové plochy v bezplevelném stavu. Mulčovací 
materiál bude ručně doplněn v takové mocnosti, která odpovídá projektu. Výsadba bude 
po doplnění mulčovacího materiálu zvolna prolita rovnoměrně plošně 25 l vody/m2.  
 
 

13.5 Kontrola ochranného nátěru kmene 

 
Ochranný nátěr bude kontrolován a jen v případě potřeby – jeho poškození, bude lokálně 
obnoven. Předpokládaná životnost nátěru je 5 let.  
 
 

13.6 Kontrola a odstranění úvazků a kotvícího systému 

 
 
Každý rok proběhne pravidelná kontrola stavu dřevěného kotvícího systému. Odstraněné 
nebo zničené prvky budou nahrazeny novými prvky a strom bude ke kotvícímu systému znovu 
uvázán. Kotvení bude podporovat rovný růst stromů po dobu 3 let. Ve čtvrtém roce bude 
odstraněn dřevěný kotvící systém stromů a povrch stromové mísy bude doplněn o mulčovací 
materiál a začištěn. Odstraněné kůly budou odvezeny a zlikvidovány. 
 
Stav pevnosti úvazků bude kontrolován 2 x ročně a v případě potřeby budou úvazky znovu 
převázány – předpoklad 1 x ročně u všech nově vysazených stromů. Úvazky budou podle 
potřeby dotaženy nebo v případě tloustnutí kmene povoleny. Obecně dlouhodobé uvázání 
stromu není vzhledem k oslabení přirozené pevnosti kmene žádoucí.  
Úvazky budou v případě zdravého vývoje stromů odstraněny po 4letech po výsadbě společně 
s dřevěným kotvícím systémem.  
 
 

13.7 Výchovný a zdravotní řez – vyvětvování koruny 

 
U vysazených stromů s předpokládaným nasazením koruny ve výšce 220-240 cm je nutné, 
vzhledem k převážně pěšímu provozu, ale také občasnému provozu techniky zajišťující 
údržbu, postupné vyvětvení kmene během výchovné péče až na cílovou výšku nasazení 
koruny 3,5 m od země.  
Vyvětvování koruny bude realizováno postupně – v průběhu minimálně 5 let – výhradně 
odborným výchovným řezem ve vhodném agrotechnickém termínu. Součástí odborného 
výchovného řezu bude i úprava koruny dle habitu daného taxonu tak, aby v budoucnu 
nedocházelo k tvorbě špatného větvení apod.  
Výchovný řez bude prováděn u všech nově vysazených stromů 1 x ročně dle aktuálního stavu 
a dále u mladých již vysazených stromů dle aktuální potřeby (předpoklad také 1 x ročně, 
spojeno s řezem zdravotním, viz níže).  
 
Pravidelně 1x ročně budou odstraňovány výmladky z kmenů a kořenové výmladky, taktéž 
budou odstraňovány případné suché a poškozené větve (viz příloha 00.A – Výkaz výměr - 
část Rozvojová péče o výsadby). 
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Všechna opatření budou prováděna hladkým řezem a rány budou adekvátně ošetřeny. 
Všechny řezy provedený arborista s Cerifikátem ETW nebo CČA - stromolezec. 
 
Veškerý odstraněný materiál bude neprodleně naložen, odvezen na skládku a zlikvidován. 
 
 

13.8 Ošetření proti chorobám a škůdcům 

 
Po celou dobu rozvojové péče bude pravidelně min. 1 x za rok kontrolován zdravotní stav 
dřevin. V případě napadení dřeviny škůdcem nebo nějakou chorobou budou dřeviny 
adekvátně ošetřeny a to tak, aby se zabránilo odumření jedince nebo rozšíření nákazy 
čí parazitů.   

 

 

13.9 Vyvázání terminálu k bambusové tyčovině 

 
Pouze v případě potřeby – při rychlém růstu stromů a slabém vývoji terminálu koruny 
vysazených stromů, bude do středu koruny umístěna bambusová tyč, ke které bude vyvázán 
terminální výhon. Délka a průměr bambusové tyče budou zvoleny na základě aktuální velikosti 
stromů (min. délka 3 m) a bambusová opora bude uvázána min. v 5 ti místech ke kmeni. 
Úvazky budou pravidelně kontrolovány, aby kmen nebyl zaškrcen. 
 
 

13.10 Náhrada odumřelých jedinců 

 
V případě částečného vyschnutí (část koruny nebo hlavní větve) anebo odumření kulturní 
části stromu po dobu záruční lhůty na realizované dílo, bude tento v nejbližším vhodném 
agrotechnickém termínu nahrazen stromem novým.  
 
Taktéž výpadek okrasných travin, trvalek z důvodu nekvalitního materiálu, špatně provedené 
výsadby nebo péče bude plně nahrazen. Mimo to bude probíhat 1 x rok dosadba 15% rostlin 
dle osazovacího plánů, jako náhrada za rostliny odcizené, poškozené vandalstvím nebo psí 
močí (viz příloha 00.A – Výkaz výměr - část Rozvojová péče o výsadby). 
Postup realizace náhradních výsadeb bude konzultován a odsouhlasen investorem – bude se 
řídit překládanou projektovou dokumentací! 
 
 

13.11 Hnojení 

 
Použité substráty pro výsadbu dřevin by podle předpokladů měly zajistit plnohodnotný zdroj 
živin po celou dobu navržené rozvojové a udržovací péče – 5ti let.  
 
V případě špatného vývoje (růstu) vysazovaných dřevin je vhodné na základě půdního rozboru 
zjistit aktuální stav živin v půdě (dle ČSN DIN 18 919, čl. 4.8) a podle zjištěných hodnot 
případně chybějící látky v rámci hnojení doplnit. Naplnění tohoto předpokladu je dodání 
nekvalitních substrátů dodavatelem, což se může projevit až po několika letech.  
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13.12 Oprava kovového a dřevěného oplocení 

 
Každý rok po dobu rozvojové péče proběhne oprava kovového i dřevěného oplocení.  
 
Třetí a pátý rok bude kovové oplocení natřeno novým nátěrem stejného odstínu (RAL 7021 
tmavě šedá). Před samotným nátěrem dojde k adekvátní opravě kovového oplocení (vyčištění 
oplocení, obroušení rzi, zahlazení nerovných povrchů na oplocení, podkladový nátěr bude-li 
třeba, výměna poškozených částí kovového oplocení, narovnaní pokroucených částí,..).  
 
Dřevěné oplocení bude každý rok kontrolováno, a vycentrováno. Lanka mezi jednotlivými 
sloupky budou vypínána a případné zničené sloupky budou nahrazeny sloupky novými.    

 
 
 
14. DALŠÍ DOPORUČENÍ 

14.1 Změna umístění lampy - koncepční řešení 

 
Pro zajištění pohodlného průchodu mezi předpolím nádraží a parkovištěm doporučujeme 
přeložení stávající lamy VO v místě rozšiřovaného průchodu. Viz výkresová dokumentace 06 
– Detail výsadby stromu, vytyčení nových stromových mís. Jde o posunutí stávající lampy VO 
cca o 2 m ze zpevněné plochy do plochy záhonu (koncepční poloha), kde nebude překážet 
pěšímu provozu. K tomuto přeložení je nutný samostatný projekt pro územní řízení – 
přeložka VO. Ideální je zkoordinovat tuto akci s realizací navrženou v této PD. 

 

 

14.2. Doplnění stromového rastru  

 
Doporučujeme doplnění stromového rastru také mezi budovou nádraží a ulicí K Žižkovu. 
Doplnění stromového rastru v trávníkové ploše dle koncepční studie OBNOVA PŘEDPOLÍ 
NÁDRAŽÍ PRAHA – LIBEŇ (listopad 2016, Land 05). Viz výkres 03 – Návrh - Celková situace. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, květen 2017 

 


