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B.1 Popis uzemi

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Lokalita lezi mezi dalnici D11 a cyklostezkou A257 v Hornich Pocernicich. Vodni plochu déli
od dalnice blok orné pldy, kterd je v sou¢asnosti zemédélsky obhospodatovana. Blok po-
stupné prechazi v zarostlou pfibfezni ¢ast toku. Od cyklostezky koryto déli pfibfezni pas
vzrostlé vegetace, prevazuji vodomilné stromy.

Rybnik lezi na Svépravickém potoce v F. km v 2,517, kde pfechazi tok v téleso hraze Xave-
rovského rybnika Il. a nasledné pokracuje jeho zatopu.

Téleso hraze navazuje volné na cyklostezku. Na kraji od cyklostezky je umistén bezped-
nostni preliv, pfehrazeny jemnymi ocelovymi ¢eslemi. Pfes bezpelnostni preliv Ize pfejit
pomoci ocelové lavky s dfevénou vyplni. Koruna hraze je nevyrovnand, jak vyskové tak §if-
kové. Na jednotlivych objektech - bezpelnostni preliv, cpevnéni hraze, pozerak, jsou patr-
né zndmky stari. Veskeré objekty jsou ve Spatném dalo by se Fici i havarijnim technickém
stavu.

b) Vyéet a zavéry provedenych pruzkumu a rozbord (geologicky prizkum, hydrogeolo-
gicky pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.)

e Terénni prlizkum
Proved!: zhotovitel PD
Proved!| dne: 13. 6. 2016

c) Stdvajici ochrannd a bezpeénostni pasma

Ochranné pasma IS:
e Pozemnf komunikace - zdkon ¢.13/1997 Sb.
silnice, mistni komunikace Il. a lll. tF. 15 m od osy vozovky, nebo ptilehl jizd.pasu
e Zelezniéni drahy - zak. & 266/1994 Sb.

U drahy statni a regiondlni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vsak ve vzdalenosti 30 m
od hranic obvodu drahy

e Telekomunika¢ni vedeni - zadkon ¢.151/2000 Sb.

podzemni telekomunikacni vedeni 1,5 m

e Elektroenergetika - zakon ¢.458/2000 Sb.

nadzemni vedeni nad 1 kV do 35 kV vcetné 7 m od krajniho vodice
nadzemni vedeni nad 35 kV do 110 kV v&etné 12 m od krajniho vodice
podzemni vedeni do 110 kV v&etné 1T m po cbou stranach kraj.kabelu

podzemni vedeni nad 110 kV 3 m po obou stranach kraj.kabelu
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venkovni elektrické stanice a stanice s napétim vétsim nez 52 kV v budovach: 20 m od
vnéjsiho lice obvodové zdi nebo oploceni

stozarové elektrické stanice s prevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na
uroven nizkého napéti: 7 m

kompaktni a zdéné elektrické stanice s pfevodem napéti z drovné nad 1 kV a mensi nez
52 kV na uUroven nizkého napéti: 2 m

vestavéné elektrické stanice: 1 m od obestavéni

e Plynarenstvi - zadkon ¢.458/2000 Sb.
nizkotlaky a stfedotlaky plynovod v zastavéném Uzemi obci
1 m na obé strany od pladorysu

ostatni plynovody 4 m na obé strany od pGdorysu
e Zasobovani teplem - zakon ¢.458/2000 Sb.
zafizeni na vyrobu a rozvod tepelné energie 2,5 m
vyménikové stanice 2,5 m

e Vodovody a kanalizace - zdkon ¢.274/2001 Sb.
vodovodni fad do prdméru 500 mm véetné 1,5 m
vodovodni fad nad prdmér 500 mm 2,5 m
kanalizaéni stoka do priméru 500 mm véetné 1,5 m

kanaliza&ni stoka do priméru 500 mm v&etné 2,5 m Udaje o zadateli

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Ze zakresu zaplavového Uzemi je zfejmé, Zze se stavba nachazi v zaplavové zéne Q,q,., kte-
rd je zvyraznéna na obrazku ¢ervenou barvou.

Obr. 1 Zakres zaplavové zény Q100 - zdroj: http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html
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e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové po-
méry v uzemi

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby se nepfedpoklada. Po dobu vystavby budou okolni
pozemky mirné ovlivnény hlukem. Stavebni prace nebudou takového druhu a intenzity,
aby ovliviiovaly okoli stavby nepfimé&renym zpdlsobem.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Kaceni drevin:

Kaceni dfevin neni soucasti dokumentace. Investor si provede vegetalni Upravy na své
vlastni naklady.

odstranéni ndletovych dfevin - 1 500 m?
odstranéni parezid - 29 ks

Demolice:

Dojde k odstranéni stavajiciho bezpelnostniho pfelivu, pozeraku a opevnéni ndvodniho
svahu télesa hraze i se zakladovymi konstrukcemi:

schodisté do zdtopy - 4,67 m®

schodisté na vzdusni strané hréze - 3,61 m®

odstranéni stavajiciho pozersku se kfidly a zdkladem - 15,70 m®

odstranéni stavajiciho betonového potrubi DN 300. dI. 1.3 m - 2,34 m®
odstranéns vytokového objektu se zavazovacimi zidkami a zakladem - 10,69 m®
betonové tvarovky Sestistén - 98,00 m®

odstranéni stavajici kamenné patky - 42,00 m®

Material z demolice vyse uvedenych konstrukci se odveze na nejblizsi skladku (10 km).

g) PoZadavky na maximalni zdbory zemédéiského pudniho fondu nebo pozemku urée-
nych k plnéni funkci lesa (doCasné/trvalé)

Stavbou nejsou dotlené parcely urcené k plnéni funkci ZPF.

Pozemky uréené k plnéni funkce lesa nebudou dotéeny

h) Uzemné& technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Stavba je pristupnad smérem od Cistirny odpadnich vod po cyklostezce. Od &istirny odpad-
nich vod bude na stavajici cyklostezku polozena geotextilie 200 g/m?, na kterou budou
nasledné ulozena vrstva 100 mm Stérku a betonové panely. Diky tomuto opatfeni nedojde
k poskozeni stavajici konstrukce cyklostezky.
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Obr. 2 Pristup na stavenisté

Mistni komunikace a cyklostezka budou vyuzity pouze pro dopraveni mechanizace a mate-
ridlu na stavbu. Pfipadné znecdisténi nebo poniceni komunikaci bude hradit dodavatel stav-
by. Pted zahajenim stavby dojde k protokolarnimu predani stavenisté vEetné pristupovych
komunikaci a zajisténi fotodokumentace stavajiciho stavu komunikaci.

i) Vécné a Casové vazby stavby, podminujici vyvolané souvisejici

Nepredpokladaji se zadné Easové ani vécné vazby.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 U&el uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Pfedmétem stavby je oprava technickych objektd na Xaverovském rybnice 1. Stavba bude
slouzit k manipulaci a bezpecéné pfevedeni bé&znych i povodiovych pritokd. V rdmci stav-
by dojde k rekonstrukci celého vypustného zafizeni i s trubnim vedenim v razi

Parametry stavby:

- provozni hladina: 234,65 mn. m.
- koéta koruny hraze: 235,85 mn. m.
- délka hraze: 225,00 m

- 8ifka koruny: 3,00 m

- kota bezpelnostniho prelivu: 234,85 m n. m.
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- predpokladand max. hladina: 235,35 mn. m.
- §ifka prelivné hrany: 8,90 m

- kapacita bezpecnostniho prelivu: 4,60 m®/s

- vys$ka pozeraku: 3,50m

- kota horni hrany pozeraku: 23555 mn. m.
- vypoustéci potrubi: DN 500

- kadisté: 45 m?

- lovisté: 36 m?

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FesSeni

a) urbanismus

Rekonstrukce objektd bude provedena z ptirodnich prvkd kdmen a zemina. Nedojde k ne-
narudeni razu krajiny, naopak stavba prispéje k uvedeni lokality do fadného a udrzitelného
stavu.

b) architektonické Feseni

Redeni stavby nenarusi sou¢asné architektonické feseni.

B.2.3 Dispozi¢ni a provozni feseni, technologie vyroby

Provozni feSeni ani technologii vyroby nebylo potfeba fesit.

B.2.4 Bezbariérové uzivani staveb

Projektova dokumentace nefesi - na tento typ staveb se nevztahuje vyhl. 398/2009 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena a musi byt provedena tak, aby pFi jejim uzivani nedochédzelo k Urazdim.
Pozadavky na bezped&nost pti provadéni staveb jsou upraveny vyhlaskou ¢.591/2006 SB. a
362/2005 Sb. o bezpe&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich. PFi pro-
vadéni a uzivani staveb nesmi byt ohrozena bezpel&nost provozu na pozemnich komunika-
cich.

Po dokonéeni vystavby bude nutné konstrukce uzivat tak, jak pfedpokladal projekt nebo
tak jak predpokladal vyrobce materidlu nebo konstrukce. Konstrukce bude udrzovana
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v dobrém bezchybném stavu a budou provadény standardni udrzovaci prace vyplyvajici
z povahy a uzivani konstrukce.

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

a) Stavebni fedeni

Pripravné a dokoncovaci prace

Pripravné prace budou spocivat v odstranéni kfovin a smyceni drevin. Pfistupové komuni-
kace a zafizeni stavenisté budou ztizeny v rdmci stavby. A to po celé délce vyuzivani cyk-
lostezky.

Dokonc&ovaci prace budou spodivat v navraceni pozemk( do pdvodniho stavu, odstranéni
prijezdovych komunikaci a oseti hrazového télesa.

pfijezdova komunikace: délka 120 m
ZB panely po&et 120 ks, 360 m?
Stérk frakce: 32-63 tl. 100 mm

geotextilie: 200 g/m?, 360 m?

Pfiprava stavenisté:

vytyceni stavby
odstranéni pafezl
odstranéni kfovin - Parezy vé&tve a kfoviny budou spaleny na hromadach.

Pfed stavbou dojde k domluvé s osobou manipulujici s hladinou na Xaverovském
rybnice |. Osoba bude pozadéna o ¢astecné snizeni hladiny kvlli nebezpedi zachy-
ceni privalovych srazek v rybnice.

Dokoncovaci prace:

zatravnéni hraze - travni smés bude aplikovana v davce 200 kg/ha

x . . ., Procento

Cesky nazev Latinsky nazev .
Ve Smesi

Kostfava ¢ervend vybézkatd Festuca rubra rubra 20

Kostfava ¢ervend trsnata Festuca rubra commut. 10

Lipnice lu¢ni Poa pratensis 20

Jilek vytrvaly Lolium perenne 30

Jilek mnohokvéty Lolium multiflotum 5
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Pohanka hfebenitd Cynosurus cristatus 5
Jetel plazivy Trifolium repens 5
Stirovnik razkaty Lotus corniculatus 5

- odstranéni pfijezdovych komunikaci

- Daldimi dokonCovacimi pracemi bude zaméreni skutecného stavu, pfipadné Cidténi
komunikaci.

Zemni prace

P#i vdech zemnich pracich se doporucuje postupovat dle CSN 73 3050 ,Zemni prace” spo-
le¢n& se specializovanou normou CSN 75 2410 ,Malé vodni nadrze“.

Technicky popis objektt
S0O-01 REKONSTRUKCE BEZPECNOSTNIHO PRELIVU

Rekonstrukce bezpeénostniho prelivu spociva v odstranéni stavajiciho bezpeénostniho
prelivu a zfizenim nového. Prestoze stavajici kapacita prelivu je vyhovuijici, v nevyhovujicim
stavu jsou prahy a dlazba prelivu. Je tedy nezbytné nutné stavajici konstrukce odstranit.

odstranéni lavky: 1ks
odstranéni ocelové lavky s dfevénou vyplinia zabradlim, délky 9,3 m, s. 0,5 m,
hmotnost prvku - cca 1,493 t
vykres Ol.1 Vykres demolice bezpecnostniho prelivu,

odstranéni Cesli: L kpl
odstranéni ocelové lavky s drevénou vyplini, délky 8,9 m, délka ceslice T m
hmotnost prvki - cca 0,447 t
vykres Ol.1 Vykres demolice bezpecnostniho prelivu

odstranéni kamenné dlazby do betonu tl. 200 mm: 2448 m®
6,58 + 9,10 + 8,80
vykres 011 Vykres demolice bezpelnostniho prelivu

odstranéni podkladu z betonu tl. 100 mm: 12,24 m®
3,29 +455 + 4,40
vykres Ol.1 Vykres demolice bezpecnostniho prelivu

odstranéni zavazovacich prah( z betonu: 7,71 m3
2,14+ 214 +285+ 0,58
vykres Ol.1 Vykres demolice bezpecnostniho prelivu

odstranéni opevnéni svahu pod prelivem: 3,69 m®
kamenna dlazba tl. 300 mm s vyplnéni spar cementovou maltou
vykres Ol.1 Vykres demolice bezpecnostniho prelivu
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odstranéni zavazovacich kfidel: 9,57 m?
odstranéni betonovych zavazovacich kfidel
vykres Ol.1 Vykres demolice bezpecnostniho prelivu

odstranéni vytokovych prah{ vyusté pod pfelivem 4,65 m®
1,55 +1,98 + 1,12
vykres Ol.1 Vykres demolice bezpecnostniho prelivu

Nova konstrukce je navrzena stejné Siroka jako stavajici, Sitka prelivné plochy bude 8,9 m.
Navrh bezpecnostniho prelivu se sklada z prelivné hrany, skluzu a vyvaru. Prelivna plocha
je dlouha 3 m, skluz je dlouhy 7,2 m a vyvar je 3 m dlouhy a 0,4 m zahloubeny. Konstrukce
jsou ve dné opevnény kamennou dlazbou s vysparovanim. Prelivna plocha a ¢ast skluzu
jsou po stranach opevnény vyzdénymi zavazovacimi kfidly. Svahy zbytku skluzu a vyvaru
jsou opevnény kamennou rovnaninou s vyklinovanim. Do prahu na paté skluzu a na konci
vyvaru jsou umistény vyvysené kameny o cca 20 cm, tyto kameny budou rozbijet proud
vody a snizovat energii proudici vody, v neposledni fadé pomahaji udrzet vodni skok ve
vyvaru. Do bezpe&nostniho prelivu je navrzen pristup po schodistich.

K rekonstrukci bezpecnostniho pfelivu je i navrzena rekonstrukce kanalizaéni vyusti v tésné
blizkosti bezpe&nostniho prelivu. Zde se odstrani vytokova Eela a nahradi je novy predbe-
tonovany zaklad stavajici betonové ¢elo se vyspravi a prekryje kamennym obkladem.

VYKAZ VYMER:

vykop zeminy pro zalozeni bezpeénostniho prelivu: 72,65 m®
vykop zeminy t7idy I, Lepivost 50 %
vykres 01.2 Bezpecnostni preliv

bednéni: 126,00 m?
oboustranné bednéni
vykres 01.2 Bezpecnostni preliv

vyztuz: 1127,33 kg
vyztuz sitémi KARI 100 x 100 x 8
142,70 m?, 7,90 m?/kg
vykres 01.2 Bezpecnostni preliv

betonovani zdklad( prahl a zavazovacich kfidel: 2210 m?
beton C20/25
P1=8,9x 0,3= 2,67
P2=8,9x 0,3 =2,67
P3=12x0,3=3,6
P4=11x0,3=3,3
zavazovaci kfidla: 4,84 + 5,02 = 9,86
vykres 01.2 Bezpecnostni preliv

odstranéni bednéni: 126,00 m?
oboustranné bednéns
vykres 01.2 Bezpecnostni preliv

hutné&ny nasyp vhodnou zeminou: 837 m?®
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hutnény ndsyp po 0,2 m, zemina vhodnd na vystavbu hraze dle normy 75 2410
vykres 01.2 Bezpecnostni preliv

podkladni beton pod dlazbu: 17,53 m®
podkladni beton pod dlazbu, beton C20/25
1,97 x 8,9 =17,53
vykres 01.2 Bezpecnostni preliv

obklad prah(: 3,67 md
pohledova hrana oblozena lomovym kamenem s vysparovanim
P1= 0,09 x 8,9 =0,80
P2= 0,09 x 8,9 =0,80
P3= 0,09 x 12 =1,08
P4= 0,09 x 11 =0,99
vykres 01.2 Bezpecnostni preliv

dlazba z kamene: 109,40 m?
dlazba z kamene lomarsky upraveného na cementovou maltu s vysparovanim
cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
26,50 + 60,50 + 22,20 = 109,32
Vkres 01.2 Bezpecnostni preliv

zavazovaci prahy: 7,34 m?
zdivo zakladové z lomového kamene jednostranné /icované tl. 400 mm, kdmen
lomarsky upraveny s vysparovanim na cementovou maltu
04x09x (750+28l+276+7,3)=7,34
vykres 01.2 Bezpecnostni preliv

kamenna rovnanina: 25,44 m?
kamenné rovnanina z lomového kamene tl. 300 mm s vyklinovanim
kdmen 80 - 100 kg
12,90 + 12, 54 =25,44 m?
vykres 01.2 Bezpecnostni preliv

podsyp pod kamennou rovnaninu. 25,44 m?
podsyp pod kamennou rovnaninu ze SP/SD tl. 150 mm
vykres 01.2 Bezpecnostni preliv

kamenny zdhoz za vyvarem: 5,61 m?
Kamenny zdhoz kamen 80 - 150 kg, s urovnanim lice
0,66 x 8,50 = 5,61
vykres 01.2 Bezpecnostni preliv

vyvysené kameny v prazich: 1 kpl
vyzdéni vyvysenych kameni o cca 20 cm do prah P3 a P4
vykres 01.2 Bezpecnostni preliv

vlozeni drenaznich trubek: 4 ks
drenazni potrubi DN 50, délky 1,5 m
vykres 01.2 Bezpecnostni preliv
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schodisté: 2 ks
schodisté z lomového kamene s vysparovanim do betonu
beton C20/25 -1,1m?
schodisté 5 x 0,20 x 0,22 - 1,1 m?
vykres 01.2 Bezpecnostni preliv

svahovani: 180,00 m?
vykres 0.2 Bezpecnostni preliv

Uprava plané: 60,00 m?
vykres 0.2 Bezpecnostni preliv

vykop zdkladu u vyusté: 0,72 m®
3x0,3x0,8
vykres 0.2 Bezpecnostni preliv

bednéni zdkladu u vyusté + odstranéni 6,00 m?
2X3x1lm

vykres 0.2 Bezpecnostni preliv

vybetonovani zdkladu u vyusté: 0,72 m®
3x0,3x0,8
vykres 0.2 Bezpecnostni preliv
Vyzdéni vyusté: 1,98 m?
3x0,3%x2,2

vykres 0.2 Bezpecnostni preliv

odvoz materialu na mezideponii 65,004 m?
vzdalenost do 50 m

odvoz prebytecné zeminy k zemnimu valu 65,004 m®
vzdalenost 1 km

odvoz materialu na skladku 154,0,39 t
vzdalenost do 10 km

SO-02 REKONSTRUKCE SPODNI VYPUSTI

V rdmci dalsiho stupné projektové dokumentace je nutné provérit vhodnost zeminy dle
CSN 75 2410 prostfednictvim inzenyrsko geologického prizkumu v télese hraze. Vzhledem
k informacim od investora tento stupen PD predpokldda vhodnost zeminy a vykop z télesa
hraze bude zpétné pouzit pro zasypy hraze.

PFi rekonstrukci vypusti bude nejprve pfekopana hraz v misté stavajiciho vypustného po-
trubi. Vykop zakladové spary bude terasovité zazuben, ocistén a vysvahovan dle pfilohy.

Z vykopané zeminy bude zfizena zemni hrazka pred vypustnym zafizenim a ulozeno do-

¢asné potrubi. Potrubi bude uloZzeno na jedno ze zazubeni a pfikotveno drevénymi kulati-
nami.

Nasledné dojde k odstranéni pozerdku a spodni vypusti. Konstrukce budou odstranény i se
zaklady. Nasledné se upravi zakladova spara. Zakladova spara spodni vypusti musi byt od-
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vodnéna, oCisténa, vyrovnana, a zhutnéna. K odsouhlaseni zakladové spary bude prizvan
technicky dozor stavby a geolog - ti potvrdi kontrolu zakladové spéary do stavebniho deni-
ku. Na upravenou zékladovou sparu lze zfidit podkladni beton. Nasledné bude zalozen a
vystavén zdkladovy blok pozeraku véetné zavazovacich kfidel, a zavérného &ela. Po za-
tvrdnuti podkladniho betonu bude zfizeno betonové sedlo. Do betonového sedla pfijde
osadit vypustné potrubi. Vypustné potrubi bude obetonovéano s vlozenim vyztuze ze si-

ti kari. Betonoveé plochy které pfijdou ke kontaktu s hutnénou zeminou se doporucuji oset-
fit pacokem (jilovym milékem). Soucasné, Ize provadét vystavbu pozerdku a zavérného Ce-
la. Zdivo priléhajici k betonovym sténdm bude vzdy kotveno ocelovymi trny do betonu (na
chemickou kotvu trn min. délky 0,4 m, tzv. 0,2 m do zdiva a 0,2 m do betonu, pocet 4/m?)
zdivo bude vzdy prekryvat beton tak, aby mezi zdivo a beton nemohla natéci voda. Po do-
kon&eni téchto objektd je mozné vodu prevadét novym potrubim. Po technologické pauze
min. 1 tyden, lze provést zpétny hutnény nasyp dle dle normy CSN 75 2410 vhodnou zemi-
nou - vhodnost zeminy zkontroluje pred nasyp do télesa hraze geolog. Hrdz bude hutnéna
po 0,2 m.

Na vytoku ze spodni vypusté bude koryto opevnéno kamennym zdhozem. Koryto bude az
k soutoku s odpadnim korytem od bezpelnostniho prelivu procisténo od sedimentu.

Pred hrazovym télesem dojde k zfizeni kddisté a lovisté. Lovisté bude vyhloubeno do sta-
vajiciho terénu pfimo pfed pozerakem, a vySkove bude navazovat na dno pozeraku. Stény
lovisté budou opevnény srubovymi st&nami, které budou oblozeny geotextilii a zasypany
Stérkem. Kadisté bude ztizeno z hutnéného stérkového polstare na geotextilii, prekrytého
vyrovnavaci vrstvou stérku, naslapnou vrstvu budou tvofit Zelezobetonové panely. Z kadis-
té& do lovisté bude zfizeno stejné jako z koruny hraze do kadisté schodisté.

Ke kadisti pfijde zfidit pFijezdova komunikace v paté svahu ze zelezobetonovych paneld na
vyrovnavaci vrstvé stérku, hutnéném polstafi a geotextilii. Trasa komunikace vede smérem
k bezpe&nostnimu prelivu, za bezpeénostnim prelivem vede ven ze zatopy a navazuje na
nezpevnénou plochu mezi cyklostezkou a hrazi rybnika.

VYKAZ VYMER:

Prekop hraze

odstranéni schodisté : 828 mé
schodisté do zatopy - 4,67

schodisté na vzdusni strané hraze - 3,61
vykres 02.1 Demolice spodni vypusti

pfekop hrdzového télesa: 301,10 m®
vykop v télese hrdze 301,10 m®
vykop zeminy tridy I, Lepivost 50 %
vykres 02.1 Demolice spodni vypusti

svahovani: 160,00 m?
svahovani stén vykopu
vykres 02.1 Demolice spodni vypusti
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Uprava plané: 45,00 m?
uprava plané ve vykopu
vykres 02.1 Demolice spodni vypusti

Pfevedeni vody potrubim

pfevedeni vody potrubim DN 400: 2400 m
prevedeni vody potrubim na jednom ze zarezu pri prekopu hraze
vykres 02.2 Spodni vypust

zabezpedeni dfevenymi klly: 1 soubor
zabezpedeni potrubi dfevénymi kily zarazenymi do télesa hrdze, kily po I m
vykres 02.2 Spodni vypust

zahrazkovani: 4,95 m?
zfizeni hrazky 0,5 m vysoké
vykres 02.2 Spodni vypust

Zrizeni Cerpaci jimky

vykop jimky: 0,25 m?
vyvkop cerpaci jimky,
vykres 02.2 Spodni vypust

zfizeni jimky: 1,00 m
Perforované potrubi DN 500 dl. 1 m
vykres 02.2 Spodni vypust

obsyp potrubi: 0,10 m®
obsyp perforovaneho potrubi stérkem frakce 16 - 32
vykres 02.2 Spodni vypust

cerpani: 80,00 hod.

Cerpani vody na dopravni vysku max. 2 m., cerpani pfi praci 10 dni, 10 x 8 hod
vykres 02.2 Spodni vypust

Odstranéni objektl:

odstranéni pozerdku: 15,70 m®
odstranéni stavajiciho pozeraku se kridly a zakladem
vykres 02.1 Demolice spodni vypusti

odstranéni potrubi: 2,34 m®
odstranéni stavajiciho betonového potrubi DN 300. dI. 11,3 m
vykres 02.1 Demolice spodni vypusti

odstranéni vytokového objektu: 10,69 m®
odstranéni vytokoveého objektu se zavazovacimi zidkami a zakladem
vykres 02.1 Demolice spodni vypusti

Zfizeni vypusti
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vykop zaklad( pozerdk a vytokové Celo a spodni vypust: 4,32 m®
vykop pro spodni vypust - 1,52
vykop pro poZerak a vytokové celo - 2,80
vykres 02.1 Demolice spodni vypusti

bednéni + odstranéni 61,20 m®
bednéni pro pozergk - 28,70
bednéni pro spodni vypust - 23,00
bednéni pro vytokove celo - 6,00
schodisté do kddisté - 3,50
vykres 02.1 Demolice spodni vypusti

betonovani zakladu: 6,80 m®
betonadz zakladu pozerdku a zavazovacich kfidel - 5,36
betonaz zakladu vytokového Cela - 1,44
beton C25/30 XC2
vykres 02.2 Spodni vypust

podkladni beton: 0,80 m®
zfizeni podkladniho betonu pro spodni vypust - 0,80 m®
beton C8/10 XCO
vykres 02.2 Spodni vypust

sedlo z betonu: 1,50 m®
beton C25/30 XC2
vykres 02.2 Spodni vypust

ulozeni potrubf: 10,70 m
pokladka silnosténného PE potrubi DN 500
vykres 02.2 Spodni vypust

vyztuz spodni vypusti: 118,50 kg
vyztuZz sitémi kari 100 x 100 x 8 - 15,00 m?- 7,90kg/m?
kryti 35 mm
vykres 02.2 Spodni vypust

obetonovani potrubi: 2,20 m®
obetonovani potrubi betonem
beton ¢25/30 XC2
vykres 02.2 Spodni vypust

natfeni pacokem (jilovym miékem): 1 kpl
vykres 02.2 Spodni vypust

vyzdéni vytokového &ela s fimsou: 0,25 m®
vytokové celo - zdivo nadzékladové z lomového kamene obkladni kdmen tl. 300
mm lomarsky upraveny s vysparovanim na cementovou maltu
vykres 02.2 Spodni vypust

Vypustné zarfizeni
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zaklad: 5,36 m?
beton C25/30 XC2
podkladni beton - poZerdk 2,38 m®
podkladni beton - zavazovaci kridla 2,98 m?

zfizeni pozeraku: 1 soubor

betonaz pozerdku s vyztuzi, poklopem, zamkem diafragmou, dliuzovou sténou,
iflovym tésnénim a naslapy

beton C25/30 XC2 5- pozerdk - 3,70 m®

beton C25/30 XC2 5- zavazovac/ kfidla - 3,40 m®

bednéni - pozerdk - 28,70 m?

bednéni - zavazovaci kfidla - 25,20 m?

vyztuz - pozerdk - 342,70 kg

vyztuz - zavazovaci kiidla, sité kari 100x100x8, 26,60 m?, 7,90 kg/m?, - 210,15 kg
dlazba ve dné pozerdku - 0,36 m®

vyzdéni pozerdku - pohledova sténa 475 m®
oblozeni pozerdku a zavazovacich kridel zdivem z kamene
zdivo nadzakladové z lomového kamene obkladni kdmen tl. 300
mm lomarsky upraveny s vysparovanim na cementovou maltu
vykres 02.2 Spodni vypust

kotveni kamene do betonu 54 ks
ocelové kotvy 4 na 1 m? @8 mm, dl. 400 mm, na chemickou kotvu
vykres 02.2 Spodni vypust

zabradli ocelové trubkové: 8,35 m
vykres 02.2 Spodni vypust

odstranéni pfevedeni vody: 1 kpl
vykres 02.2 Spodni vypust

z3asyp Cerpaci jimky: 0,15 m®
vykres 02.2 Spodni vypust

odstranéni zahrdazkovani: 4,95 m®
vykres 02.2 Spodni vypust

hutnény zasyp zeminou po 0,2 m; 301,10 m®
zemina spliujici normu CSN 75 2410
vykres 02.2 Spodni vypust

ohumusovani hréze: 7,68 m®
ohumusovani nasypu v tl. 100 mm
zalozeni travniku 76,80 m?, 200 kg/ha
vykres 02.2 Spodni vypust

schody k pozerdku: 0,46 m®
betonové patka
vykres 02.2 Spodni vypust
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schody k pozeraku:
zdivo z lomového kamene
vykres 02.2 Spodni vypust

Uprava vytoku ze spodni vypusti pod hrazi

prohrabka koryta vodotedi:
vykres 02.6 Odpadni koryto

svahovani - koryta:
vykres 02.6 Odpadni koryto

Uprava plané - koryta bez zhutnéni:
vykres 02.6 Odpadni koryto

opevnéni v toku kamennym zahozem:
zahoz z lomového kamene 80 - 150 kg
vykres 02.2 Spodni vypust

opevnéni toku kamennym zdhozem:
zadhoz z lomového kamene 15 - 50 kg
vykres 02.2 Spodni vypust
Lovisté
vykop pro zalozeni lovisté:
vykop pro zalozeni lovisté
vykres 02.5. kadisté a lovisté

srubova sténa:
vykres 02.5. kadisté a lovisté

geotextilie:

geotextilie 200 g/m?, geotextilie za srubovou sténou 45,00

dno lovisté 56,60
vykres 02,5 kadisté a lovisté

$térkovy zasyp dna v lovisti:

Stérkovy zdhoz frakce 32 - 63, tl. 300 mm, 12,84 m?®

vykres 02.5 kadisté a lovisté

Stérkovy zdhoz za srubovou sténu:
Stérkovy zahoz frakce 32 - 63
vykres 02.5 kadisté a lovisté

modelace odvodnujici strouhy z rybnika:
vykres 02.5 kadiste a Joviste

Kadisté
Uprava plané:
vykres 02.5 kadisté a lovisté
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svahovani: 25,00 m?
vykres 02.5 kadisté a lovisté

vykop pro zalozeni kadisté: 35,34 m®
vykres 02.5 kddisté a Jovisté

geotextilie: 66,00 m?
geotextilie 200 g/m?
vykres 02.5 kddisté a Jovisté

Stérkovy polstar: 18,00 m?®
hutnény zdhoz frakce 63 - 128 tl. 300 m, 60 m?
vykres 02.5 kddisté a Jovisté

vyrovnavaci vrstva §térku: 12,00 m®
Stérkovy zdhoz frakce 32 - 63 tl. 200 m, 60 m?
vykres 02.5 kadisté a lovisté

Zb panely: 19,00 ks
vykres 02.5 kadisté a lovisté

schodisté z koruny hraze do kadisté: 21,20 m?
schodisté zlomového kamene na MC do betonoveho loze
rozmeér schodisté 3,60 x 5,88

betonovy zaklad pro schodisté 525 m?
beton C20/25
vykres 02.5 kadisté a lovisté

schodisté z kadisté do lovisté: 3,00 m?
ze sruboveé stény s stérkovym zdhozem
rozmeér schodisté 3,00 x1
vykres 02.5 kddisté a Jovisté

Prijezdova komunikace ke kadisti - 70 m

vykop pro zalozeni: 175,00 m?®
2,5 x délka70 m
vykres 03.4. Charakteristické pricné fezy hrazi

Uprava plané: 332,50 m?

475 x70
vykres 03.4. Charakteristické pficné rezy hrazi

geotextilie: 385,00 m?
geotextilie 200 g/m2, 5,5 x délka 70 m
vykres 03.4. Charakteristické pficné rezy hrazi

Stérkovy polstar: 99,75 m®
hutnény zdhoz frakce 63 - 128 tl. 300 mm
4,75 x 70 = 332,50 m?x 0,30,
vykres 03.4. Charakteristické pficné rezy hrazi
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vyrovnavaci vrstva §térku: 42,00 m®
Stérkovy zadhoz frakce 32 - 63 tl. 200 mm
3x70=210m? x 0,20
vykres 03.4. Charakteristické pficné rezy hrazi

Zb panely: 210,00 m?
IZD 300/100/15 JP, 70 ks
vykres 03.4. Charakteristické pficné rezy hrazi

odvoz materialu na mezideponii 950,96 m?
vzdélenost do 100 m

odvoz prebytecné zeminy k zemnimu valu 358,66 m®
vzdalenost 1 km

odvoz materialu na skladku 92,53t
vzdalenost do 10 km

S0O-03 REKONSTRUKCE HRAZOVEHO TELESA

Nejprve budou z télesa hraze odstranény naletové dfeviny a pafezy. Po dohodé

s investorem na télese hraze budou zachovany vicekmenné lipy. Nasledné probé&hne
odstranéni stavajiciho betonového opevnéni a nahrazeni opevnéni prirodé blizs§im
zplsobem a to kamennou dlazbou na sucho s kamennou patkou ve dné. Koruna hraze
bude vyrovnana na niveletu 235,85 m n. m a zasypany diry po pafezech. Jednotlivé nasyp
zeminy budou z vhodnych zemin dle normy CSN 75 2410 a hutn&ny po 0,2 m.

odstranéni naletovych drevin: 1500 m?
vykres 03.1 situace stavby

odstranéni pafez(: 29 ks
vykres 03.1 situace stavby

odstranéni opevnéni ndvodniho lice: 98,00 m?®
betonové tvarovky Sestistén
0,49 x 200
vykres 03.3 vzorovy rez hraz/

odstranéni kamenné patky: 42,00 m®
kamen zahoz 15 - 50 kg, 0,21 x 200,
tento materidl /ze pouZzit na podkladni vrstvu pod panelovou komunikaci
vykres 03.3 vzorovy rez hraz/

strzeni vrchni vrstvy v tl. 150 mm a vykop pro zalozeni opevnéni: 426,50 m®
vykop 741,50 - 175,00 - 98,00 - 42,00
vykres 03.4. Charakteristické pficné rezy hrazi

DSP VI / 2016 Strana 20 (31)



.Biologicky rybnik v Hornich Pocernicich®

hutné&ny nésyp 182,40 m?
hutnéni po 0,2 m
vykres 03.4. Charakteristické pficné rezy hrazi

ohumusovani v tl. 100 mm v roviné 731,00 m?
vykres 03.4. Charakteristické pficné rezy hrazi

zalozeni travniku 731,00 m?
vykres 03.4. Charakteristické pficné Fezy hrazi200 kg/ha

ohumusovani v tl. 100 mm ve svahu 201,50 m?
vykres 03.4. Charakteristické pficné rezy hrazi

zalozeni travniku 201,50 m?
vykres 03.4. Charakteristické pficné Fezy hrézi 200 kg/ha

opevnéni navodniho lice 216,30 m®
dlazba z lomového kamene na sucho s vyp/nénim spar, tl. kamene 300 m, 721 m?
vykres 03.4. Charakteristické pficné rezy hrazi

podsyp 4/32 108,20 m®
filtracni vrstva z hrubého drceného kameniva frakce 4-32
vykres 03.4. Charakteristické pficné Fezy hraz/

kamenna patka 96,80 m?
lomovy kdmen 50 - 80 kg
vykres 03.4. Charakteristické pficné rezy hrazi

geotextilie 1 276,00 m?
geotextilie 200 g/m?, 5,80 x 220
vykres 03.4. Charakteristické p/icné Fezy hraz/

svahovani 922,50 m?
vykres 03.4. Charakteristické pficné rezy hrazi

Uprava plané 731,00 m?
vykres 03.4. Charakteristické pficné rezy hrazi

odvoz materialu na mezideponii 712,30 m?
vzdalenost do 100 m

odvoz prebytecné zeminy k zemnimu valu 140,70 m®
vzdalenost 800 m

odvoz materialu na skladku 245,00 t
vzdalenost do 10 km

b) Konstrukéni a materidlové Feseni
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Pro veskeré pohledové stény byl zvolen pohledovy pfirodni kdmen. KaAmen bude v rdmci
konstrukci SO-01 a SO-02 vkladan do betonu pfipadné na maltu cementovou a fadné vy-
sparovan. Kamenné obklady budou kotveny k betonovym konstrukcim, a kamen bude
vzdy presazen pres betonové konstrukce tak, aby nedos$lo k zateceni vody mezi kdmen a
betonovou konstrukci. U dfevéné konstrukce neni podstatna specifikace materidlu, protoze
drevo bude stale pod vodou.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Opevneni navodniho lice spociva v dlazbé na sucho s vysparovanim humozni zeminou a
oseti travnim semenem. Tato konstrukce je navrzena tak, aby bezpecné odolala pdsobeni
vody, mrazu a vindm. Opatfeni je navrzeno na vyskovou uUroven maximalni hladiny.

Bezpecnostni preliv se skluzem je navrzen jako dlazba z lomového kamene do betonu.
V dokumentaci v pfiloze F.2. Hydrotechnické vypocty je vypoctena rychlost proudéni vody
pfi pritoku Q,q0. Dlazba je navrzena tak aby odolala témto rychlostem.

B.2.7 Technicka a technologicka zafizeni

a) Technické fedeni

Rekonstrukce objektu spolivd v odstranéni stavajicich konstrukci a nahrazeni novymi. No-
vé konstrukce jsou navrzeny v mistech stavajicich konstrukci.

b) vyéet technickych a technologickych zafizeni

Projektova dokumentace neresi - nejsou soucasti stavby.

B.2.8 Pozarné bezpecénostni zafizeni
Pripravovana stavba neovlivni stavajici pozarni zafizeni, jejich provoz ani pfistup k nim.

Stavebnimi Gpravami nejsou dotéeny parametry pozarni ochrany ve vztahu k zajisténi po-
zarni vody ze zdrojd umélych nebo ptirodnich. Déle nejsou omezeny pozadavky na zajisté-
ni pristupovych komunikacich a nastupnych ploch pro pozarni techniku. B&Ehem provadéni
stavby nedojde k zamezeni pfistupu pro pozarni techniku. VSechny stavajici pfijezdoveé
komunikace budou zachovany.

Navrzend stavba nevyzaduje posouzeni v soulaglu s vyhlagkou 23/2008 Sb., dle CSN
730802 a dalsich souvisejicich norem. Ve smyslu CSN 73 0802 netvofi posuzovand stavba
pozarni Useky.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Vzhledem k charakteru stavby nebylo tfeba fedit zdsady parametr( stavby jako je napt.
odvétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou apod.
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B.2.10 Hygienické pozZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunaini prostfedi
Vzhledem k charakteru stavby nebylo tfeba fedit zdsady parametr( stavby jako je napt.
ovétrani, vytapéni osvétleni, zdsobovani vodou apod.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ulinky vnéjsiho prostiedi

Z charakteru stavby vyplyva, ze stavbu neni tfeba chranit pred pronikdnim radonu z pod-
lozi, bludnymi proudy, seizmicitou, hlukem apod.

B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Nebylo treba fesit, stavba nebude napojena na zadnou ze siti technické infrastruktury.

b) PFipojovaci rozmér, vykonové kapacity a délky

Nebylo tfeba v rdmci PD resit

B.4 Dopravni feseni

a) Popis dopravniho feseni

Pohyb techniky bude probihat pouze v prostoru hraze rybniku a v zatopé na pozemcich
investora. Pokud stavebni technika opusti prostor stavby, nesmi dojit k poskozeni nebo
znedisténi vefejnych komunikaci, Pokud by k vyse uvedenému doslo, je dodavatel stavby
povinen udinit veSkerd opatreni k napravé - &isténi a oprava komunikaci.

b) Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu bude pres cyklostezku. Na cyklostezce se pred zacat-
kem stavebnich praci provede dokumentace stavajiciho stavu. Nasledné na cyklostezce
budou probihat zakryti krytu geotextilii a vrstvou $térku a zb panell. Po dokongeni sta-
vebnich praci tato doc¢asnd komunikace bude odstranéna a kryt cyklostezky uveden do
plvodniho stavu.

délka docasné komunikace je 120 m

c) Doprava v klidu
Nebylo tfeba Fedit. Stavebni stroje budou parkovéany v ramci zafizeni stavenisdté.

v v

d) Pé&si a cyklistické stezky
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Kaceni dfevin si investor zajisti na svoje vlastni naklady, v ramci dokumentace se uvazuje
pouze s odstranéni zbylych pafezd.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Po dobu vystavby bude okoli stavby mirné ovlivnéno hlukem ze stavebni vyroby a dopravy
materidlu. Stavebni prace nebudou v$ak takového druhu a intenzity, aby ovlivihovaly okoli
stavby nepfimérenym zplsobem.

Hluk

Pracovnici, ktefi pracuji se stroji, budou vybaveni ochrannymi pomdickami a budou pferu-
dovat své prace v hluéném prostiedi ze zdravotnich ddvodd nezbytnymi ptestdvkami. V
pripadé nedodrzeni pfipustné hladiny hluku, budou provedena protihlukova opatfeni, aby
se zabréanilo obtéZovani okolnich provozd hlukem, Na stavbé se pracovnici nebudou do-
mlouvat akustickymi signaly.

Emise a ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Zemni prace, doprava materidlu a prace ve vnéjSim prostoru budou s ochledem na ochranu
ovzdusi provadény co nejopatrnéji. Nebudou provozovany dopravni prostfedky, které ve
vyfukovych plynech prekracuji mezni limity Skodlivin stanovené v podminkach provozu
vozidel na pozemnich komunikacich.

Vibrace

K zamezeni nepfiznivych Uinkd stavebnich strojd s vibraénimi U&inky na budovy a zatizeni
umisténé v blizkosti stavby budou tyto stroje pouzivany pouze se souhlasem stavebniho
dozoru na pfedchozim posouzeni statického stavu budov.

PrasSnost

Navrh uc¢innych protiprasnych opatreni, aby bylo zabrdnéno obtézovani okolnich budov
prachem ze stavebni ¢innosti. Technologie provadéni praci bude ptizplsobena podmin-
kdm na stavenisti, bude zajisténa moznost kropeni a postfiku pfi provadéni praci prasny
material nebude skladovan na volném prostranstvi: S ohledem na snizeni prasnosti a pti-
padnou kontaminaci budou dopravni prostfedky pfed vjezdem na stavenidté ¢istény. Pfi-
padné znedidténi komunikace zplsobené vozidly pti vyjezdech ze stavenisté bude pribéz-
né kontrolovano a Cisténo.

Odpady

Nakladani s odpady musi byt prokazatelné provadéno s platnou legislativou, kterou je
zejména:

Zakon &.185/2001 Sb. O odpadech
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Vyhldgka MZP &. 381/2001 Sb., kterou stanovi katalog odpad( v platném znéni
Vyhlaska MZP ¢&. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakladani s odpady v platném zné&ni

Vyhldgka MZP &. 376/2001 Sb. O hodnoceni nebezpe&nych viastnosti odpadl v platné
znéni.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin

a zivoCichu apod.) zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

V lokalité ani jeji blizkosti se nenachazi zadny pamatny strom.

Rybnik je vyuzivan k extenzivnimu chovu ryb. Neméné dllezitd funkce rybnika je krajino-
tvorna se zamérenim na ochranu bioty.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Redend stavba nelezi v zadném chrané&ném dzemi.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Dle naseho nazoru se nejedna o zamér, ktery by bylo mozné zaradit do tabulky v pfiloze ¢.1
zak. ¢100/2001 Sb. kategorie Il - zdméry vyzadujici zjistovaci Fizeni. Nejedna se o vodo-
hospodarské Upravy ovliviujici odtokové poméry na plose pres 10 ha a nejde ani o Upravu
toku, jez bude vyznamné ménit charakter toku a raz krajiny. Zadvazné stanovisko dotéené-
ho orgdnu bude priloZzeno v ¢asti E. Dokladova ¢ast.

e) Navrhovana ochrana a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminek ochrany
podle jinych pravnich pfedpist

Ochranna ani bezpelnostni pasma se vzhledem k charakteru stavby nenavrhuiji.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby, ji nebude mozné vyuzit na ochranu obyvatelstva. Nebyly
stanoveny ani zadné zasady prevence zavaznych havarii popf. zény havarijniho planovani
z ddvodu ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby medii a hmot

Pitna voda bude na stavenisté dovazena - zajisti zhotovitel stavby. Jako uzitkova voda
muize byt vyuzita voda z vodniho toku.

b) Odvodnéni stavenisté
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Pred zahdjenim stavby dojde k vypusténi rybnika a predvypusténi rybnika Xaverovsky ryb-
nik I. Pfedvypusténi rybnika zvedne retenci rybnika pfi pfipadnych intenzivnich srazkach.
Vypoustéci objekt se zahradi zemni hrdzkou, a veskery pritok bude pfevadén potrubim
DN 400. Za zahrazkovanim se provede vykop Cerpaci jimky. Jimka bude provedena pod
uroven zakladové spary. Jimka bude stahovat veskerou prosakujici vodu a z nf bude voda
¢erpana pod hraz do toku.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu bude pres cyklostezku. Na cyklostezce se pred zacat-
kem stavebnich praci provede dokumentace stavajiciho stavu. Nasledné na cyklostezce
budou probihat zakryti krytu geotextilii, vrstvou 5térku a zb panely. Po dokonceni staveb-
nich praci tato dodasnd komunikace bude odstrané&na a kryt cyklostezky uveden do pd-
vodniho stavu.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky. Je navrzena tak, aby nedoslo béhem provadéni
stavby a po jejim dokonceni k naruseni stavu mimo parcely pfimo dotéené. Po dobu reali-
zace dojde k docasnému zvySeni motorovych vozidel.

V misté stavby samotné se nenachazi nadzemni ani podzemni vedeni IS. V okoli stavby
véak byly identifikovany inzenyrské sité. V rdmci stavby musi byt respektovana jejich
ochranna pasma.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Pfed zahdjenim praci musi dojit k progkoleni pracovnik( o zdsadach bezped&nosti prace,
dodrzovéani pravidel o praci se stroji a pouzivani ptisludnych ochrannych pomucek.

Musi byt zabranéno vstupu na stavbu neopravnénym osobam. Stavba musi byt radné
oznacena.

ZvIastni pozornost musi byt vénovana vytyceni vSech stavajicich inzenyrskych siti a na-
sledné praci v jejich blizkosti.

Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat vSechny platné
predpisy. Veskeré stavebni prace spojené s vystavbou budou z hlediska bezpecnosti prace
provadény v souladu se zdkonem &. 591/2006 Sb. O blizdich minimalnich pozadavcich na
bezpednost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich, dale zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kte-
rym se upravuji dalsi pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnéprav-
nich vztazich.

Pfi provadéni stavebnich praci je zhotovitel povinen zajistit v souladu s vyse uvedenymi
zadkony téz koordinatora bezpecnosti prace a v neposledni fadé dodrzovat téz pozadavky
Zéakoniku prace.

f) Maximalni zabor pro staveni$té (docasné/trvalé)
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Tab. 4 Docasny zabor

IDENTIFIKACE MAJETKOPRAVNICH VZTAHU - DOCASNY ZABOR

e DOCASNY
. ; VYMERA .
PARCELNI DRUH KATASTRA . . ZABOR
.. e ) VLASTNIK A JEHO ADRESA POZEMKU .
CISLO POZEMKU | LNiUZEMI [m7] POZEMKU
[m?]
Vodn Horni HLAVNI MESTO PRAHA,
A4577/4 locha Pocernice Maridnské namésti 2/2, Staré Mésto, | 779 200
P [643777] 11000 Praha'l
Vodn Horni HLAVNI MESTO PRAHA,
4452/1 locha Pocernice Maridnské ndmésti 2/2, Staré Mésto, | 35 643 3500
P [643777] | 11000 Praha 1
orna Horni Filipova Hana,
4449/49 tidla Pocernice Nachodska 817/12, 163 163
P [643777] Horni Pocernice, 19300 Praha 9
. Horni Ceska republika,
Ostatni . . e . . .
4449/48 locha Pocernice Statni pozemkovy Urad, Husinecka 335 40
P [643777] | 1024/Ma, Zizkov, 13000, Praha 3
Ostatn Horni HLAVNI MESTO PRAHA,
4449/47 locha Pocernice Maridnské namésti 2/2, Staré Mésto, | 350 230
P [643777] | 11000 Praha 1
Ostatn Horni HLAVNI MESTO PRAHA,
4449/46 locha Pocernice Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, | 213 110
P [643777] 11000 Praha'l
CELKOVY DOCASNY ZABOR: 4 243 m?
Tab. 5 Trvaly zabor
IDENTIFIKACE MAJETKOPRAVNICH VZTAHU - TRVALY ZABOR
s TRVALY
. ; VYMERA )
PARCELNI DRUH KATASTRA . . ZABOR
.. o h VLASTNIK A JEHO ADRESA POZEMKU .
CiSLO POZEMKU | LNiUZEMI [m] POZEMKU
[m?]
dni Horni HLAVNI MESTO PRAHA,
4577/4 VTochla Pocernice Maridnské nédmésti 2/2, Staré Mésto, | 779 50
P [643777] 11000 Praha 1
odni Horni HLAVNI MESTO PRAHA,
Vi i
4452/1 locha Pocernice Maridnské namésti 2/2, Staré Mésto, | 35 643 3 000
P [643777] 11000 Praha 1
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vodni Horni HLAVNI MESTO PRAHA,
4432/1 locha Pocernice Maridnské namésti 2/2, Staré Mésto, | 8 8
P [643777] 11000 Praha'l

CELKOVY TRVALY ZABOR: 3058 m?

g) Maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pf¥i vystavbé

Dle vyhlasky 294/2005 Sb., jsou odpady vzniklé pfi stavebnich dpravach zafazeny do ka-
tegorii:
Odpady: priblizné mnozstvi:
17 O1 01 Kusy betonu a zelezobetonu 490,07 m®

(zbytky betonu, opevnéni, dlazby a zelezobetonu)

betonovy odpad 378,33t
vypoustéci potrubi: 585t
schodisté: 20,70 t
z demolice bezpedénostniho prelivu: 106,78 t
opevnéni nadvodniho lice: 245,00 t

zelezobetonovy odpad 111,74 t
vytokovy objekt: 26,73 t
pozeradk: 39,25t
z demolice bezpelénostniho prelivu: 4576 t

S odpadem (Smésné stavebni odpady neuvedené pod Cisly 170901 az 170903) bude nakla-
déno v souladu se zdkonem o odpadech ¢.185/2001 Sb. Projekt ptedpokldda odvoz odpa-
du na nejblizsi skladku odpadu (vzd. 10 km).

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na presun zeminy

Vykop zeminy: 1166,92 m®
SO-01 Rekonstrukce bezpeé&nostniho pielivu: 73,37 m®
vykop pro zalozeni BP: 72,65 m®
vykop zdkladu u vyusté: 0,72 m®
S0O-02 Rekonstrukce spodni vypusti: 667,05 m®
ptekop hrdzového télesa: 304,10 m?
odstranéni hrazky: 495 m®
vykop zdkladd: 432 m3
vykop pro kadisté: 35,34 m®
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prohrabka koryta za spodni vypusti: 108,34 m?®
modelace odvodhovaci strouhy: 5,00 m®
lovisté: 33,00 m?
komunikace ke kadisti: 175,00 m®
S0O-03 Rekonstrukce hrazového télesa: 426,50 m?
strzeni svrchni vrstvy a vykop pro zalozeni opevnéni: 426,50 m?
Nasyp zeminy: 600,22 m?
SO-01 Rekonstrukce bezpecnostniho prelivu: 8,37 m?
Hutnény nasyp: 837m?d
S0O-02 Rekonstrukce spodni vypusti: 306,05 m®
Zahrazkovani: 4,95 m®
Hutnény zdsyp hraze: 301,10 m®
SO-03 Rekonstrukce hrazového télesa: 285,80 m®
dosypani télesa hraze: 182,40 m?®
rozprostfeni ornice: 103,40 m®
Bilance celkem: 566,70 m*

Veskerd zemina bude ulozena v rdmci stavenisté. Vétsina vykopané zeminy bude ulozena
do télesa zemniho valu na pozemku investora na par. &. 4454/17 - orna puda.

i) Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

S ohledem na pomeérné nizkou stavajici pfirodni hodnotu Uzemi neni tfeba stanovovat spe-
cidlni ochranarska opatreni (napf. zachranné transfery). VSechny negativni dopady lze mi-
nimalizovat &i zcela eliminovat dodrzovanim zakladni bezpecnosti pfi pohybu vozidel po
stavenisti. Nesmi dojit k uniku pohonnych hmot nebo olejd do vody.

j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFi provéddéni stavebnich praci bude postupovano dle zakona 309/2006 Sb. Déle je nutné
dodrzet Natizeni vliddy &. 591/2006 Sb., o blizgich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Vzhledem k rozsahu a povaze stavby, dle zjisténi projektanta, nedojde k naplnéni §15 za-
kona &. 309/2006 Sb. v platném znéni - nebude tedy nutné zajistit koordinatora bezpec-
nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

§6 Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. specifikuje v pfiloze 5 ,prace a ¢innosti vystavujici fyzic-
kou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi, pro jejichz provadéni vznika
povinnost zpracovat plan®.

Dojde k naplnéni odstavce 4: ,,Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bez-
prostfednim nebezpelim utonuti.”

Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti
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1. Zhotovitel zajistuje ochranu proti padu do vody podle zvlastniho pravniho predpisu 13).

2. Nelze-li vyjimecné ochranu proti padu do vody podle bodu 1. spolehlivé zajistit prostred-
ky kolektivni ochrany, musi byt fyzické osoby, které jsou vystaveny nebezpedi padu do vo-
dy, vybaveny vhodnym osobnim ochrannym pracovnim prostfedkem uréenym pro ochranu
pred utonutim; s ohledem na mistni podminky, zejména hloubku vody, rychlost proudu a
vy$Sku nad hladinou, musi tento osobni ochranny pracovni prostfedek umoznit zachyceni
popfipadé vyzdvizeni jeho uzivatele z vody.

3. Bé&éhem provadéni praci za podminek podle prfedchoziho bodu musi byt na pracovisti za-
jistény prostredky pro poskytnuti prvni pomoci pfi utonuti a zajisténa trvald pritomnost
fyzické osoby, kterd je v poskytovani této pomoci prokazatelné vyskolena.

4. Neni-li pracovisté nad vodou dosazitelné ze bfehu, zajisti zhotovitel bezpelnou prfepra-
vu zaméstnancl na pracovisté a z ného vhodnym plavidlem v souladu s pozadavky zvlast-
niho pravniho predpisu 34).

13) Natizeni vlddy &. 362/2005 Sb., o blizdich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

34) Vyhlaska &. 344/1991 Sb., kterou se vydava Rad plavebni bezpe&nosti na vnitrozem-
skych vodnich cestach Ceské a Slovenské Federativni Republiky, ve znéni vyhlasky &.
223/1995 Sb.

Pfed zahdjenim stavby a v jejim prdbé&hu musi byt viichni pracovnici poudeni o BOZ. Sou-
Zasné se provede poudeni a sezndmeni viech pracovnikl s podminkami na staveniéti a
upozornéni na mista, v nichz je zapotfebi mimoradné opatrnosti. VSichni pracovnici musi
pfi praci pouzivat predepsané ochranné pracovni pomucky.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Na opatfeni tohoto druhu se nevztahuje vyhldska 492/2006 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

) Zasady pro dopravné inzenyrské opatfeni
Neni tfeba fesit
m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Mimo jiz dfive popsané vieobecné podminky nejsou stanoveny zadné dalsi specidlni pod-
minky pro provadéni stavby.

n) Postup vystavby, rozhodujici a dil&i terminy

Jednotliva opatfeni Ize ztizovat jednotlivé postupné z t&chto ddvodl neni potfeba uréovat
dilCi terminy.
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.Biologicky rybnik v Hornich Pocernicich®

Pripravni prace:

vytyleni stavby
kdceni strom
smyceni kfovin

zfizeni pfijezdové komunikace

Doba trvani: 2 tydny

Postup Vystavby:

zahrazkovani vypustného zarfizeni, prevedeni vody, ¢erpani

prekop hraze, odstranéni pozeraku, odpadniho potrubi, vytokového objektu
osazeni nového potrubi, betondz zakladd a prvk( spodni vypusti a pozeraku
zfizeni prijezdové komunikace ke kadisti, zfizeni kadisté a lovisté a schodist
prohrdbka odtokového koryta

odstranéni bezpelnostniho preliv

odstranéni opevnéni ndvodniho lice

zfizeni nového opevnéni

zFizeni nového bezpelnostniho prelivu

srovnani nivelety koruny hraze

odvoz a ulozeni vykopku a odpadnich materiald

Doba trvani: 4 mésice

Dokoncovaci prace:

ohumusovani a oseti télesa hraze
odstranéni dodasnych komunikaci a pfedani komunikaci v pdvodnim stavu
geodetické prace po dokonceni stavby - zaméreni skute¢ného stavu

napusdténi rybnikd

Doba trvani: 1,5 mésice

Predpoklada se doba realizace praci max. 6 mésice.

Vypracoval: Ing. Jiti Subrt
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