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1 Identifikační údaje stavby 

1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Přípojka dešťové kanalizace do Panského rybníka v Jinonicích 

Umístění stavby:  ul. U Panské Zahrady a park před Panským rybníkem, v městské části Praha 5, v katastrálním 

území Jinonice 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení 

1.2. Údaje o stavebníkovi  

Hlavní město Praha 

Mariánské nám. 2/2, Praha1, 110 01 

se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2 

zastoupené: RNDr. Štěpán Kyjovský, ředitel odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy 

IČ:  00064581 

DIČ:  CZ00064581 

1.3. Údaje o zpracovateli  dokumentace 

Ing. Martin Dobeš – Vodohospodářské projekty 

Chýnice 85, 2521, Tachlovice 

IČ:  18920578 

DIČ:  CZ18920578 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Richard Kuk  – ČKAIT – č.0001284 – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hos-

podářství a krajinného inženýrství 

2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Podklady jednotlivých správců o stávajícím stavu inženýrských sítí 

Zaměření území v digitální podobě 

Radlická radiála – projektu DUR v rozpracovanosti k 05/5016 – PUDIS a.s. 

Místní šetření a jednání 
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době je ulicí Za Zámečkem a U Panské zahrady (severně od ul. Za Zámečkem) vedena dešťová ka-

nalizace, která odvádění dešťové vody z území do DUN Jinonice IV. Umístěné v jižní části Butovic. Tím je praktic-

ky drtivá většina dešťových vod z území severozápadně od Panského rybníka vedena mimo tento rybník, v kterém 

dne prakticky začíná Jinonický potok. Jinonický potoka i rybníky na něm trpí nedostatkem vody.  

4 NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 

4.1. Technické řešení 

V rámci tohoto projektu je navržena realizace nové přípojky dešťové kanalizace. Tato kanalizace bude odvádět 

přednostně dešťové vody ze stávající dešťové kanalizace DN 600 v ul. Za Zámečkem do Panského rybníka. Na 

stávající stoce bude v šachtě Š4 vybudován rozdělovací objekt. Objekt je navržena prefabrikovaný se 2 stavítky a 

bezpečnostním přepadem. Při běžném provozu bude uzavřeno stavítko DN 600 (ve směru dnešního odtoku dále 

ulicí Za Zámečkem do DUN Jinonice IV) a vody do kapacity nové kanalizace budou odtékat otevřeným šoupětem 

DN 500 do Panského rybníka. Stavítka se navrhují dle požadavků MS typ SAFOX s mechovkou. Alternativní vyu-

žití jiného stavítky s odpovídajícím parametry a vlastnostmi se nevylučuje. Při překročení kapacity nové kanalizace 

dojde v šachtě ke vzdutí a následně začne vody přepadávat bezpečnostním přepadem do stávající dešťové kana-

lizace. 

 

Potrubí nové kanalizace bylo navrženo s ohledem na navrženou technologii výstavby v ul. U Panské zahrady– 

realizaci bezvýkopovou technologií – řízeným vrtáním. Bude použito potrubí PP PN 10 profilu 500/19,1 mm tzn. o 

profilu DN 460. 

Vzhledem k požadavku MS je v místě změny sklonu potrubí a s ohledem na maximální vzdálenosti vstupních 

šachet dle MS navržena vstupní šachta – Š2. Navržená technologie výstavby je schopna vybudovat celý úsek 

mezi šachtami Š1÷Š3 vcelku. S ohledem na účel a charakter navržené stoky lze při souhlasu budoucího správce 

od realizace šachty Š2 upustit. Došlo by k výraznému snížení stavebního zásahu do vozovky v ul. U Panské za-

hrady a tím i ke snížení investičních nákladů výstavby. 

Rozsahy záborů jsou navrženy tak, aby bylo možno po výběru zhotovitele optimalizovat postup výstavby – umís-

tění startovacích a cílových šachet. Optimalizaci lze provést až po výběru zhotovitele. Následně pak bude možno 

upravit i rozsah záborů veřejných pozemků a obnovy povrchů komunikací. 

Výškové řešení navržené stoky zásadně ovlivňuje potřeba vykřížení se stávající splaškovou kanalizační přípojkou. 

Stoka je vedena tak, aby byla minimalizována možnost negativního ovlivnění této přípojky řízeným vrtem. Dle 

definitivní použité technologie je případně možno v místě přípojky vybudovat paženou rýhu a tak bude možno při 

realizaci kontrolovat vliv výstavby na tuto přípojku. Při tomto řešení by bylo možno (v případě zastižení vhodných 

geologických podmínek) vést kanalizaci blíže k přípojce a tím snížit hloubku kanalizace. 
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V místě zaústění do rybníka bude vybudován výústní objekt. Ten bude umístěn prakticky v místě dnešního cca 

miskovitého koryta, které je ro rybníka zaústěno. Vlastní potrubí bude před ukončením zajištěno stabilizačním 

betonovým blokem, který bude pod terénem ukončen tak, aby ho bylo možno obložit kamennou rovnaninou stejně 

jako celý prostor věstního objektu. V místě vyústění bude stávající koryto opevněno kamennou rovnaninou 

z kamenů ø0,5÷1,0 m v rozsahu 9*5,75 m. Stávající tvar koryta bude cca zachován – převýšení břehů nad osou 

v místě zaústění do rybníka 0,3 m, na opačné straně 0,7 m. Stabilizační blok je navržen z betonu C25/30 výšky 

1,1 m a šířky 1,35 m (na šířku rýhy) v délce 1,1÷2,8 m. 

Vstupní šachty jsou navrženy  průměru DN 1000 dle MS. Spodní část lze použít prefabrikovanou s úpravou pro 

navržený profil potrubí, nebo zděnou. Poklopy ve vozovce budou navrženy na D400, poklop na šachtě Š1 lze 

použít A15. Poklop na %S1 bude umístěn 0,2 m nad stávajícím terénem a odlážděn 3 řadami malých dlažebních 

kostek. Ostatní poklopy budou umístěny do úrovně vozovky. 

  

4.2. Technologie výstavby 

4.2.1 Řízené vrtání 

Tato technologie bude použita pro realizaci mezi šachtami Š1÷Š3. Kromě jiného i za účelem urychlení výstavby a 

tím minimalizace negativních vlivů na životní prostředí, minimalizaci záborů a zásahů do komunikace. V projektu je 

navržen rozsah potřebných navazujících rýh tak, vybylo možno následně optimalizovat navržené řešení s ohledem 

na technické možnosti stroje.  

Při výstavbě je nutno s ohledem na předběžné informace o geologickém složení počítat s částečnou realizací ve 

skalním podloží  v případě zastižení vinického či letenského souvrství s výskytem poloh křemenců (třídy těžitel-

nosti až 6). 

Před započetím výstavby se považuje za nezbytné provést podrobný geologický průzkum a na jeho základě sta-

novit potřebné parametry vrtné soupravy. 

 

4.2.2 Pažená rýha 

V pažené rýze bude provedena výstavby úseku od zaústění do rybníka po šachtu Š1. Dále budou provedeny pa-

žené rýhy pro potřeby výstavby řízeného vrtání (prostor pro zatažení trub, pro umístění vstupních šachet, pro za-

ložení řízeného vrtu). Šířky výkopu bude provedena dle vzorového příčného řezu. V této PD se počítá s realizací 

šachet z pažené rýhy. S ohledem na rozsah šachty okolo rozbočené komory i nutnost zajištění stability okolo 

šachty pro veřejnou dopravu, je pažení šachty navrženo v I-profilů – viz příloha č,D.6. 

Pokud by byly šachty prováděny samostatně (pro Š2 a Š4) bude se jednat o činnosti prováděné hornickou činnos-

tí.   
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4.3. Obnova stávajících povrchů 

Obnova povrchů, která je součástí jednotlivých objektů, bude provedena na základě podmínek správce komunika-

cí TSK, a.s. je nutné respektovat jak veškeré podmínky uvedené ve vyjádření správce, tak i "Zásady a technické 

podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“  platné od 

1.22012. 

4.3.1 Komunikace 

V komunikacích budou kryty obnoveny v celé šíři jízdního pruhu vozovky (tj. v min. šířce 3,0 m).  V případě naru-

šení menším než je šířka jízdního pruhu (překop – tj. výkop pro přípojku) bude kryt obnoven v délce min. rovnající 

se šířce jízdního pruhu vozovky při rozšíření délkového přesahu min. 1,0 m na každou stranu. Finální obnova je 

navržena vždy v rozsahu respektujícím "usnesení RHMP č. 95 ze dne 31.1.2012". Komunikace budou obnoveny 

podle níže uvedené skladby: 

Nová asfaltová vozovka (typ A1): 

ACO 11 + (původní ABS I) - asfaltový beton střednězrnný   40 mm 

ACL 22 + (původní ABVH I) - asfaltový beton velmi hrubozrnný  70 mm 

ACP 22 + (původní OKH I) - asfaltový beton pro podkladní vrstvy 120 mm 

ŠDA    - štěrkodrť    300 mm 

CELKEM         530 mm 

 

Po odkrytí vozovky může dojít  k úpravě skladby konstrukčních vrstev dle požadavku TSK. 

 

4.3.2 Zeleň 

V rámci obnovy zeleně dojde před stavebními pracemi ke skrývce humusové orniční vrstvy. Po provedení výkopo-

vých prací dojde k zásypu výkopů, ohumusování v tl. 200 mm a následnému osetí včetně potřebného zalévaní.  

 

5 BEZPEČNOST PRÁCE 

Při provádění prací je nutno dodržovat § 3 zákona č. 309/2006 Sb. a vyhl.č.591/2006 Sb. Českého úřadu bezpeč-

nosti práce  o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a všech vyhlášek a předpisů na 

něž se tato vyhláška odvolává nebo se kterými souvisí. 

Zejména je nutno dbát na : 

• Staveniště musí být zajištěno před vstupem nepovolaných osob, sklady trub zajištěny před uvolněním a 

zřícením. 

• Staveniště musí být označeno výstražnými tabulkami, výkopy musí být ohrazeny a v noci osvětleny. Pře-

chody pro pěší přes rýhy musí být opatřeny zábradlím. 



Přípojka dešťové kanalizace do Panského rybníka v Jinonicích    
Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení  D.1. Technická zpráva 
 

 
    6 
 
                                                           

• V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni předepsanými ochrannými po-

můckami. Za dodržování předpisů zodpovídá stavbyvedoucí. 

• S přihlédnutím k uvedeným předpisům, vyhláškám a směrnicím bude vypracována a navržena technolo-

gie provádění, na jejímž základě bude dodavatelem vypracován příslušný technologický postup. Zemní práce jsou 

navrženy podle vzorových řezů dle "Městských standardů vodárenských a kanalizačních zařízen na území hl.m. 

Prahy", nebo podle úprav, vyplývajících z příslušné ČSN, při zachování vstupních hodnot uvedeného MS, popř. 

dřívějšího SNPK. 

• Práce musí být prováděny pracovníky příslušné kvalifikace a musí být pod stálým odborným dozorem. 

Tento odborný dozor musí reagovat zejména na místní změny v geologickém složení hornin, ve kterých budou 

prováděny výkopové práce a dle toho pak v případě potřeby musí místně upravit postup prací tak, aby nebyla 

ohrožena požadovaná kvalita hrází a zemin v podloží a bezpečnost pracujících. Práce je třeba organizovat tak, 

aby výkopy nebyly prováděny ve zbytečném předstihu před dalšími pracemi. Při pracích v ochranných pásmech 

jednotlivých inž. sítí (platí i pro příp. staveništní rozvody), je třeba respektovat platné předpisy a pokyny správců. 

• Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, 

ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.  

• Při činnosti je nutné se řídit zejména následujícími předpisy a normami: 

o Nařízení vlády 178/2001 SB. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci 

o Nařízení vlády č 502/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

o Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů kterým se stanoví způsob evidence, hlášení 

a zasílání záznamu o úrazu ,vzor záznamu o úrazu  a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a 

zasílá záznam o úrazu. 

o Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů O ochraně veřejného zdraví a o změnách souvisejí-

cích se zákonem 

6 SEZNAM ZÁKLADNÍCH NOREM 

ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN 01 3463 – Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace 

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybaveni 

ČSN 01 3419 – Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb 

ČSN 73 6006 – Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 75 0748 – Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací 

ČSN P ENV 1992-1až6 „Navrhování betonových konstrukcí“ 

ČSN EN 12889 (756115) – Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

ČSN EN 14457 (756305) – Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové technologie stok a kanali-

začních přípojek 

ČSN EN 1610 (756114) – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
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ČSN EN 13101 (136352) – Stupadla pro podzemní vstupní šachty - Požadavky, označování, zkoušení a hodno-

cení shody 

ČSN EN 13706-1 (649312) – Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 1: Označování 

ČSN 75 6909 – Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

Zákon č. 309/2006 Sb., NV č.591/2006 a vyhl. č. 601/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích včetně všech vyhlášek a předpisů na něž se tato vyhláška 

odvolává nebo se kterými souvisí 

Městské standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy 

Vyhláška Českého báňského úřadu č.55/1996 o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

bezpečnosti při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí (pouze v případě realizací činností provádě-

ných hornickým způsobem) 

 

7 ZÁVĚR 

Po definitivním rozhodnutí o postupu výstavby bezvýkopovou technologií by mohlo dojít k tomu, že šachta 
pro napojení stoky na stávající kanalizaci a šachta pro výstavbu Š2, popř. i šachta Š4 bude realizována čin-
ností prováděnou hornickým způsobem. V tom případě by pro tuto výstavbu platila vyhláška Českého báň-
ského úřadu č. 55/1996 Sb. ze dne 7. února 1996 o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a bezpečnosti při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, v platném znění. Bylo by nutno 
zpracovat pro tyto práce projekt, který zpracuje osoba oprávněná k projektování činností prováděných hor-
nickým způsobem. Současně by tyto práce směla provádět pouze firma, která má oprávnění k realizaci prací 
prováděných hornickým způsobem. 

Před započetím výstavby je potřeba provést podrobný inženýrsko-geologický průzkum pro ověření skuteč-
ných podmínek v prostoru realizace řízeného vrtu, aby bylo možno optimálně navrhnout technické zařízení, 
které bude vrt realizovat.   

Před vlastní realizací je nutno si nechat vytýčit stávající inženýrské sítě. Bez tohoto vytýčení nesmí být práce za-

hájeny. 

 

 

 Praha 05.2016 

          Ing. Richard Kuk 

 


