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Architektonicko a stavební řešení

a) Technická zpráva

1) Architektonické, výtvarné a materiálové řešení

Předmětem stavby je demolice části stavby, nová přístavba na půdorysu vybourané části a nástavba na 
část stávajícího objektu. 

Areál hájovny se nachází na okraji městské části Praha – Nebušice, v katastrálním území Liboc. Přístup 
do areálu je po lesní komunikaci z ulice Pod hájovnou. Hájovna je obytný objekt sloužící k bydlení, je 
půdorysného tvaru „L“, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím, částečně podsklepený,je zděný se 
sedlovou střechou a taškovou krytinou. Jihozápadní část je tvořena obytnou budovou, která má obytné 
podkroví.  Severovýchodní  část  tvoří  technické  zázemí  hájovny  (dílna  kotelna  a  garáž  pro  osobní 
automobil). 

Projekt řeší změnu využití severovýchodní části stavby pro zřízení šaten lesních dělníků. V této části je 
umístěna kotelna, sklad a garáž. Kotelna je pravděpodobně součást původního objektu s masivními stěnami 
a klenbovým stropem. Sklad a garáž jsou zřejmě přistavěny a to sloupkovým systémem se stěnami tl. 
15cm. Tato část je staticky nevyhovující a proto bude odstraněna včetně základových konstrukcí. Zároveň 
bude  sejmuta  krytina  a  krov  z  celého  severovýchodního  křídla.  Severovýchodní  křídlo  bude  nově 
dostavěno v původních půdorysných rozměrech a bude provedena nástavba celého křídla o podkroví. Nová 
střešní konstrukce sjednotí výšku hřebenů střech obou křídel.

Do této stavební úpravy budou umístěny oddělené šatny pro 12 mužů a 3 ženy, každá s vlastním 
sociálním zázemím. V přízemí bude denní místnost pro jednotlivé čety a sklad nářadí a drobné techniky.

 

Materiálové řešení je popsáno v kapitole 4.

2) Dispoziční a provozní řešení

Projekt  řeší  změnu  využití  severovýchodní  části  stavby  pro  zřízení  šaten  lesních  dělníků. 
Severovýchodní křídlo bude částečně odstaněno a nově dostavěno v původních půdorysných rozměrech 
včetně nástavby celého křídla o podkroví. Do této stavební úpravy budou umístěny oddělené šatny pro 12 
mužů a 3 ženy, každá s vlastním sociálním zázemím. V přízemí bude denní místnost pro jednotlivé čety a 
sklad nářadí a drobné techniky.

V přízemí je vstupní chodba se schodištěm do podkroví. Ve vstupní chodbě je umístěna vanička k očistě 
obuvi, vstup do sušárny svrchního oděvu a obuvi a vstup do denní místnosti. Denní místnost je vybavena 
čajovou kuchyňkou s lednicí, mikrovlnou troubou a jídelním stolem. V denní si budou zaměstnanci ohřívat 
a konzumovat vlastní jídlo. Denní místnost má kapacitu pro kompletní pracovní četu (3-6 pracovníků) a 
jednotlivé čety se budou v místnosti střídat.

Schodiště v patře rozděluje šatny pro muže a ženy. V pravé části je šatna pro tři ženy, umývárna se 
sprchou a WC s bidetem. V levé části je úklidová komora, šatna pro dvanáct mužů, umývárna se sprchami 
a WC. 

V souladu s ČSN 734108 jsou v šatnách rezervní šatnová místa. V šatnách jsou pro každou osobu 
šatnové skříňky s odděleným umístěním občanského a pracovního oděvu. Šatny jsou vybaveny lavicemi.
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3) Bezbariérové užívání stavby

Stavba je navržena v souladu obecných požadavků na výstavbu dle vyhl. 268/09 Sb. v platném znění.

Stávající prostory jsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a úpravou se tyto 
parametry nemění. Nepředpokládá se, že by práci lesních dělníků vykonávaly osoby s poruchou pohybu a 
orientace.

4) Konstrukční a stavebně technické řešení

Bourací práce

V první fázi bude sejmuta střecha a krov nad kompletně demolovanou částí stavby. Prostor 
garáže a dílny bude kompletně odstraněn včetně podlah a základových konstrukcí. Po vybudování 
nových konstrukcí v přízemí této části včetně zastropení bude sejmuta střešní konstrukce ve zbytku 
vyznačeného  rozsahu,  odbourány  stěny  kotelna  do  úrovně  stropu  a  upraven  štít  hájovny  pro 
navázání nového zdiva. Zcela nezávisle může být provedeno odbourání podlahových konstrukcí na 
terase hájovny pouze v závislosti na okamžité obnově izolací a nových podlahových konstrukcích.

Technologický postup bourání musí vycházet z podrobné prohlídky objektu. Technologický 
postup  stanoví  odpovědný  pracovník  zhotovitele,  který  si  dle  potřeby  vyžádá  účast  statika. 
Pracovníci zhotovitele i objednatele musí být seznámeni s dalším možným nebezpečím (ohrožení 
pádem  materiálu,  nebezpečný  dosah  strojů  apod.).  Před  vlastním  bouráním  nebo  rekonstrukcí 
zhotovitel  musí  provést  kontrolu  opatření  stanovených  technologickým  postupem,  zejména 
odpojení rozvodů elektrické energie, vody atd. Dále pak zajistit vstupy a okolí bouraného objektu 
(viditelné označení, ohrazení, oplocení) a zajistit podzemní prostory (sklepy, jímky ap.).

Výkopové práce

Založení objektu bude na půdorysu demolované stavby. Dle rozsahu původních základů se 
většinou prohloubí, rozšíří či naopak obední výkopové figury pro základové pasy v rozměrech dle 
výkresů základů. 

Základy

Základová  půda  je  dostatečně  únosné  pro  navrženou  stavbu.  Po  provedení  výkopu  pro 
základové  pasy  je  třeba  vyhodnotit  kvalitu  základové  spáry  a  za  spolupráce  statika  a  geologa 
upřesnit  případné  úpravy  zabraňující  nerovnoměrnému  sedání  stavby.  Základové  pasy  a  trámy 
budou provedeny podbetonávkou z prostého betonu B20 v šíři 500 mm. Pasy budou dále provedeny 
do ztraceného bednění šíře 300 mm. Ke stávající stavbě budou základové pasy kotveny ocelovými 
kotvami. Po provedení ležatých rozvodů kanalizace a přípojky elektro bude proveden vyrovnávací 
podsyp z drobné vybourané suti.  Na zákl. pasy bude vybetonována deska konstrukční podlahy.  
Deska   bude  obedněna  od  požadovaných  tvarů  s maximální  přesností,  neboť  bude  přesným 
základem pro založení stěn. Deska bude armována ve spodní a horní čtvrtině  průřezu sítí Kari 
150/150/6

Izolace stavby

Izolace  proti  zemní  vlhkosti  bude provedena  na  konstrukční  podlahu.  Hydroizolace  bude 
provedena ve dvou vrstvách modifikovaným asfaltovým pásem s radonovou izolací  Radonelast. 
Izolace bude svařena v celé ploše stavby a ve všech spojích, protože slouží zároveň jako izolace 
proti  pronikání  radonového plynu.  Zvláštní  pozornost bude věnována veškerým prostupům skrz 
desku na které bude provedena manžeta z materiálu hydroizolace a manžeta bude ztažena kolem 
potrubí  nylonovou  sponou.  Toto  provedení  je  opatření  proti  velmi  vysokému  riziku  pronikání 
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radonového  plynu  do  stavby.  Izolace  bude  ochráněna  před  poškozením po  dobu  hrubé  stavby 
betonovým potěrem v tl. 30 mm.

Obvodové zdivo je  navržené  z cihel  Porotherm 30 P+D STI.  Tepelný  odpor  obvodových 
konstrukcí je dodržen fasádním kontaktním zateplovacím pláštěm s izolantem na bázi minerální 
vaty  o  tl.  150 mm.  Podkroví  a  střecha  jsou  zatepleny  minerální  vatou  o  celkové  tl.  300  mm. 
Základové konstrukce budou až do soklu zatepleny extrudovaným polystyrenem tl. 150 mm. 

Zastřešení objektu bude provedeno betonovou taškovou krytinou Bramac

Kročejovou izolaci tvoří polystyrenová deska tl. 30 mm vložená mezi vrstvy konstrukční a 
čisté  podlahy.  Veškerá kanalizační  a  ventilační  potrubí  budou zvukově izolována proti  přenosu 
hluku do místností. Okna a dveře do venkovního prostředí budou o hlukové neprůzvučnosti Rw 44 
dB. Hluková neprůzvučnost vnitřních stěn je Rw 55 resp. 45 dB. Standardní hluková neprůzvučnost 
vnitřních dveří je Rw 25 dB. 

Svislé konstrukce

Vyzdívky obvodových stěn jsou vyzděny z cihel Porotherm 30 P+D STI, vnitřní příčky jsou 
vyzděny z cihel Porotherm tl. 300 resp. 115 mm. Stěny budou zděny na cementové lepidlo nebo na 
PU pěnu. Nadedveřní a nadokenní překlady budou provedeny z typových překladů Porotherm. Nad 
dveřmi  do  sušárny  a  do  denní  místnosti  bude  proveden  monolitický  překlad  dle  dispozic 
konstrukčního řešení stavby. 

V místech vedení instalací technického vybavení stavby budou provedeny drážky v předstihu 
při  zdění  stěn,  aby  nedocházelo  k oslabování  nosnosti  stěn  dodatečným  sekáním  do  zdiva. 
V případě dodatečných změn a umístění  elektro rozvodných krabic  bude prováděno drážkování 
strojně rozbrušovacím kotoučem. V místě vedení instalací které nebylo možné umístit do drážek ve 
stěnách  budou  provedeny  záklopy  z příčkovek  Porotherm  tl.40  mm  nebo  sádrokartonovým 
systémem (např. Knauf).

Vodorovné konstrukce a schodiště. 

Stropní konstrukce přístavby  bude provedeno stropními trámci Jistrop a vložkami Miako s 
horní přebetonávkou C16/20. 

Schodiště bude betonové monolitické s obkladem protiskluzovou dlažbou.

Stávající  klenbový  strop  nad  kotelnou  bude  svrchu  očištěn.  Nad  nosníky  kleneb  budou 
osazeny nové ocelové nosníky I18 a klenby budou zasypány keamzitem po vrchní pásnici nových 
nosníků. Na vrstvu kramzitu bude položena separační fólie a vybetonována deska tl.  100 mm z 
betonu C20/25. Deska bude armována ve spodní a horní čtvrtině  průřezu sítí Kari 150/150/6.

Detailní řešení armování nosných konstrukcí je uvedeno v konstrukčním řešení stavby.

Vodorovné konstrukce – úprava podlah

Ve všech umývárnách, sprchách a záchodech v podkroví bude na hrubou podlahu provedena 
hydroizolace asfaltovým pásem. 

V přízemí bude na hrubou podlahu položena tepelná izolace polystyren tl. 100 mm, separační 
fólie a 80 mm betonového potěru. Ve všech umývárnách, sprchách a záchodech v podkroví bude na 
hrubou  podlahu  provedena  hydroizolace  asfaltovým  pásem.  Ve  skladu  bude  skladba  podlahy 
stejná  ,  pouze  bude  vynechána  vrstva  tepelné  izolace.  Na  hrubou  podlahu  podkroví  resp.  Na 
hydroizolaci bude  položena kročejová izolace z polystyrenových desek tl. 30 mm a 65 mm bet.  
potěru.  V místnostech vetších rozměrů (oboje šatny)  bude do betonu vložena armatura sítí  kari 
150/150/6  proti  dilatačním  trhlinám.  V  místnosti  nad  kotelnou  bude  z  prostorových  důvodů 
vynechána kročejová izolace.  V upravovaných místnostech  hájovny budou očištěny podlahy po 
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odstranění  podlahových  krytin  a  povrch  podlah  bude  zpevněn  a  sjednocen  cementovou 
samonivelační stěrkou. Na stěrku bude nanesena stěrková hydroizolace a finální dlažba.

Úpravy povrchů

Všechny  vnitřní  stěny,  kromě  sádrokartonových  konstrukcí,  budou  opatřeny 
vápenocementovou omítkou s jemnou štukovou vrstvou a opatřeny pačokem. V koupelnách, na WC 
a  za  kuchyňskou  linkou  budou  bělninové  obklady.  Stropy  v  přízemí  budou  omítnuty 
vápenocementovou omítkou s jemnou štukovou vrstvou a opatřeny pačokem. Stropy v podktoví 
budou sádrokartonové. V šatnách a denní místnosti bude položeno PVC, v ostatních místnostech a 
na schodišti bude položena protiskluzová dlažba. Pouze ve skladu bude proveden epoxidový nátěr 
na betonový potěr.

Konstrukce krovu a střecha

Konstrukce  krovu  bude  dřevěná  trámová  s  pozednicemi  ukotvenými  do  věnce  stěn, 
vrcholovou vaznicí a krokvemi. Vrcholová vaznice bude podepřena  štítovými stěnami, dřevěnými 
sloupky a hambalkovými trámy v každé vazbě. Konstrukce krovu bude ztužena kleštinami, které 
zároveň budou tvořit nosnou konstrukci SDK podhledu a stropní izolace. Dimenze dřevěných prvků 
jsou popsány na výkresu krovu  a statický výpočet je přiložen v konstrukčním řešení stavby.

Na krokve bude natažena pojistná fólie přibitá kontralatěmi na které bude nabito laťování. Na 
laťování budou instalovány střešní tašky z betonové krytiny obdobné jako na střeše hájovny. U 
okapu bude osazena větrací mřižka a hřebenáče budou provětrávané.

Výplně otvorů

Okenní otvory budou vyplněny plastovými okny v hnědé barvě zvenčí a bílé barvě zevnitř. 
Vstupní dveře budou provedeny ze stejného materiálu.  Okenní a dveřní otvory jsou navrženy v 
provedení se  součinitelem prostupu tepla  U=1,2W/m2K. 

Fasáda

Fasáda zateplovacího pláště stavby bude silikátová hrubá bílé barvy. 

Zámečnické konstrukce 

Na schodišti bude provedeno ocelové zábradlí.

Truhlářské konstrukce

U oken budou vnitřní dřevěné parapety s nosem a lamino povrchem, barva bílá. 

Klempířské konstrukce

Klempířské práce na střeše objektu zahrnují osazení žlabů, žlabových kotlíků, lemování říms, 
lemování komínů a větracích hlavic kanalizace.  Pro veškeré klempířské práce bude použit TiZn 
plech. 

Oprava podlahy terasy

Na terase budou odstraněny nášlapné i konstrukční vrstvy podlahy tj. Dlažba, betonový potěr a 
stávající hydroizolace. Na očištěnou nosnou konstrukci balkónů bude proveden penetrační nátěr a 
přivařena základní vrstva hydroizolace modifikovaným pásem jako pojistná izolace po dobu úpravy 
konstrukce  zábradlí.  Konstrukce  zábradlí  bude  odříznuta  od  podlahy,  zábradlí  bude  sejmuto  a 
nahrazeno provizorním. Místo kotvení bude začištěno do roviny nosné konstrukce, otvor bude vyplněn 
betonovou  zálivkou  a  místo  bude  přeplátováno  pásem  hydroizolace.  V  místech  kotvení  budou 
přikotveny nové kotevní patky zábradlí na adhezně chemické kotvy a zábradlí bude po přelakování 
opět osazeno. Po osazení kotvení a konstrukce zábradlí bude provedena druhá vrstva hydroizolace. Na 
hydroizolaci bude položena plošná drenáž (např. Troba – plus od firmy Schlüter). Po vnějším obvodu 
balkónů budou osazeny ukončovací lišty s odvodněním (např. Bara – RKL 75 od firmy Schlüter), v 
rozích u stěn bude provedeno vyztužení rohu ztužující páskou (např. Kerdi - KEBA od firmy Schlüter) 
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a u dveří bude provedeno napojení hydroizolace na parotěsnou zábranu rámu dveří. Okolo stěn bude 
též nalepena dilatační páska z miralonu. Po této přípravě bude vybetonován betonový potěr. Po vyzrání 
betonového potěru bude položena finální dlažba dle výběru investora.

5) výpis použitých norem

Použité normy a předepsané projektantem na provádění stavby:

 ČSN 73 00 35 - Zatížení stavebních konstrukcí
 ČSN 73 00 38 - Navrhování a posuzování stavebních kcí při přestavbách
ČSN 73 05 40 - Tepelná ochrana budov
ČSN 73 14 01 - Navrhování ocelových konstrukcí
 ČSN 73 17 01 - Navrhování dřevěných konstrukcí
ČSN 73 26 01 - Provádění ocelových konstrukcí
 ČSN 73 28 10 - Provádění dřevěných konstrukcí
ČSN 73 42 05 - Komíny
 ČSN 73 81 01 - Lešení              
 ČSN 74 33 05 - Ochranná zábradlí 
 Předpisy bezpečnosti práce, ostatní související právní a jiné předpisy
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