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Vestavba a nastavba aten Hajovna Sarka M

A Privodni zprava

A.1 Identifikacni idaje
A.1.1 Udaje o stavhé
a) nazev stavby,

Vestavba a nastavba Saten Hajovna Sarka, ulice U Pohadky 40, &.parc. 1157 k4. Liboc

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemkii),

Hajovna Séarka, ulice U Pohadky 40, &.parc. 1157 k.. Liboc

¢) predmét projektové dokumentace.

Predmétem stavby je demolice Casti stavby, nova ptistavba na ptidorysu vybourané ¢asti a nastavba na
Cast stavajiciho objektu.

Aredl hajovny se nachdzi na okraji méstské ¢asti Praha — Nebusice, v katastralnim tizemi Liboc. Pfistup
do arealu je po lesni komunikaci z ulice Pod hajovnou. Hajovna je obytny objekt slouZzici k bydleni, je
pudorysného tvaru ,,L, s jednim nadzemnim podlazim a podkrovim, ¢aste¢né podsklepeny,je zdény se
sedlovou stfechou a taSkovou krytinou. Jihozapadni Cést je tvorena obytnou budovou, kterd ma obytné
podkrovi. Severovychodni ¢ast tvoii technické zdzemi hiajovny (dilna kotelna a garaz pro osobni
automobil).

Projekt fesi zménu vyuziti severovychodni ¢asti stavby pro ziizeni Saten lesnich délnikd. V této Casti je
umisténa kotelna, sklad a garaz. Kotelna je pravdépodobné soucast pivodniho objektu s masivnimi sténami
a klenbovym stropem. Sklad a gardz jsou ziejmé piistavény a to sloupkovym systémem se sténami tl.
15cm. Tato Cast je staticky nevyhovujici a proto bude odstranéna véetné zakladovych konstrukci. Zaroven
bude sejmuta krytina a krov z celého severovychodniho kiidla. Severovychodni kiidlo bude nové
dostavéno v pivodnich piidorysnych rozmérech a bude provedena néstavba celého kiidla o podkrovi. Nova
stfesni konstrukce sjednoti vysku hiebent stiech obou kiidel.

Do této stavebni upravy budou umistény odd€lené Satny pro 12 muzi a 3 Zeny, kazda s vlastnim
socialnim zdzemim. V ptizemi bude denni mistnost pro jednotlivé Cety a sklad naradi a drobné techniky.
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Vestavba a nastavba aten Hajovna Sarka M

Al.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

Stavebnik je pravnicka osoba

b) jméno, pFijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li p¥idéleno, misto podnikani (fyzicki osoba
podnikajici) nebo

Stavebnik je pravnicka osoba

obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pFidéleno, adresa sidla (pravnicks osoba).

Hlavni mésto Praha
Marianské nam. 2/2
110 00 Praha 1

A.13 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li piidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pridéleno, adresa sidla (pravnicka
osoba),

INVESTING - ing. Ivan Penicka
Projek¢ni a inzenyrska stavebni kancelar
Dlouha 40, 110 00 Praha 1

tel. 603 182 961, fax 224 813 218

e-mail: investing@login.cz

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta véetné ¢isla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyru a techniki ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popripadé
specializaci jeho autorizace,

Ing. Ivan Psenicka CKAIT 0000770 Pozemni stavby

¢) jména a priijmeni projektanti jednotlivych ¢asti projektové dokumentace véetné ¢isla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo
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Vestavba a nastavba aten Hajovna Sarka M

Ceskou komorou autorizovanych inZenyru a techniki ¢innych ve vystavbé, s vyzna¢enym
oborem, popripadé specializaci jejich autorizace.

Ing. Eva Svobodova CKAIT 0003769 Statika a dynamika staveb

Ing. Petr Havlicek CKAIT 0004584 pozarni bezpe¢nost staveb

Martin Friihauf CKAIT 0010135  technika prostiedi staveb — elektrotechnicka zatizeni
Karel Suchy CKAIT 0003110 technika prostiedi staveb — zdravotni technika

A.2 __Seznam vstupnich podkladii

— pasport stavajiciho stavu stavby zpracovany firmou Atlas s.r.o., Praha
— zadavaci dokumentace stavby

— zikony, normy a jiné zavazné obecné technické predpisy.

A3 _Udaje o vizemi
a) udaje o odtokovych pomérech,rozsah reSeného tizemi.

Piredmétem stavby je vestavba a nastavba stavajiciho objektu, ktera neméni ptidorys stavba ani stavajici
odtokové pomery.
b) udaje o ochrané izemi podle jinych pravnich predpisi" (pamatkova rezervace, pamatkova
z6na, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové izemi apod.),
Stavba stoji v SirSim pasmu pamatkové rezervace Hlavniho mésta Prahy. Pfedmétem je stavba bez
zvlastni pamatkové ochrany. Stavba je umisténa v ochranném pasmu lesa jako stavba pro udrzbu lesa.
¢) tudaje o odtokovych pomérech,

Predmétem stavby je vestavba a ndstavba stavajiciho objektu, kterd neméni piidorys stavba ani stavajici
odtokové poméry.

d) tdaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano tizemni rozhodnuti nebo
uzemni opati'eni, popfipadé nebyl-li vydan izemni souhlas,
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Vestavba a nastavba aten Hajovna Sarka M

Stavba je v souladu s platnym Gzemnim planem hl.m. Prahy

e) tudaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou izemni rozhodnuti
nahrazujici anebo izemnim souhlasem, popripadé s regulaénim plianem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje uzemni rozhodnuti, a v pripadé stavebnich uprav podminujicich zménu v uzivani
stavby udaje o jejim souladu s izemné planovaci dokumentaci,

Prfedmétem stavby jsou upravy stavajiciho objektu, které podléhaji izemnimu fizeni. Stavba je v
souladu s platnym Gzemnim pldnem hl.m. Prahy

f) 1daje o dodrZeni obecnych pozadavki na vyuziti izemi,

Piredmétem stavby jsou upravy stavajiciho objektu, které nemeni vyuziti izemi.

g) udaje o splnéni poZadavki dotéenych organii,

Pozadavky dotcenych organti statni spravy budou ziskany pii projednavani projektové dokumentace.

h) seznam vyjimek a ulevovych feSeni,

Pro stavbu neni tfeba projednavat vyjimky ani tlevova feseni.

i) seznam souvisejicich a podmiiujicich investic,

Stavba nema potiebu podminujicich investic.

j) seznam pozemkii a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).

Stavba je umisténa na pozemcich 1157 a 1158 v k.u. Liboc

A4 Udaje o stavhé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,

Predmeétem stavby jsou tpravy stavajiciho objektu, tedy zména dokoncené stavby.
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Vestavba a nastavba aten Hajovna Sarka M

b) ucel uzivani stavby,

Hajovna je obytny objekt slouZici k bydlent, je ptidorysného tvaru ,,.L*, s jednim nadzemnim podlazim
a podkrovim, ¢astecne podsklepeny,je zdény se sedlovou stiechou a taskovou krytinou. Jihozépadni ¢ast je
tvofena obytnou budovou, kterd mé obytné podkrovi. Severovychodni ¢ést tvoii technické zazemi hajovny
(dilna kotelna a garaz pro osobni automobil).

Projekt fesi zménu vyuzZiti severovychodni ¢asti stavby pro ziizeni Saten lesnich délnikd. V této Casti je
zachovéna stavajici kotelna. Zbyla ¢ast severovychodniho kiidla bude odstranéna vcetné zékladovych
konstrukei. Severovychodni kiidlo bude nové dostavéno v ptivodnich ptdorysnych rozmérech a bude
provedena nastavba celého kiidla o podkrovi. Nova stfeSni konstrukce sjednoti vysku hiebenti stiech obou
kiidel. Do této stavebni Gpravy budou umistény oddélené Satny pro 12 muzi a 3 zeny, kazda s vlastnim
socialnim zdzemim. V piizemi bude denni mistnost pro jednotlivé Cety a sklad nafadi a drobné techniky

¢) trvala nebo docasna stavba,

Stavba je trvalou stavbou

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisi'" (kulturni pamatka apod.),

Stavba stoji v SirSim pasmu pamatkové rezervace Hlavniho mésta Prahy. Pfedmétem je stavba bez
zvlastni pamatkové ochrany. Stavba je umisténa v ochranném pasmu lesa jako stavba pro udrzbu lesa.

e) udaje o dodrzeni technickych poZadavkii na stavby a obecnych technickych poZadavki
zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb,

Stavba je navrzena v souladu obecnych pozadavki na vystavbu dle vyhl. 268/09 Sb. v platném znéni.
Stavajici prostory jsou vhodné pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace a upravou se tyto

parametry neméni. Nepiedpoklada se, Ze by praci lesnich délnika vykondvaly osoby s poruchou pohybu a
orientace.

f) 1daje o splnéni poZzadavki dotéenych organii a poZadavkii vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisi

Pozadavky nebyly vzneseny.
g) seznam vyjimek a tilevovych FeSeni,
Pro stavbu neni tfeba projednavat vyjimky ani tlevova feseni.
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Vestavba a nastavba aten Hajovna Sarka M

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uZivateli / pracovniki apod.),

Projekt tesi zménu wvyuZiti severovychodni Casti stavby pro zfizeni Saten lesnich d€lnika.
Severovychodni kiidlo bude ¢aste¢né odstanéno a nové dostavéno v pitvodnich piidorysnych rozmérech
vcetné nastavby celého kiidla o podkrovi. Do této stavebni tipravy budou umistény oddélené Satny pro 12
muzil a 3 Zeny, kazda s vlastnim socidlnim zdzemim. V ptizemi bude denni mistnost pro jednotlivé Cety a
sklad nafadi a drobné techniky.

V prizemi je vstupni chodba se schodistém do podkrovi. Ve vstupni chodb¢ je umisténa vanicka k ocCisté
obuvi, vstup do susarny svrchniho odévu a obuvi a vstup do denni mistnosti. Denni mistnost je vybavena
¢ajovou kuchynkou s lednici, mikrovinou troubou a jidelnim stolem. V denni si budou zaméstnanci ohiivat
a konzumovat vlastni jidlo. Denni mistnost ma kapacitu pro kompletni pracovni cetu (3-6 pracovniki) a
jednotlivé ety se budou v mistnosti stiidat.

Schodisté v patfe rozd€luje Satny pro muze a Zeny. V pravé Casti je Satna pro ti1 Zeny, umyvarna se
sprchou a WC s bidetem. V levé ¢asti je uklidova komora, Satna pro dvanact muzii, umyvarna se sprchami
aWC.

V souladu s CSN 734108 jsou v 3atnach rezervni $atnova mista. V Satnach jsou pro kazdou osobu
Satnové skiiiky s oddélenym umisténim ob¢anského a pracovniho odévu. Satny jsou vybaveny lavicemi.

i) zakladni bilance stavby (potreby a spotieby médii a hmot, hospodareni s dest’ovou vodou,
celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadi a emisi, tFida energetické naro¢nosti budov
apod.),

Energeticka bilance — zafizeni a doplnéni Saten a skladi bude s celkovym piitkonem 27,5 kW
instalovaného ptikonu. Pfi soudobosti zapnuti 0,6 bude hodnota 16,2 kW soudobého piikonu. Z toho
vyplyva, Ze stavajici piipojeni zlstane jistic 3x 25A pro Satny a sklady a objekty E; F; G a H.

Navyseni spotieby vody, sttedné Spinavy provoz:
Pocet pracovniklt 150sob 476 l/den ..................oeeenii. 1140 I/den

Mnozstvi spotiebované vody odpovidad mnozstvi splaskovych vod.

j) zakladni predpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),

Predpoklada se ziskéani stavebniho povoleni v 10/17
Zahajeni stavby v 04/18
Dokonceni stavby v 08/19
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Vestavba a nastavba $aten Hajovna Sarka

k) orientac¢ni naklady stavby.

Orientacni naklady 2 000 tis. K¢

A5 Clenéni stavby na objekty a technick a technologicka zaiizeni

Stavba neni ¢lenéna na objekty ani na provozni soubory.
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Vestavba a nastavba aten Hajovna Sarka M

B Souhrnna technicka zprava

B. _ Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,

Aredl hajovny se nachazi na okraji méstské ¢asti Praha — NebusSice, v katastralnim tizemi Liboc. Pfistup
do aredlu je po lesni komunikaci z ulice Pod hdjovnou. Hajovna je obytny objekt slouZici k bydleni, je
pudorysného tvaru ,,L.“, s jednim nadzemnim podlazim a podkrovim, ¢aste¢né podsklepeny,je zdény se
sedlovou stfechou a taskovou krytinou. Jihozapadni Cést je tvorena obytnou budovou, kterd ma obytné
podkrovi. Severovychodni cast tvoii technické zazemi hajovny (dilna kotelna a gardz pro osobni
automobil).

b) vycet a zavéry provedenych prizkumii a rozbori (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.),

= pasport stavajiciho stavu stavby zpracovany firmou Atlas s.r.0., Praha

— zadavaci dokumentace stavby

— zakony, normy a jiné zdvazné obecn¢ technické predpisy.

Objekt byl postaven v roce 1969, plivodni projektova dokumentace nebyla dohledana. V roce 2005
byla provedena pasportizace stavby, véetné zaméteni stavajiciho stavu a prizkumd.

¢) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,

Do prostoru stavby nezasahuji ochranna pasma inzenyrskych siti mimo jejich piipojek k vlastni stavbe.
Stavba je umisténa v ochranném pasmu lesa jako stavba pro udrzbu lesa. Stavebnimi tipravami se toto
vyuziti neméni. Stavba stoji v $irSim pasmu pamatkové rezervace Hlavniho mésta Prahy. Predmétem je
stavba bez zv1aStni pamatkové ochrany.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému uzemi apod..

povodné
Stavba se nenachézi v zatopovém tizemi.

sesuvy pud

Pozemek je jen mirné svazity a je vyloucen pudni sesuv.
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Vestavba a nastavba aten Hajovna Sarka M

poddolovéni

Lokalita stavby neni nad poddolovanym tizemim
seizmicita

Stavba se nenachdzi v seizmicky ¢inném prostoru. V blizkém okoli stavby se nenachazi provoz
zpusobujici seizmické otiesy.

radon

Stavebni upravy fesi radonové riziko.

hluk v chrdnéném venkovnim prostoru a chrdnéném venkovnim prostoru stavby

Rozhodujicim zdrojem hluku provozu ve vnéjSim prostredi bude leteckd doprava na pfilehlém
letisti. Stavba se nachdzi mimo ochranné pasmo letist¢ i mimo jeho hlukové ochranné pasmo. Intenzita
prostupu zvuku do stavby vyhovi pozadavkiim CSN.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi,

Vesker¢ stavebni ¢innosti budou respektovat pozadavek maximalni ochrany stavajicich ¢asti stavby.
Pied zah4jenim stavebni ¢innosti bude provedena dokumentace stdvajiciho stavu objektu a jeho stav bude
sledovan a vyhodnocovan po celou dobu vystavby. Pii stavebni ¢innosti v chranéném venkovnim prostoru
staveb nebudou po dobu vystavby piekroceny hygienické limity hladiny akustického tlaku dle §30 a 34
zak. €. 258/2000 Sb. ve smyslu nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. v platném znéni.

Predmétem stavby jsou upravy stavajiciho objektu, které neméni stavajici odtokové pomery.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

Planovana stavba vyzaduje demolici Casti stavajici stavby. Popis odstranéni Casti stavby je uveden v
popisu technického feSeni. Planovana stavba nevyzaduje kaceni stavajici vzrostlé zelené.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptiidniho fondu nebo pozemkii urcéenych k
pInéni funkce lesa (doc¢asné / trvalé),

Planovanad stavba neni umisténa na pozemku zafazeného do ochrany ZPF ani LF.

h) uzemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),

Komunikace a veskeré piipojky inZenyrskych siti jsou dovedeny do ptedmétného prostoru. Planovana
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stavba nevyzaduje nové napojeni na dopravni infrastrukturu. Z diivodu odd¢€leni sazeb odbéru elektrického
proudu (bytovy a nebytovy) je proveden novy piivod elektro ze stavajiciho odbémého mista (viz Cast
elektrotechnika).

i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Ptredpoklada se ziskani stavebniho povoleni v 10/17
Zahajeni stavby v 04/18
Dokonceni stavby v 08/19

Stavba nemé potiebu podminiujicich investic.

B.2 _ Celkovy popis stavby

B.2.1 Ukel uZivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Projekt tesi zménu wvyuZiti severovychodni Casti stavby pro zfizeni Saten lesnich d€lnika.
Severovychodni kiidlo bude ¢aste¢né odstanéno a nové dostavéno v pitvodnich piidorysnych rozmérech
vcetné nastavby celého kiidla o podkrovi. Do této stavebni tipravy budou umistény oddélené Satny pro 12
muzil a 3 Zeny, kazda s vlastnim socidlnim zdzemim. V ptizemi bude denni mistnost pro jednotlivé Cety a
sklad nafadi a drobné techniky.

V pfizemi je vstupni chodba se schodistém do podkrovi. Ve vstupni chodb¢ je umisténa vanicka k ocisté
obuvi, vstup do susarny svrchniho odévu a obuvi a vstup do denni mistnosti. Denni mistnost je vybavena
¢ajovou kuchynkou s lednici, mikrovinou troubou a jidelnim stolem. V denni si budou zaméstnanci ohiivat
a konzumovat vlastni jidlo. Denni mistnost ma kapacitu pro kompletni pracovni cetu (3-6 pracovniki) a
jednotlivé ety se budou v mistnosti stiidat.

Schodisté v patfe rozd€luje Satny pro muze a Zeny. V pravé Casti je Satna pro ti1 Zeny, umyvarna se
sprchou a WC s bidetem. V levé ¢asti je uklidova komora, Satna pro dvanact muzii, umyvarna se sprchami
aWC.

V souladu s CSN 734108 jsou v 3atnach rezervni $atnova mista. V atnach jsou pro kazdou osobu
Satnové skiiiky s oddélenym umisténim ob¢anského a pracovniho odévu. Satny jsou vybaveny lavicemi.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Piedmétem stavby jsou upravy stavajiciho objektu, které nemaji vliv na urbanistické fesSeni.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového reSeni, materidlové a barevné reSeni.

Piredmétem stavby jsou Upravy stavajiciho objektu, které nemaji vliv na architektonické feSeni.

B.23 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Stavba neni vyrobnim objektem

B.24 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu obecnych pozadavki na vystavbu dle vyhl. 268/09 Sb. v platném znéni.

Stavajici prostory jsou vhodné pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace a upravou se tyto
parametry neméni. Neptedpoklada se, Ze by praci lesnich délnik vykonéavaly osoby s poruchou pohybu a
orientace.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba je navrzena a provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochazelo k razu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitt nebo v
blizkosti stavby nebo k Girazu zptisobenym pohybujicim se vozidlem.

Hlavni vnitini komunikace v budovach umoznuji pfepravu piedmétii rozméri 1950 x 1950
x 800 mm.

PoZzadavky na bezpec¢nost prace a technickych zatfizeni ptfi provadéni staveb jsou upraveny
zvlastnim predpisem a popsany v kapitole BS).
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektti

a) stavebni FeSeni,

Bouraci préace

V prvni fazi bude sejmuta stiecha a krov nad kompletné¢ demolovanou ¢asti stavby. Prostor
garaze a dilny bude kompletné odstranén vcetné podlah a zakladovych konstrukci. Po vybudovani
novych konstrukei v pfizemi této ¢asti véetné zastropeni bude sejmuta stiesni konstrukce ve zbytku
vyznafeného rozsahu, odbourdny stény kotelna do trovné€ stropu a upraven S§tit hajovny pro
navazani nového zdiva. Zcela nezéavisle mize byt provedeno odbourani podlahovych konstrukei na
terase hajovny pouze v zavislosti na okamzité obnov¢ izolaci a novych podlahovych konstrukcich.

Technologicky postup bourani musi vychazet z podrobné prohlidky objektu. Technologicky
postup stanovi odpovédny pracovnik zhotovitele, ktery si dle potfeby vyzadda ucast statika.
Pracovnici zhotovitele 1 objednatele musi byt seznameni s dalSim moznym nebezpecim (ohrozeni
padem materidlu, nebezpe¢ny dosah stroji apod.). Pfed vlastnim bouranim nebo rekonstrukci
zhotovitel musi provést kontrolu opatfeni stanovenych technologickym postupem, zejména
odpojeni rozvodl elektrické energie, vody atd. Déle pak zajistit vstupy a okoli bouraného objektu
(viditelné oznaceni, ohrazeni, oploceni) a zajistit podzemni prostory (sklepy, jimky ap.).

Vvkopové prace

Zalozeni objektu bude na pidorysu demolované stavby. Dle rozsahu ptvodnich zékladl se
vétSinou prohloubi, rozsiti ¢i naopak obedni vykopové figury pro zédkladové pasy v rozmérech dle
vykresi zakladi.

Zaklady

Zakladova puda je dostateCné¢ Unosné pro navrzenou stavbu. Po provedeni vykopu pro
zakladové pasy je tieba vyhodnotit kvalitu zakladové spary a za spoluprace statika a geologa
upfesnit piipadné upravy zabranujici nerovhomérnému sedani stavby. Zakladové pasy a tramy
budou provedeny podbetonavkou z prostého betonu B20 v §iti 500 mm. Pasy budou déle provedeny
do ztraceného bednéni Site 300 mm. Ke stavajici stavbé budou zakladové pasy kotveny ocelovymi
kotvami. Po provedeni lezatych rozvoda kanalizace a piipojky elektro bude proveden vyrovnavaci
podsyp z drobné vybourané suti. Na zakl. pasy bude vybetonovana deska konstrukéni podlahy.
Deska bude obednéna od pozadovanych tvarG s maximdlni pfesnosti, nebot’ bude pfesnym
zakladem pro zalozeni stén. Deska bude armovana ve spodni a horni ¢tvrtiné prafezu siti Kari
150/150/6

Izolace stavby

Izolace proti zemni vlhkosti bude provedena na konstrukéni podlahu. Hydroizolace bude
provedena ve dvou vrstvach modifikovanym asfaltovym pasem s radonovou izolaci Radonelast.
Izolace bude svafena v celé ploSe stavby a ve vSech spojich, protoze slouzi zaroven jako izolace
proti pronikdni radonového plynu. Zvlastni pozornost bude vénovana veskerym prostuptim skrz
desku na které bude provedena manzeta z materidlu hydroizolace a manzeta bude ztazena kolem
potrubi nylonovou sponou. Toto provedeni je opatfeni proti velmi vysokému riziku pronikani
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radonového plynu do stavby. Izolace bude ochrdnéna pied poSkozenim po dobu hrubé stavby
betonovym potérem v tl. 30 mm.

Obvodové zdivo je navrzené z cihel Porotherm 30 P+D STI. Tepelny odpor obvodovych
konstrukci je dodrzen fasadnim kontaktnim zateplovacim plastém s izolantem na bazi mineralni
vaty o tl. 150 mm. Podkrovi a stfecha jsou zatepleny minerdlni vatou o celkové tl. 300 mm.
Zékladové konstrukce budou az do soklu zatepleny extrudovanym polystyrenem tl. 150 mm.

ZastteSeni objektu bude provedeno betonovou taskovou krytinou Bramac

Krocejovou izolaci tvofi polystyrenova deska tl. 30 mm vlozena mezi vrstvy konstrukéni a
Cisté podlahy. Veskera kanaliza¢ni a ventilaéni potrubi budou zvukové izolovana proti pienosu
hluku do mistnosti. Okna a dveie do venkovniho prosttedi budou o hlukové neprizvucnosti Rw 44
dB. Hlukova neprizvucnost vnitinich stén je Rw 55 resp. 45 dB. Standardni hlukova neprizvucnost
vnitinich dveti je Rw 25 dB.

Svislé konstrukce

Vyzdivky obvodovych stén jsou vyzdény z cihel Porotherm 30 P+D STI, vnitini pticky jsou
vyzdény z cihel Porotherm tl. 300 resp. 115 mm. Stény budou zdény na cementové lepidlo nebo na
PU pénu. Nadedveini a nadokenni pieklady budou provedeny z typovych piekladti Porotherm. Nad
dvefmi do suSarny a do denni mistnosti bude proveden monoliticky pieklad dle dispozic
konstruk¢éniho feSeni stavby.

V mistech vedeni instalaci technického vybaveni stavby budou provedeny drazky v ptredstihu
pii zdéni stén, aby nedochdzelo k oslabovani nosnosti stén dodatecnym sekanim do zdiva.
V ptipad¢ dodatecnych zmén a umisténi elektro rozvodnych krabic bude provadéno drazkovani
strojn¢ rozbrusovacim kotouc¢em. V misté vedeni instalaci které nebylo mozné umistit do drazek ve
sténach budou provedeny ziklopy =z pfickovek Porotherm t1.40 mm nebo sadrokartonovym
systémem (napi. Knauf).

Vodorovné konstrukce a schodi$té.

Stropni konstrukce pfistavby bude provedeno stropnimi tramci Jistrop a vlozkami Miako s
horni ptebetonavkou C16/20.

Schodisté bude betonové monolitické s obkladem protiskluzovou dlazbou.

Stavajici klenbovy strop nad kotelnou bude svrchu ocistén. Nad nosniky kleneb budou
osazeny nové ocelové nosniky 118 a klenby budou zasypany keamzitem po vrchni pasnici novych
nosnikll. Na vrstvu kramzitu bude polozena separacni folie a vybetonovana deska tl. 100 mm z
betonu C20/25. Deska bude armovana ve spodni a horni ¢tvrtiné prifezu siti Kari 150/150/6.

Detailni feSeni armovani nosnych konstrukei je uvedeno v konstrukénim feseni stavby.

Vodorovné konstrukce — uprava podlah

Ve vSech umyvarnach, sprchach a zachodech v podkrovi bude na hrubou podlahu provedena
hydroizolace asfaltovym pasem.

V ptizemi bude na hrubou podlahu poloZena tepelnd izolace polystyren tl. 100 mm, separacni
folie a 80 mm betonového potéru. Ve vSech umyvarnach, sprchach a zachodech v podkrovi bude na
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hrubou podlahu provedena hydroizolace asfaltovym pasem. Ve skladu bude skladba podlahy stejna ,
pouze bude vynechana vrstva tepelné izolace. Na hrubou podlahu podkrovi resp. Na hydroizolaci
bude polozena krocejova izolace z polystyrenovych desek tl. 30 mm a 65 mm bet. potéru. V
mistnostech vetSich rozmérti (oboje Satny) bude do betonu vlozena armatura siti kari 150/150/6
proti dilataénim trhlindm. V mistnosti nad kotelnou bude z prostorovych divodi vynechdna
krocejova izolace. V upravovanych mistnostech hdjovny budou ocistény podlahy po odstranéni
podlahovych krytin a povrch podlah bude zpevnén a sjednocen cementovou samonivelacni stérkou.
Na stérku bude nanesena stérkova hydroizolace a findlni dlazba.

Upravy povrchil

Vsechny vnitini  stény, krom¢ sadrokartonovych konstrukci, budou opatfeny
vapenocementovou omitkou s jemnou Stukovou vrstvou a opatfeny pacokem. V koupelnach, na WC
a za kuchynskou Ilinkou budou bélninové obklady. Stropy v pfizemi budou omitnuty
vapenocementovou omitkou s jemnou Stukovou vrstvou a opatfeny pacokem. Stropy v podktovi
budou sadrokartonové. V Satnach a denni mistnosti bude poloZzeno PVC, v ostatnich mistnostech a
na schodisti bude polozena protiskluzova dlazba. Pouze ve skladu bude proveden epoxidovy natér
na betonovy potér.

Konstrukce krovu a stiecha

Konstrukce krovu bude dievénd tramova s pozednicemi ukotvenymi do vénce stén,
vrcholovou vaznici a krokvemi. Vrcholova vaznice bude podepfena Stitovymi sténami, dievénymi
sloupky a hambalkovymi tramy v kazdé vazbé. Konstrukce krovu bude ztuzena klesStinami, které
zaroven budou tvofit nosnou konstrukci SDK podhledu a stropni izolace. Dimenze dievénych prvkl
jsou popsany na vykresu krovu a staticky vypocet je pfilozen v konstruk¢énim feseni stavby.

Na krokve bude natazena pojistna folie pribita kontralatémi na které bude nabito latovani. Na
latovéani budou instalovany stiesni tasky z betonové krytiny obdobné jako na stfeSe hajovny. U
okapu bude osazena vétraci miizka a hfebendce budou provétravané.

Vyplné otvorti

Okenni otvory budou vyplnény plastovymi okny v hnédé barvé zvenci a bilé barvé zevnitf.
Vstupni dvefe budou provedeny ze stejného materialu. Okenni a dveini otvory jsou navrzeny v
provedeni se souCinitelem prostupu tepla U=1,2W/m2K.

Fasada
Fasada zateplovaciho plasté stavby bude silikatova hrub4 bilé barvy.

Zamecnické konstrukce

Na schodisti bude provedeno ocelové zabradli.
Truhlarské konstrukce
U oken budou vnitini dievéné parapety s nosem a lamino povrchem, barva bila.

Klempiiské konstrukce

Klempitské prace na stfeSe objektu zahrnuji osazeni zlabi, zlabovych kotlikl, lemovani fims,
lemovani kominti a vétracich hlavic kanalizace. Pro veskeré klempiiské prace bude pouzit TiZn
plech.
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Oprava podlahy terasy

Na terase budou odstranény naslapné i konstruk¢ni vrstvy podlahy tj. Dlazba, betonovy potér
a stavajici hydroizolace. Na ocisténou nosnou konstrukci balként bude proveden penetra¢ni natér
a privafena zakladni vrstva hydroizolace modifikovanym pasem jako pojistna izolace po dobu
upravy konstrukce zabradli. Konstrukce zabradli bude odfiznuta od podlahy, zabradli bude
sejmuto a nahrazeno provizornim. Misto kotveni bude zacisténo do roviny nosné konstrukce,
otvor bude vyplnén betonovou zilivkou a misto bude pieplatovano pasem hydroizolace. V
mistech kotveni budou piikotveny nové kotevni patky zabradli na adhezné¢ chemické kotvy a
zabradli bude po pielakovani opét osazeno. Po osazeni kotveni a konstrukce zabradli bude
provedena druha vrstva hydroizolace. Na hydroizolaci bude polozena plosna drenaz (napi. Troba
— plus od firmy Schliiter). Po vnéjsim obvodu balkonti budou osazeny ukoncovaci listy s
odvodnénim (napi. Bara — RKL 75 od firmy Schliiter), v rozich u stén bude provedeno vyztuzeni
rohu ztuzujici paskou (napt. Kerdi - KEBA od firmy Schliiter) a u dveti bude provedeno napojeni
hydroizolace na parotésnou zdbranu ramu dveii. Okolo stén bude téz nalepena dilatacni paska z
miralonu. Po této ptipravé bude vybetonovan betonovy potér. Po vyzrani betonového potéru bude
polozena finalni dlazba dle vybéru investora.

b) konstruk¢ni a materialové reSeni,

— Zakladové pasy budou provedeny castecné z monolitu a ¢asteCné vybetonovany do bet.
ztracené¢ho bednéni.

— Vyzdivky obvodovych stén jsou vyzdény z cihel Porotherm 30 P+D STI, vnitini pficky jsou
vyzdény z cihel Porotherm tl. 300 resp. 115 mm.

— Stropni konstrukce ptistavby bude provedeno stropnimi tramci Jistrop a vlozkami Miako s
horni pfebetonavkou C16/20.

— Schodisté bude betonové monolitické s obkladem protiskluzovou dlazbou.

— Stavajici klenbovy strop nad kotelnou bude svrchu ocistén. Nad nosniky kleneb budou osazeny
nové ocelové nosniky I18 a klenby budou zasypany keamzitem po vrchni pésnici novych
nosnikil. Na vrstvu kramzitu bude polozena separacni folie a vybetonovana deska tl. 100 mm z
betonu C20/25. Deska bude armovéna ve spodni a horni ¢tvrtin€ prifezu siti Kari 150/150/6.

— Krov bude dfevény krokvovy, krytina bude betonova.

¢) mechanicka odolnost a stabilita.

Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni ptsobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za
nasledek zficeni stavby nebo jeji ¢asti, vetsi stupen neptipustného pietvoreni, poSkozeni jinych casti
stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v duasledku vétsiho pietvoreni

wrw e
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické FeSeni,

Popis technického vybaveni budovy

Kanalizace

Objekt hajovny je jiZ napojen na splaskovou kanalizaci. Navrhovana pfistavba bude napojena
na stavajici trasu lezaté kanalizace vedené v blizkosti objektu pod terénem ptilehlého pozemku.
Stavajici kanalizace je provedena z trub kameninovych. Do plvodnich rozvodi v objektu nebude
zasahovano. Lezaté svody jsou navrzeny z trub plastovych KG systém. Potrubi bude ulozeno do
piskového loZze a bude zasypano piskem 200 mm nad vrch trubky. Zbyly vykop bude zahrnut
prohozenou zeminou. Svody jsou ulozeny pod podlahami pfizemi a pod terénem . na lezatém
svodu je navrzena RS umisténa v prostoru schodistové chodby, kde bude osazena &istici tvarovka.
Sachta je navrzena v rozmérech 600 x 900 mm s ocelovym poklopem. Piipojeni na stavajici leZatou
kanalizaci bude provedeno formou vlozeni nové odbocky do stavajiciho svodu. Svislé svody jsou
navrzeny z trub plastovych HT- systém vcetné potrubi pfipojovaciho a ventilacniho. Ventilace bude
ukon¢ena nad stfeSnim plastém, popi. ventilatni klapkou ve vyklenku zdiva uzavieném
armaturnimi dvitky 150 x 150 mm. Kazdy svisly svod bude opatfen CistiCem cca 1000 mm nad
podlahou piizemi. Cisti¢ bude osazen za armaturnimi dvitky 300 x 300 mm plast. Odvedeni vod
z podlah mokrych provozli je feSeno formou podlahovych vpusti s AK vtokovou miizkou.
V prostoru suSarny odévii a bot je navrzen AK zlab s protiskluznym pororostem v §ifi 100 mm.

Vodovod

Objekt hajovny je napojen na vodovodni fad s pitnou vodou. V objektu je jiz proveden rozvod
SV a TV. Do tohoto nebude zasahovano. Napojeni novych prostor na SV a TV je feSeno v prostoru
kotelny u stavajiciho tlakového zasobniku TV. Rozvody v objektu jsou vedeny pod omitkou zdiva
a v konstrukci podlah (v tepelné izolaci). Stoupacky budou ukonceny pfivzduSiiovacimi a
odvzdu$novacimi ventily dle PD. Tyto budou umistény ve vyklencich uzavienych armaturnimi
dvitky 150 x 150 mm. Tepla uzitkové voda je pfipravovéana v tlakovém zasobniku TV, ktery bude
umistén vedle stavajici v prostoru kotelny. Zasobnik navrzen velikosti 200 | ACV v kombinovaném
provedeni pro svislou montdz , zdsobnik je vytapén el. topnou spirdlou a systémem ut. Na ptivodu
SV pro zésobnik bude osazen pojistny ventil. Rozvod TV je navrZzen s cirkulaci pomoci
cirkulacniho Cerpadla s casovym spinacem. Pro potfeba provozu zahrady je navrZzeno umistit vytok
se Sroubenim na hadici u sluZebniho vstupu do ptistavby hajovny. Pro zimni obdobi bude opatien
vnitinim uzavérem a vypousténim. Rozvod SV a TV jsou provedeny z trub plastovych povolenych
pro toto vyuziti opatfenych tepelnou izolaci v tl. min. 15 mm z polyuretanu. Novy systém je
propojen se stavajicimi rozvody TV , SV a cirkulace.

Ustiedni vytapéni

Systém Ut bude napojen na stavajici centralni kotelnu umisténou v piivodni ¢asti objektu
hajovny. Napojeni nové casti systému je provedeno piimo u kotle. Objekt bude vytapén
teplovodnim systémem dvoutrubkovym s teplotnim spadem 75/55 st. C.
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Tepelna ztrata vypocitana na zékladé krychlového objemu stavby,pro cely objekt ¢ini cca
26000 W. Vykon vlozené otopné plochy 31 000 W. Jako stavajici zdroj tepla je teplovodni kotel na
spalovani biomasy — zplynovaci ATMOS o vykonu 25 kW. Kotel bude nahrazen novym stejného
typu ATMOS GENERATION DC 30 SX, vykon 30 kW. Kotel bude umistén na shodném misté¢
jako kotel piivodni v prostoru kotelny. ZabezpeCovaci zafizeni systému bude posouzeno v provadéci
PD. Kotel bude pfipojen na ptivodni komin. Systém se navrhuje dvoutrubkovy s nucenym ob&éhem
pomoci obéhového Cerpadla. Systém je jistén tlakovou expanzni nddobou EXPANZOMAT , ktera je
Jiz osazena a bude nov¢ posouzena v provadéci PD.

Potrubi je v koteln¢ vedeno pod stropem a dale uloZeno v podlahiach 1 NP a 2 NP a dale
v drazkach zdiva pod omitkou. V celé délce je tepelné izolované izolaci MIRALON 25. Rozvod se
navrhuje z trub CU jako pajeny.

Otopné télesa jsou navrzena z panelovych ocelovych radiatorti typu RADIK KOMPAKT
s termostatickym ventilem a radiatorovym regulaénim Sroubenim. Otopna télesa jsou zavésena na
zdivu pomoci specidlnich tchytl a Sroubii do hmozdinek. V socialnim zdzemi a susarn€ odévu a
bot jsou navrzeny topné zebiiky.

Elektrotechnika

Energeticka bilance — zatfizeni a doplnéni Saten a skladt bude s celkovym piikonem 27,5 kW
instalovaného ptikonu. Ptfi soudobosti zapnuti 0,6 bude hodnota 16,2 kW soudobého piikonu.
Z toho vypliva, ze stavajici pfipojeni zlstane jistic 3x 25A pro Satny a sklady a objekty E; F; G a H.
Umisténi RE bude vedle stavajiciho elektroméru pro hajovnu.

Ze stavajiciho elektromérového rozvadéce bude proveden vyvod do hlavni rozvodnice u
elektromérovych rozvadéci s vypinacem 3x 25A ktery bude vybaven napétovou civkou. Civka
bude ovladana tla¢itkem TOTAL STOP umisténym vedle sestavy rozvadécti RE a RH, tak aby byl
dosazitelny pro zasah HZS. Zde bude informacni tabulka o vypnuti Saten a skladl, vypnuti hajovny.

Kabelové trasy budou vedeny v objektu vedeny pod omitkou nebo v konstrukcich podlah.
Kabeldz bude krytd minimalné 10 mm omitky nebo konstrukci podlahy.

V mistnostech kde budou osazeny zasuvkové vyvody, budou napojeny zrozvadéée RP1
v prostoru skladu. Jisténi zasuvkovych vyvodi do 20A vcetné bude provedeno proudovym
chranicem s proudovou nastavbou a rezidudlnim proudem Aln 30mA. Chrani¢ s jisticem bude
instalovan na kazdy obvod samostatné. Kabely budou v zasuvkach smyckovany. Maximalni pocet
zasuvek na jednom obvodu bude 10 kusii. Zasuvka budou umistény na sténach ve vysce 300mm
spodni hrana zasuvky

Zasuvkova skiin v prostoru skladu bude osazena ve vySce 1200 mm nad ¢istou podlahou.
Skiin bude obsahovat zasuvkové vyvody 1x 400V/32A, 1x 400V/16A a 4x 230V/16A skiin bude
dodana vcetné jisténi jednotlivych vyvodl vcetné proudového chranice. Zapojeni rozvadéce
zasuvkovych skiini bude TN-S.

Osvétleni bude v mistnostech pfisazeno na stropé a bude spliiovat parametry a pozadavky
CSN 12464-1 v platném znéni. Svitidla budou zativkové nebo s technologii LED. Trasy pro odchod
z budov a schodisté budou doplnény svitidly s nouzovym zdrojem a piktogramem ve sméru tiniku
z objektu. Svitidla budou umisténa na stropé nebo na sténé. Ovladani svitidel bude vypinaci,
skupinovymi vypinaci nebo schodistovymi a kiizovymi piepinaci umisténymi u dveii v instala¢ni
vysce 1,2 m nad Cistou podlahou.
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V mistnostech bez moznosti pfirozené¢ho vétrani budou umistény ventilatory s napojenim na
svételné obvody v mistnosti instalace a s dobé¢hovym cCasovym relé. Ve stavajici koteln¢ bude
umistén novy boiler 2501 pro Satny v objektu hajovny. Napojeni bude provedeno z rozvadéce RP1
pro Satny a v kotelné¢ bude informacni tabulka o napdjeni zatizeni z jiného rozvadéce nez zbytek
kotelny.

Rozvadé¢ RP1 pro prostor Saten a skladu bude umistén v 1. NP ve skladu. Provedeni
rozvadéce bude min. IP5X. Hlavni ptivod z rozvadée RH bude kabelem CYKY 5x16 mm2 s CYA
16 mm2. Kabelové trasy v objektu budou vedeny kabely CYKY v systému TN-S. Rozvadeéc bude
obsahovat sitové jistici prvky, ochranné prvky proti piepéti a proudové chrani¢e s nadproudovou
ochrannou a rezidualnim proudem 30mA.

Ochranné pospojeni svorkovnice PE a PEN bude provedeno a propojeno se zemnici
soustavou objektu pomoci svorkovnic u rozvadéce. Objekt je osazen ochranou proti bleskiim. Tato
soustava bude upravena na zdkladé novych dispozic stiechy a pfistavby prostoru Saten. Na nové
stteSe bude nové hiebenové vedeni doplnéné jimaci a pomocnym jimaCem na télese komunu
s presahem min. Im nad komin. Svody zjimaci soustavy k méficim svorkam budou nové
provedeny po povrchu fasady a v mistech kde bude umistén okapovy svod, bude vedeni spojeno
v celé délce se svodem. V prostoru skladu bude vedle rozvadéce RP1 instalovana ekvipotencialni
svorkovnice, ktera bude ptipojena k zemnici soustave.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni.

Stavba nema jina technické zatizeni nez popsana v piedchozi kapitole

B.2.8 Pozirné bezpefnostni reSeni

Ptredlozeny projekt fesi stavebni Upravy ptivodniho prostoru dilna a garaze (pfizemi) a
prostoru pidy domu &p. 40, ulice U pohadky v Praze 6 — Liboci. Re$eny objekt je vyuzivan jako
héjovna Séarka, upravované prostory budou slouzit jako zazemi lesnich zaméstnancii. V sousedicich
prostorech pro bydleni nejsou navrzeny zadné stavebni Upravy (stdvajici byt hajného a zdzemi).
Nov¢é navrhované prostory jsou samostatné pfistupné, jsou dispozi¢né 1 pozarn€¢ odd€leny od
stavajicich, neménénych prostori objektu, budou slouzit témto ucelim:

1.NP - suSarna odévi, denni mistnost, sklad naradi
2.NP - 2x $atna se socialnim zafizenim

Koncepce teSeni pozarni bezpecnosti stdvajici Casti objektu zlstdva zachovana, fakticky
dochdzi pouze k pozarnimu oddéleni upravovanych prostort v feSenych podlazich a jejich novému
vyuziti (zdzemi lesnich zaméstnancll), navazujici prostory - pivodni bytové a nebytové prostory
zustavaji zachovany. S ohledem na stavebni stav je cast objektu vystavéna nove, v plidorysné stopé
puvodniho objektu, pti zachovani konstrukéniho systému.
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Jednotliva podlazi feSeného objektu jsou propojena témito vertikalnimi komunikacemi:
- 1x schodisté (stavajici, z 1.NP do 2.NP)
- Ix schodisté (nové, z 1.NP do 2.NP)

Stavebni konstrukce

Stavebni konstrukce zabezpedujici stabilitu objektu jsou v souladu s CSN 73 0802

ze smiSenych hmot (kce druhu DP1- stény, stropy, DP3 - krov) - beze zmény. VySka objektu
h =2,9 m — pozarni - beze zmény. Dle CSN 73 0810 ¢l 3.2.3.1 se pii urdeni
konstrukéni ¢asti obvodovych nosnych stén novych objektii nebere ztetel na vnéjsi tepelné izolace
resp. mohou mit vnéjs$i ¢asti (povrchy) 1 z vyrobkl tiidy na ohenn B (ucelend sestava vnéjSiho
zatepleni), pozadavky 3.2.3.1 jsou splnény.

Pozarni useky

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o zménu stavby skupiny I, neni rozd€leni na pozarni useky dale
posuzovano.

Plvodni pozarni useky zistavaji zachovany beze zmény.

_l’_

Resené prostory zazemi lesnich zaméstnancti (1.NP - 2.NP) budou tvofit samostatny pozarni
usek oddé€leny od ostatnich prostorti objektu.

Reseny objekt bude rozdélen na tyto pozarni seky:
N 1-2.01 - schodistovy prostor + stavajici bytové a nebytové prostory (1.NP - 2.NP)
resp. prostory s nefeSenym ¢lenénim na pozarni tseky
N 1-2.02 — zazemi lesnich zaméstnancti (1.NP - 2.NP)

Tyto pozarni useky vyhovuji svoji velikosti i charakterem pozadavkim CSN 73 0833, CSN
73 0802 a vyhl.c. 23/2008 Sb. ,,0 technickych podminkach pozarni ochrany staveb* resp. vyhl.
268/2011 Sb.

Pozarni riziko a stupen pozarni bezpecnosti

Prostory se zménou stavby skupiny I (1.NP - 2.NP)

Vzhledem ke skutecnosti, ze se jednd o zménu stavby skupiny I, jsou pozarni odolnosti
stavebnich konstrukci povazovany za vyhovujici. Pozadavky CSN 7308 34 ¢1. 4 a,b,d.f jsou splnény
(pozarni odolnost ménénych stavebnich prvkill neni snizena pod piivodni hodnotu, stupeii hotlavosti
neni zvys$en, nové ziizované prostory viemi sténami a stropy budou utésnény dle CSN 73 0802 a
CSN 73 0810 na nové provedenou povrchovou tpravu stén a stropti neni pouzito hmot tiidy reakce
na ohenl E nebo F (u stropii popi. podhled navic hmot, které pii pozaru jako hotici odkapavaji nebo
odpadavaji).

Prostory se zménou stavby skupiny II (1.\NP - 2.NP)
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Stanoven je SPB a pfislusnd pozarni odolnost pro nové navrzené¢ nosné a pozarné delici
konstrukce:

Unikové cesty

Prostory se zménou stavby skupiny I

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o zménu stavby skupiny I a pozadavky CSN 73 08 34 ¢l. 4.g
jsou splnény (tinikové cesty nejsou zuzeny ani prodlouzeny ani jinym zpusobem zhorSena jejich
kvalita), jsou tinikové cesty povazovany za vyhovujici.

Tyto unikové cesty nejsou navrzenymi stavebnimi tipravami podkrovi dotceny.

Prostory se zménou stavby skupiny I1
Dle CSN 73 0818 (73 0834) bude objekt obsazen max. t¢mito osobami:

1.N.P. - zazemi - sklad, suSarna.. . .. bez stalého obsazeni osobami
1.NP - denni mistnost ......ccccccvveeeeevviiinnnnen. 8 1 3 = 10 osob
2NP -8atNy ..oovveeiieieeeeeeee e 36.1,3 =46 osob
(011G 1 o NP 56 osob

Z provozu zazemi lesnich zaméstnancti vedou tyto nechranéné tinikové cesty:
1.NP - ze skladu pfimo do venkovniho prostoru
1.NP a 2.NP z denni mistnosti a Saten pies schodisté¢ do 1.NP a do venkovniho prostoru

Unikové cesty vyhovuiji svoji délkou i itkou. Dveie na tinikovych cestach budou otevirany ve
sméru uniku (s vyjimkou dveti z mistnosti nebo ucelené skupiny mistnosti a dvefi do venkovniho
prostoru). Unikové cesty budou vybaveny elektrickym a nouzovym osvétlenim (60 minut).

Odstupové vzdalenosti

Prostory se zménou stavby skupiny I

Zménou uzivani casti stavajicich prostort nedochazi ke zvyseni Sitky a vySky pozarné
otevienych ploch o vice nez 10% (CSN 73 0834 kap. 4.c), odstupové vzdalenosti jsou nadale
povazovany za vyhovujici.

Prostory se zménou stavby skupiny I1
Vypoctove jsou posouzeny odstupové vzdalenosti od oken, dveti a vrat nove feSeného zdzemi
lesnich zaméstnancii v 1.NP a 2.NP.

Odstupova vzdalenost nezasahuje do pozarné otevienych ploch sousednich pozarnich
usekll a objekti, zasahuje do prostoru areélu, tj. nepiesahuje hranice stavebniho pozemku

— vyhovuje (k pfenosu pozaru nedojde).
PNP - viz. Situace PBR
Reseny objekt (nové pozarné oteviené plochy) nelei v pozarné nebezpeéném prostoru

sousednich objektt.
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Pozarni zabezpeceni

Piivodni parametry zafizeni umoznujici protipozarni zasah nejsou zhorSeny — viz
CSN 73 0834 ¢l. 4.1.

Komunikace - piijezd pozarni techniky zabezpefen stavajici uli¢ni komunikaci (ul. U
pohadky) + zpevnénou piijezdovou komunikaci az bezprostiedné¢ k feSenému objektu
hajovny Séarka (stivajici neménény stav). Tato komunikace vyhovuje svymi parametry
(tnosnost, poloméry ota¢eni) pro pifjezd pozarni techniky (CSN 73 0802 ¢l. 12.2.3).

Nastupni plochy ani vnitini a vnéjsi zdsahové cesty nemusi byt zfizovany

popt. zlistavaji stavajici (CSN 73 08 02 ¢l. 12.4.4., 12.6.2.).

Pozarni voda Dle CSN 73 0873 tab. 1 pol. 1 je pro nevyrobni objekty (S < 120)
pozadovana max. vzdalenost hydrantu 200m (nadrze 600 m) od objektu. Potieba pozarni
vody (vnéjsi odbérni misto) pro fesené prostory bude zajisténa vnéjSimi pozarnimi hydranty
v ptilehlych ulicich (ulice U pohéddky, Pod Hajovnou) ve vzdalenosti max. 200m od objektu.

Elektricka pozarni signalizace - dle CSN 73 0875 nemusi byt EPS ziizovana.

Samocinné stabilni hasici zafizeni - dle CSN 73 0802 &l 6.6.10 nemusi byt SHZ
instalovéano (byty, zdzemi)

- Samo¢inné odvétravaci zatizeni - dle CSN 73 08 02 ¢&l. 6.6.11 nemusi byt SOZ instalovano
- Obsluzné pole pozéarni ochrany (OPPO) ani kli¢ovy trezor pozarni ochrany (KTPO) nejsou

pozadovany.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) Kkritéria tepelné technického hodnoceni,

Predmétem stavby jsou upravy stavajiciho objektu. Prostor je vytapén.

b) energeticka narocnost stavby,

Piredmétem stavby jsou upravy stavajiciho objektu. Prostor je vytapén.

¢) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii.

Alternativni zdroje elektrické energie nebyly posuzovany.
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B.2. 10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostiredi,

Koncepce vétrani

Prostory susarny, denni mistnosti, schodist¢ a Saten budou vétrany ptirozené okny. Prostory
umyvaren, sprch a WC budou vétrany ¢astecné pfirozené okny a zaroven odtahovymi ventilatory.

Odtahova zafizeni zajistuji minimalni davku odvadéného vzduchu 90 m*/h na sprchu, 50 m*/h na
misu a 25 m*/h na uklidovou komoru nebo na umyvadlo.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

povodné
Stavba se nachazi na okraji zatopového tizemi.

sesuvy pid
Pozemek je jen mirné svazity a je vyloucen plidni sesuv.
poddolovani
Lokalita stavby neni nad poddolovanym uzemim
seizmicita
Stavba se nenachdzi v seizmicky ¢inném prostoru. V blizkém okoli stavby se nenachazi provoz
zpusobujici seizmické otiesy.
radon
Stavebni Upravy nefesi radonové riziko.

hluk v chrdnéném venkovnim prostoru a chrdnéném venkovnim prostoru stavby

Rozhodujicim zdrojem hluku provozu ve vnéj$im prostfedi bude automobilova doprava — na
ptilehlych komunikacich. Intenzita prostupu zvuku do stavby vyhovi pozadavkiim CSN.

B.3 _ Piipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Komunikace a veskeré piipojky inZzenyrskych siti jsou dovedeny do piedmétného prostoru. Planovana
stavba nevyzaduje nové napojeni na dopravni infrastrukturu. Z diivodu oddg€leni sazeb odbéru elektrického
proudu (bytovy a nebytovy) je proveden novy piivod elektro ze stavajiciho odbémého mista (viz ¢ést
elektrotechnika).
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b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Energeticka bilance — zafizeni a doplnéni Saten a skladi bude s celkovym piikonem 27,5 kW
instalovaného piikonu. Pfi soudobosti zapnuti 0,6 bude hodnota 16,2 kW soudobého piikonu. Z toho
vyplyva, Ze stavajici piipojeni zlstane jistic 3x 25A pro Satny a sklady a objekty E; F; G a H.

Navyseni spotieby vody, stiedné Spinavy provoz:
Pocet pracovnikii 150sob a761l/den ...............coovenen. 1140 I/den

Mnozstvi spotfebované vody odpovida mnozstvi splaskovych vod.

B4 _Dopravni eSeni

a) popis dopravniho FeSeni,

Dopravni feSeni se zménou vyuZiti prostor nemeéni.

b) napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Dopravni feSeni se zménou vyuziti prostor neméni.

¢) doprava v klidu,

Dopravni feSeni se zménou vyuZiti prostor neméni.

d) pési a cyklistické stezky.

Stavba nefesi pesi a cyklistické stezky

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich viprav

a) terénni upravy,

Predmétem projektu jsou pouze upravy stavajici stavby bez zasahu do venkovniho prostiedi
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b) pouzité vegetacni prvky,

Predmétem projektu jsou pouze Upravy stavajici stavby bez zasahu do venkovniho prostredi

¢) biotechnicka opatieni.

Predmétem projektu jsou pouze Upravy stavajici stavby bez zasahu do venkovniho prostredi

B.6 _ Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Znedisténi ovzdusi.

Stavba je zanedbatelnym zdrojem znecisténi ovzdusi.

Znedisténi vody a pudy

Objekt je odvodnén splaskovou kanalizaci. SplaSkové vody jsou svedeny pfipojkou do kanalizace.
Provozem objektu se nepredpoklada znecisténi ptdy.

Likvidace odpadu.

Provozem stavby bude vznikat komunalni odpad. V nepatrném méfitku budou vznikat nebezpecné
odpady, které¢ se budou odvijet pfedevsim od udrzby vlastniho objektu. Nebezpecné odpady vznikajici pii
udrzb¢ objektu budou likvidovat firmy provadéjici predmétnou tidrzbu (napt. vymena zdrojt svétla). Firmy
provad¢jici takovouto udrzbu budou atestovany k likvidaci predmétnych odpadii. Pii stavebnich pracich
bude provadéci firma separovat odpady a piedavat je odbornym firmam k likvidaci. O likvidaci odpadt
bude v priib¢hu stavby vedena dokumentace, kterd bude ptedkladana ke kolaudaci.

Ochrana pied hlukem a vibracemi.

Objekt svoji naplni a provozem nebude navysovat hluk zatézujici exponované polohy okoli.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin
a zivo€ichii apod.), zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajiné,

Vlivy na pfirodu a krajinu

Stavba nepodléha posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi podle zakona ¢. 244/92 Sb.
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Vlivy na ptirodu a krajinu je z hlediska velkoplosnych vlivll s ohledem na charakter navrhované
vystavby uvazovan v lokalnim méfitku vyznamnosti vlivu. Z hlediska ovlivnéni krajinného razu stav
zOstava témef nezmeénén.

¢) vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,

Z hlediska ovlivnéni krajinného razu stav ziistdva témer nezménén.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA,

Stavba nepodléha posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi podle zakona ¢. 244/92 Sb.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisii.

Zménou stavby nevznikaji nova ochrannd pasma.

B.7 _ Ochrana obyvatelstva

Stavba ma prostory pro ochranu obyvatelstva v krizovych situacich.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi,

Stavenist¢ bude napojeno na vodu a elektrickou energii ze stavajicich piipojek.

b) odvodnéni stavenisté,

Stavajici stavba ma vytesené odtokové poméry.

¢) napojeni stavenisSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté je ohraniCeno rozsahem komer¢nich prostor. Stavba bude provedena bez meziskladky
stavebniho materidlu.
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d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Veskeré stavebni ¢innosti budou respektovat pozadavek maximalni ochrany stavajicich sousednich
objektii. Pfed zahajenim stavebni Cinnosti bude provedena dokumentace stavajiciho stavu sousednich
objektl a jejich stav bude sledovan a vyhodnocovan po celou dobu vystavby. Pii stavebni Cinnosti v
chranéném venkovnim prostoru staveb nebudou po dobu vystavby piekroCeny hygienické limity hladiny
akustického tlaku dle §30 a 34 zak. ¢. 258/2000 Sb. ve smyslu nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. v platném
znéni.

e) ochrana okoli stavenisSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,

Planovana stavba vyZzaduje demolici ¢asti stavajici stavby které je popsano v kapitole B2.6. Planovana
stavba nevyzaduje kéceni stavajici vzrostlé zelené.

f) maximalni zibory pro staveni§té (docasné / trvalé),

Planovanad stavba nevyzaduje zabory pro stavenisté

g) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pii vystavbé, jejich likvidace,

Pri stavebnich pracich bude provadéci firma separovat odpady a predavat je odbornym firmam k
likvidaci. O likvidaci odpadti bude v priibéhu stavby vedena dokumentace, ktera bude predkladana ke
kolaudaci.

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo deponie zemin, i) ochrana Zivotniho
prosti‘edi pri vystavbé,

Predmétem projektu jsou pouze vnitini Gipravy bez zemnich praci.

j)  zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na staveniSti, posouzeni poti‘eby koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci podle jinych pravnich predpisia'""',

1. CAST PRVNT - VSEOBECNA USTANOVENT (§ 1 a2 § 6)

zejména
- vyklad pojmt, napt.: odpovédny pracovnik je pracovnik povéfeny fizenim prace ve svéieném
useku s pravomoci samostatné rozhodovat,

Povinnost dodavatele stavebnich praci:
- vést evidenci pracovnikll ve sméné, vybavit je pfislusSnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostiedky (OOPP)
- zpracovat dodavatelskou dokumentaci v¢etné technologického postupu
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- odevzdani stavenisté (pracoviste) zadpisem
- povinnost pferuSeni stavebnich praci v pfipadé zjiSténi zévaznych nedostatki z hlediska
bezpecnosti prace

2. CAST DRUHA - STAVEBN{ PRACE V MIMORADNYCH PODMINKACH (§
7az§8
Jedna se o prace:
- Za provozu
- za ztizenych podminek (pouziti specialnich OOPP)
- v nebezpecném prosttedi a prostoru (blizkost zafizeni pod napétim - ochranna pasma,
osamoceny pracovnik apod.)

3. CAST TRETI - ZPUSOBILOST PRACOVNIKU (§ 9 a7 10)

zejména
Povinnosti dodavatele stavebnich praci:
a) 1x za 3 roky provadét skoleni a ovéfeni znalosti u pracovnik, ktefi stavebni prace

- projektuji

- Tidi

- provadéji

- kontroluji;

b) 1x za 12 mésict provadét Skoleni a ovéreni znalosti u téchto praci:
- ve vyskach nad 1,5 m, pokud pracovnici nemohou pracovat z pevnych a bezpe¢nych podlah,
- na pohyblivych pracovnich ploSinach,
- na zebficich ve vysce vEtsi nez 5 m,
- za pouziti horolezecké (speleologické) techniky - provadi pouze instruktor,
- ve vyskach pfi montdzi a demontazi pomocnych konstrukci (leSenafi) - provadi pouze
instruktor.
¢) Pro Skoleni v ¢innosti, kde je tfeba pritkaz nebo osvédceni, plati dalsi konkrétni predpisy, napf.:
- svareci CSN 05 0607
- jetabnici, vaza¢i CSN 27 0143
- fidi¢i motorovych vozikia CSN 26 8805
d) Dodavatel stavebnich praci nesmi povéfit pracovniky provadénim stavebnich praci, pokud
nespliiuji podminky odborné a zdravotni zpiisobilosti.

UPOZORNENI: K tadnému splnéni uvedenych podminek nestaéi pouze vstupni instruktaZ - skoleni
BOZP. Proto je vhodné spojit téma vstupniho Skoleni se Skolenim periodickym u nové nastupujicich
pracovniki.
Povinnosti pracovniki:

- dodrzovat technologické postupy, navody od vyrobce, pokyny a dalsi dokumentaci k
provadéni ¢innosti,

- pouzivat pridélené naradi, stroje a pomticky,

- dodrzovat bezpecnostni a vystrazna oznaceni

- nevzdalovat se z urCeného pracovisté bez souhlasu odpovédného pracovnika (kromeé
zavaznych diivodi: nevolnost, traz apod.)
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4, CAST CTVRTA - STAVENISTE (PRACOVISTE) (§ 11 a7 § 16)
zejména
Oploceni stavenisté: - v zastavéném uzemi obce musi byt oploceni do vysky min. 1,8m,
- provadéji-li se kratkodobé prace, postaci ohrazeni dvouty¢ovym zabradlim
vysokym 1,1 m,
- pracuje-li se pouze z leSeni apod., musi byt prostor pod mistem prace
zajiStén napf.: vylouCenim provozu, pouzitim ochranné konstrukce,
vymezenim a ohrazenim (u kratkodobych praci - jednotyCové zabradli nebo
lano).
Oznaceni staveniSté: - vSechny vstupy na staveni$t¢ musi byt oznaleny
bezpecnostnimi tabulkami a zna¢kami.
Osvétleni: - ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vetfejnych komunikaci musi byt v noci a za
snizené viditelnosti osvétleno Cervenym svétlem v cCele prekazky a dale podél komunikace ve
vzdalenosti nejméné 50 m.
Komunikace pro pési na stavenisti:
- minimalni $itka je 0,75 m, pfi obousmérném provozu je Sitka 1,5 m,
- podchodné vyska je minimalné 2,1 m (vyjimecéné 1,8).
Vozidla: - podjezdy, které maji svétlou vysku nizs$i nez 4,3 m, musi byt oznaceny, pii prijezdu
vozidla pod ptekazkou musi vzniknout viile o minimalnim rozméru 30 cm.
- udrzovat poradek na celém stavenisti, vSechny otvory a jamy musi byt bezpecné
zakryty nebo ohrazeny,
- povrch schodist’ a ramp nesmi byt kluzky.

Zebriky
Vzdy volit bezpecné misto, kde se zebtik postavi a zajisti proti posunuti nebo sklouznuti.
Prace z jednoduchych a dvojitych zebiiki:
- pracovnik musi pracovat pouze s jednoduchym naradim, musi mit moznost ptidrzet se ho obéma
rukama,
- musi byt zajistén prostor prace pod Zebiikem,
- sklon jednoduchého zebtiku nesmi byt mensi nez 2,5 : 1,
- zebtiky pouzivané pro vystup a sestup musi presahovat vystupni ploSinu o 1,1 m; pfesah mohou
nahradit pevnd madla nebo jina ¢ast konstrukce, za kterou se 1ze uchopit,
- nesm¢ji se pouzivat pneumatické ndstroje, vstfelovaci pfistroje, fetézové pily a podobné
nebezpecné nastroje,
- maximalni hmotnost vynasené¢ho nebo snaSené¢ho bifemene je 20 kg,
- prace nad sebou jsou zakazany,
- pii praci, kdy je pracovnik chodidly ve vySce vétsi nez 5 m, musi pouzivat osobni ochranné
zajiSténi proti padu,
- povolena délka dievénych prenosnych zebiiki je 8 m,
- dvojité 1 jednoduché zebiiky je zakdzano pouzivat jako jednoduché nosné prvky pro pracovni
podlahy,
- bezpecna vzdalenost chodidel pracovnika od horniho konce jednoduchého zZebiiku je nejvyse 0,8
m, u dvojitého Zebtiku je bezpecna vzdalenost 0,5 m,
- provazové zebtiky je mozné pouzit pouze pro vystup a sestup,
- dodavatel stavebnich praci provadi zkousky Zebiikl 1x za rok,
- sbijené zebiiky: * mohou mit maximalni délku 3,5 m
* pouzivaji se pouze pro vystup a sestup mezi podlahami leSeni
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* pticle jsou vsazeny do zdvojenych postranic, dokumentace - typovy vykres
a vypocet (fezivo, profil, pocet hiebikil).
Provozni zebiiky ocelové, pevné zabudované delsi nez 5 m opatfit ochrannym koSem, ktery za¢ina
nejvyse 3 m nad nastupni trovni - CSN 74 3282.

Skladovani (CSN 26 9030, vyhl. &. 48/1992 Sb. nov. vyhl. & 207/1991 Sb., &ast 13 odd. 6 a 8)

- skladovaci plochy musi byt urovnany, zpevnény, odvodnény a oznaceny zdkazem vstupu
nepovolanym osobam,

- musi byt zajiSténa stabilita ulozeného materidlu podlozkami, proklady, stojany, kliny, opérami a
provazanim,

- pfi ruéni manipulaci musi byt pouzivany takové pracovni postupy, aby se predchazelo uraziim
(pfirazenim biemenem, uklouznutim, zakopnutim apod.)

- nebezpecné latky skladované v demizonech, kovovych kosich a podobnych nadobach nesméji byt
prenaseny na zadech nebo v naruci, nesmgéji byt tazeny ani tlaceny pfimo po podlaze.

Sypké materidly:

- pfi plné mechanizovaném provozu nesmi vyska vytvorené stény pii odbéru piesdhnout 9/10
dovoleného dosahu nakladaciho stroje,

- ruéni ukladdani a odebirani je povoleno do maximalni vysky 2 m,

- pytlovany material pii ru¢nim uklddani - do maximalni vysky 1,5 m; pfi mechanizovaném
skladovéani do vysky 3 m ( nesmi dojit k sesunuti - pomocné opéry, provazani apod.)

- zésobniky na sypké materialy fesi vyhl. CUBP ¢&. 92/1985 Sb., o zajisténi bezpeénosti prace u
stabilnich zasobnikl na sypké materialy

zejména

- vstupy musi byt uzamknuté, otvory pro vstup nesmeji mit ani jeden rozmér mensi nez 700 mm,

- musi byt umoznéno sledovani vysky naplné,

- uzaveéry vypusti u zasobnikli, kde muze dojit k ohrozeni pracovnikii, musi byt opatfen pojistnym
zafizenim pro uzavieni vypusti,

- zasobniky mohou obsluhovat pouze pracovnici starsi 18 let, Skoleni, zacviceni a ptezkouseni,
zdravotné zptsobili,

- dodavatel stavebnich praci musi mit k dispozici technickou dokumentaci k zasobniku a musi vést
denik provozu.

Tekuté materialy:

- plnici - vyprazdiovaci otvor musi byt vzdy nahote,

- oteviené nadrze musi byt zajistény proti padu osob do nich (ohrazeni, zabradli apod.)

- sudy a barely se skladuji nastojato v jedné vrstvé, nalezato se mohou skladovat ve vice vrstvach za
predpokladu zajisténi jejich stability (proklady nebo konstrukci),

- ukladani hoflavych kapalin fe§i CSN 65 0201 (odstupové vzdalenosti, vétrani, zichytné a
havarijni jimky, hasebni prostfedky atd.),

- skladovani natérovych hmot fesi CSN 67 0811

- v pozarné nebezpecnych prostordch musi byt feSena elektroinstalace do daného prostredi
(nebezpeti pozaru nebo vybuchu) dle CSN 33 0300.

Kusové materialy:

- u pravidelnych tvarQ je ru¢ni ukladani povoleno do vysky 2 m pii zajisténi stability provazanim
apod.,

Jednostupiiova dokumentace 3.8.2017 Strana 30



Vestavba a nastavba aten Hajovna Sarka M

- u nepravidelnych tvart je povolena maximalni vyska do 1,5 m,

- tabulové sklo ukladat nastojato v ramech s mékkymi podlozkami,

-kiehky material (zatizovaci pfedméty zdravotni instalace apod.) ukladat v jedné vrstvé do vysky
1,5 m v nosnych ramech.

Kyseliny a jiné nebezpecné latky:

- musi byt oznaceny druhem latky, ukladéani se provadi dle pokynii vyrobce.

Prvky a dilce pravidelnych tvara pii pouzivani mechanizace se ukladaji do vysky 4 m, nestanovi-li
vyrobce nebo zvlastni piedpis jinak.

Sklady a regaly:

- musi odpovidat druhu skladovanych materiald,

- regaly musi byt trvale oznaCeny nejvyssi nosnosti builkky a poctem bunék ve sloupci, kontrola
stability regald se provadi 1x za rok,

- Sitka uli¢ek je minimalné 0,8 m; pro prujezd dopravnich voziki musi byt o 0,4 m vétsi nez Sitka
voziku nebo nakladu,

- material nebo vlastni konstrukce regalu musi byt usporadany tak, aby se nemohly sesunout a aby
nebyl vyvijen nezadouci tlak na pticky nebo jiné ¢asti konstrukce objektu,

- tnosnost vodorovnych konstrukci objektu musi odpovidat zatizeni skladovanym materialem.

Manipulace s materialem (Zakonik prace, vyhl. ¢.324/1990 Sb.§ 92)
- Maximalni hmotnost bfemene pfi ruéni manipulaci pro jednoho pracovnika:

muzi 50 kg

zeny 15 kg

chlapci (vek 16-18 let) 20 kg
Bliz$i Gidaje fesSi seznamy praci zakdzanych Zenam, t€hotnym Zendm a matkam do 9 mésicti po
porodu a seznam praci zakdzanym mladistvym.
- Pfi pouziti mechanizace museji byt pracovnici poufeni o pracovnim postupu, obsluze
mechanizace, zachézeni s ostatnimi pomutckami (sochory, lyziny, mustky apod.), lyziny nesm¢ji mit
vétsi sklon nez 300 od vodorovné roviny.

CAST SEDMA - ZEDNICKE PRACE (§ 37 a7 § 39)
zejména
- pracovnici musi pouzivat osobni ochranné pracovni prostfedky (kde hrozi nebezpeci odstiiknuti
vapenné malty nebo mléka pouzivat ochranu o¢i),
- pii pouziti chemickych ptisad do malt dodrZet opatieni stanovena vyrobcem,
- pfi zdéni musi byt material ulozen tak, aby zlstal volny pracovni prostor nejméné 0,6 m §iroky,
- pod urovni terénu musi byt stény vykopu zabezpeceny (pazeni, svahovani apod.),

- piihrnovani materialu k izola¢ni zdi je mozné, az kdyz zdivo vykazuje dostatecnou pevnost,

- pti zakoncovani, kiizeni a pti zdéni pilifi, rohti apod. musi byt vrstvy zdicich materidli pfevazany,
pricky musi byt do zdiva zakotveny

- zdéni komind, pilitt, sloupti apod., se provadi po ¢astech dle

technologického postupu.
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5. CAST OSMA - MONTAZNI PRACE (§ 40 a7 § 46)

zejména
- technologicky postup montaze musi obsahovat:

* Casovy sled montaznich zabéri, véetné praci nad sebou apod.,

* nasazeni a pohyb mechaniza¢nich prostiedkd,

* feSeni bezpecného ptistupu pracovnikii ke stykovym uzlim,

* zabezpeceni pracovnikiim proti padu (podminky kolektivniho nebo osobniho zajisténi).
Pracovisté:
- musi byt odevzdano a prevzato v dohodnutém stavu zapisem,
- montdzni Ceta musi byt vybavena odpovidajicimi montaznimi ptipravky, prosttedky osobniho
zajisténi, OOPP,
- od vysky 20 m musi byt na nejvyssim pracovnim misté zabezpeceno méteni rychlosti vétru,
- pferuseni prace pfi rychlosti vétru:

* nad 8 m.s-1(50Bf)...prace na zavéSenych pomocnych konstrukcich, prace pii pouziti
osobniho zajistént,
* nad 10,7 m.s-1(60Bf)...plati pro ostatni prace ve vyskach,

- pracovist¢ musi byt staticky dimenzovano na piedpokladané zatizeni (hmotnost materidld,
piipravka, strojti 1 pracovniki),
- svisla doprava osob na konstrukce nad 30 m musi byt zajisténa vytahem,
- pro zvedani dilcd musi byt pouzity odpovidajici mechanizacni a vazaci prostiedky vcetné
ptipravk,
- pracovnici musi mit odpovidajici kvalifikaci (odbornou a zdravotni zpusobilost) pro obsluhu
jednotlivych prostredkii,
- strojni zafizeni musi byt pravidelné¢ kontrolovano a revidovano (revize zdvihacich zatizeni, revize
elektrickych zatizeni),
- ke strojiim musi byt vedena kompletni technickd dokumentace.

Osazovani dilci:

- musi byt provadéno dle technologického postupu,

- ztuZeni, vzepieni, kotveni, zabradli a ploSiny musi byt osazeny jiz pii montazi, otvory a hrany
padu musi byt zajistény poklopy, zabradlim apod.,

- po usazeni svislych dilci musi byt zajiSténa jejich stabilita pomoci ptipravkil (vzpéry, stolice,
zaklinovani apod.),

- montazni piipravky se odstrani az po konecném upevnéni (svarem, zabetonovanim apod.),

- ocelové konstrukce musi byt pfi montdzi uzemnény,

- pii montazi a prechdzeni ve vySce musi byt pracovnici zajisténi proti padu.

CAST DESATA - BOURANI A REKONSTRUKCNI{ PRACE (§ 62 a7 § 70)
- technologicky postup musi vychéazet z podrobné prohlidky objektu,
- u praci malého rozsahu (pfizemni objekty, nenosné konstrukce ap.) stanovi technologicky postup
odpovédny pracovnik,
pracovnici musi byt seznameni s dalSim moznym nebezpecim (ohrozeni padem materidlu,
nebezpecny dosah stroju apod.).
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Pied vlastnim bouranim nebo rekonstrukei

- provést kontrolu opatfeni stanovenych technologickym postupem, zejména: odpojeni rozvodii
elektrické energie, vody, plynu atd.

- zajistit vstupy a okoli bouraného objektu (viditelné oznaceni, ohrazeni, oploceni),

- zajistit podzemni prostory (sklepy, jimky ap.).

Bourani

- vybourany material nesmi omezovat dalsi prace, nesmi jeho uloZzenim dojit k pietizeni podlah a
stropu,

- bourdni nesmi byt pferuseno, pokud neni zajisténa stabilita bourané konstrukce,

- pfi bourani ¢asti stiech nesmi byt narusena pevnost ostatnich ¢asti konstrukce,

- neni-li zajisténa Unosnost bourané¢ konstrukce, musi byt bourdni provadéno ze samostatné
pomocné konstrukce,

- ru¢ni bourani nosnych konstrukci se provadi vertikalnim smérem shora dolt,

- ruéni strhavani stén a pilitti pomoci pak nebo zvedaki je zakazano,

- pii bourani pticek vzdy ovéfit, zda nemaji nosnou funkci,

- tam, kde neni zajiSténa stabilita bourané konstrukce, je zakdzano opirat o ni jednoduché Zebiiky
(pro uvazani lan, pomocné prace),

- unosnost vodorovnych konstrukci je mozné zvysit podpérami,

- pfi strojnim bourani se venkovni zdi strhavaji z vnéj$i strany objektu, je zakédzano zdi strhévat
rozhoupanim,

- bourdni nesmi naruSovat provoz v okoli stavby, musi byt zajisténo snizeni prasnosti.

CAST JEDENACTA - STROJE A STROIJN{ ZARIZENT (§ 71 a7 § 91)
Obsluha stroju

- pracovnik musi vlastnit prikaz obsluhy stavebnich stroji dle vyhl.¢. 77/1965 Sb. a dale musi byt
zdravotn¢ zptsobily,

- pro jefabniky (vazace), fidi¢e motorovych voziki, svarece plati zvlastni predpisy,

- opakované Skoleni obsluh stavebnich strojti se provadi 1x za 24 mésic,

- obsluhuje-li stroj vice nez jeden pracovnik, musi byt urc¢en "odpovédny pracovnik",

- prepravovat pracovniky na stroji nebo v jeho pracovnim zafizeni je zakazano, pokud vyrobce
nestanovi jiné podminky,

- provadi-li se soubézné strojni a rucni t€Zeni na jednom pracovnim zabéru a nema-li obsluha stroje
dostate¢ny vyhled, je soubézné téZeni zakazano.

Dokumentace stroju

- dodavatel stavebnich praci musi provozovat stroj nebo zatizeni v souladu s dokumentaci vyrobce a
technickymi norami,

- dodavatel je povinen vydat pokyny pro obsluhu a udrzbu, pokud nejsou obsahem dokumentace od
vyrobce,

Pokyny pro obsluhu a udrzbu stroje musi obsahovat (dle druhu stroje):
a) povinnosti obsluhy pfed zah4jenim provozu
b) povinnosti obsluhy pfi provozu stroje,
c¢) rozsah, lhity a zpisob provadéni drzby vcetné revizi,
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d) zpisob zajisténi stroje pfi jeho provozu, pfemistovani, odstavovani z provozu a proti
nezadoucimu uvedeni do chodu,

e) zpusob dorozumivani,

f) zajisténi a umisténi stroje po ukonceni provozu,

g) zakazané ukony a ¢innosti,

h) zptisob a rozsah zaznamu o provozu a udrzb¢ (provozni denik, revizni kniha ap.).

Provoz stavebnich vratki

a) Odpovédny pracovnik zabezpecuje:
- provoz, udrzbu a opravy; kontrolu technického stavu v souladu s technickymi podminkami
od vyrobce a v souladu s navodem k obsluze,

- odstranéni zjisténych a nahlasenych zavad,

- sezndmeni obsluhovatell s pravidly bezpe¢ného provozu dle dokumentace vyrobce a dle
vyhl. €. 324/1990 Sb. - zejména zajisténi bezpecné prace ve vyskach, znalosti pracovnikii 1x
za rok ovétuje,
- provadéni prohlidek zatizeni a vratku ve stanovenych terminech.

b) Provozni denik obsahuje:
- eviden¢ni Cislo vratku,
- technické udaje (nosnost, datum vyroby apod.),
- stanoveni obsluhy vratku - jméno, Skoleni a ovéfeni znalosti,
- zaznamy o predani a prevzeti, pfemist'ovani na jinou stavbu,
- zaznamy o pravidelnych kontrolach vratku, o zjisténych zavadach a o jejich odstranéni,
- datum dne zaznamu a podpis pracovnika zhotovujiciho zaznam.

¢) Obsluha stavebniho vratku:

- jen pracovnik dusevné a télesné zpusobily, starsi 18 let, seznameny s obsluhou vratku a s
bezpecnostnimi piedpisy, oveéieni znalosti se provadi dle vyhl. ¢. 324/1990 Sb. v rozsahu
provadénych ¢innosti

d) Montdz a osazeni stavebniho vratku:
- musi byt provedena dle technickych podminek vyrobce ptislusného typu vratku,
- zajistit kolmost osy kladky na smér navijeni lana, kontrola spravného navijeni se provede
bez zavéSeného biemene a bez zakotveni (zatizeni) vratku, aby bylo mozné vratek posunout
do spravné polohy (3 az 5 m od svislé drahy dopravovaného biemene).
- vratek se fadné ukotvi (zatizi),
- podle vysky zdvihu se nastavi koncové vypinace,
- zapojeni na elektricky piivod musi odpovidat CSN 34 1090 a CSN 33 1500 (revize el.
zafizeni),
- stanovisté obsluhy nesmi byt ohrozeno biemenem nebo zdvihavanym lanem,
- na bubnu vratku pfi pfepravé bfemene musi ziistat nejméné 3 zavity lana,
- zasahy do elektrické instalace nebo mechanismu vratku jsou obsluze zakéazany,
- po montazi a vybaveni vratku se provede funkcni zkouska,
- nosné konstrukce musi odpovidat CSN 73 8101 "Leseni".

e) Zakéazané manipulace:
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- zvedat bifemena o hmotnosti pfevySujici jmenovitou nosnost vratku, dale biemena, ktera
svymi rozmeéry ohrozuji okoli,
- zvedat bfemena Sikmym tahem,
- ponechat bfemeno na zavéSeném héaku a opustit pracoviste,
- zavéSovat biemeno na Spicku héku,
- zdrzovat se pod zavéSenym biemenem,
- pfi navijeni lana na buben mu pomahat rukou,
- pokraCovat v praci s vratkem, utvofi-li lano smycku nebo se vysmekne z drazky kladky,
- ohybat nosné lano ptes ostré hrany biemene,
- pouzivat vratku poskozeného, bez ochrannych krytt nebo bez pozadovaného kotveni
- zatéze.

f) Bezpecnost zatizeni:

Vratek musi byt opatfen hlavnim vypinacem elektrického proudu. Hlavni vypina¢ musi byt zajistén
proti svévolnému pouziti. Koncovy vypina¢ proudu musi samoc¢inné zastavit chod vratku, jakmile
zaveésny hék je vzdalen od spodni hrany kladky nejméné 30 cm.

Stanovisté vratku ma byt umisténo vzdy tak, aby z néj bylo vidét na vSechna nakladaci (vykladaci)
stanoviste.

g) Zkousky:

Provadéji se opét dle technickych podminek vyrobce piislusného stavebniho vratku - zaméteni
zkousky:

- alespori jedenkrat za rok se provede revizni zkouska se zkuSebnim biemenem,

- prohlidka celého zatizeni a jeho kompletnosti,

- vychozi a periodické revize elektrické instalace dle CSN 33 1500,

- dynamickd zkouska (funkce brzdy, koncovych vypinacl, piipadné dalSich bezpecnostnich
zafizeni),

- zkousky se provadéji déale po opravach nebo vyméné podstatnych ¢asti vratku, rozsah zkousky
stanovi odpovédny pracovnik,

- denn¢ pted zahdjenim provozu se kontroluje kompletnost vratku, stav nosného lana, hdku a
zatizeni - kotveni.

Soucasné se kontroluje ovladani vratku a ptivod elektrického proudu,

- nejméné 1x za 14 dni se provadi kontrola elektrické instalace, sefizeni brzd, kontrola a promazani
kluznych ¢asti, kontrola nosnych ¢asti a spoji véetné nosného uchyceni kladky.

Jednoduché kladky pro ruéni zvedani

- pouziti maximaln¢ do vysky 15 m,

- maximalni hmotnost dopravovaného biemene je 60 kg pro dva pracovniky,
- provedeni nosné konstrukce kladky schvaluje odpovédny pracovnik.
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CAST DVANACTA - PRACE SOUVISEJICI SE STAVEBNI CINNOSTI (§ 92 a7 § 101)

1. Lepeni krytin na podlahy
- pracovni prostor musi byt pfedem vymezen a oznacen vystraznymi tabulemi,
- pii préci s lepidly, jejichz pary jsou hoflavé (vybusné), musi byt zajisténo odpojeni zdroje
elektrického proudu a plynu na pracovisti, plati zdkaz koufeni, pouzivani oteviené¢ho ohné a
pouzivani lokéalnich spotfebici, které by mohly iniciovat pary k pozaru nebo k vybuchu.
Zékaz plati po dobu lepeni a po dobu 24 hodin po ukonceni lepenti,
- pti praci musi byt alespon dva pracovnici,
- musi byt zajiSt€éno nepreruSované odvétrani a bezpecna likvidace zbytki hotlaviny,
nebezpeci vyboje statické elekttiny,
- pracovnici musi byt prokazatelné seznameni s pozarnimi piedpisy (II. stupenn Skoleni v
pozarni ochrang),
- ostatni osoby v objektu musi byt upozornény na provadéni pozarné¢ nebezpecnych praci a
na zpusob chovani.

2. Prace se Zivicemi (§ 95 vyhl. 324/1990 Sb., CSN 65 0201)

Vseobecné:

- zabezpecit pracovisté a skladové prostory proti vstupu nepovolanym osobam a proti pozaru,

- pii pracich postupovat podle technologického postupu,

- zivicemi se sméji plnit jen obaly, kterych nebylo pfedtim pouzito pro hotlavé kapaliny; obaly,
zafizeni a prostory musi byt bezpecn¢ oznaceny,

- pracovnici pracujici se zivicemi a pfi obsluze stroju a zatizeni musi byt télesn¢ a dusevné zdravi,
zaskoleni a znali bezpecnostnich a pozéarnich piedpist a zasad prvni pomoci,

- musi absolvovat periodické 1ékatské prohlidky,

- prace pii rozehiivani zivic a prace s horkymi Zzivicemi nesméji vykonavat Zeny, osoby se
zménénou pracovni schopnosti a mladistvi do 18 let,

- pouzivat piedepsané osobni ochranné pracovni prostiredky,

- ve skladech, kde se pracuje se Zivicemi a na strojich, musi byt umistény hasici pfistroje - nesmi se
pouzivat vodnich hasicich pfistroju,

- jist, pit, koufit je pfi praci zakazéano,

- zivice se nesm¢ji skladovat spolecné s kyselinami,

- uzaviené prostory musi byt dostatecné vétrany.

Rozehtivani zivic:

- rozehiivat pozvolna a jen na teplotu k uvedeni zivice do kapalného stavu,

- pti rozehtivani ptimo v obalech se musi jejich uzavéry otvirat tak, aby plyny mohly voln¢ unikat,
obaly se musi zajistit proti pootoceni nebo pievraceni,

- rozehfivat Zzivice piimo plamenem je mozné pouze v tavné nddob& za pfitomnosti dvou
pracovnikd,

- tavné nadoby musi byt zajistény proti vniknuti vody,

- prepravni a tavné nadoby musi byt opatfeny vikem, nddoby se smé&ji plnit nejvice do 3/4 obsahu

- ve vyskach je povoleno rozehiivat Zivice otevienym plamenem pouze v krytych topenistich s
hotéky na plynna nebo kapalna paliva za dodrZzeni pozarnich piedpisii, napi. CSN 65 0201,

- ruéni svisld doprava roztaveného asfaltu je dovolena jen pomoci kladky v asfaltérskych védrech
do vysky 8 m.
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3. Svarovani (§ 99 vyhl. 324/1990 Sb., CSN 05 0630 a CSN 05 0610, CSN 05 0600 a CSN 05
0601 z inora 1993)
- svafovat miize osoba s platnym svarecskym prikazem, kterd je zdravotné zptisobila,
- pracovisté svaie&t (prostorové poméry, odsavani atd. fesi CSN 05 0600),
- svafovat nebo fezat v mistech se zvySenym nebezpecim je mozné na pisemny piikaz vedouciho
organizace nebo jeho zplnomocnéného zastupce (zpravidla odpovédny pracovnik) a za provedeni
prislusnych bezpecnostnich opatieni,tj. asistence, zajiSténi hasebnich prostfedki, odstranéni
hotlavych latek apod.
- prace se zvy$enym nebezpeéim dle ¢l. 3.6. CSN 05 0601, zejména:

- v uzavienych a tésnych prostorach,

- v mistech s nebezpecim vzniku pozaru nebo vybuchu,

- na nddobach a pristrojich pod tlakem nebo které obsahovaly hotlavé latky,

- na veskerém zafizeni, které obsahovalo latky toxické, ziraviny apod.
- pfi svafeni v uzavienych prostordch a se zvySenym nebezpeCim pozaru musi byt piitomni
minimaln¢ dva pracovnici,
- po skonceni svafeni v nebezpecnych prostorach se provadi kontrola pracovisté a ptilehlych prostor
po dobu minimalné osmi hodin; neni-li dohodnuto jinak (ve smlouvé apod.), zajistuje kontrolu ta
organizace, kde se svafovani provadélo.
Lahve na plyny (CSN 05 0601, CSN 05 610, CSN 07 8304), zejména:
- musi byt zajiStény proti pievrhnuti,
- ventily a jejich pfislusenstvi se nesmi mazat olejem nebo jinymi mazivy (ve styku s Cistym
kyslikem dojde k prudkému hoteni az vybuchu),
- lahve se nesmé&ji dopravovat v osobnich a dalSich vozidlech a tam, kde je prostor fidice spojeny s
loznym prostorem,
- lahve se musi chranit pfed narazem a pred pfimym teplem,
- pti svarovani s nékolika soupravami na jednom pracovisti musi byt od sebe vzdaleny nejméné 3 m
anebo odd¢leny pevnou nehotlavou sténou,
- neurci-li vedouci organizace z vaznych diivodl jinak, mohou byt na pracovisti nejvice dvé zasobni
lahve,
- pokladani lahvi do lezaté polohy a jakékoliv urychlovéani vypatrovani PB v lahvich je zakazano,
- lahev pii odbéru acetylénu musi byt ve svislé poloze nebo pod minimalnim uhlem 300 od
vodorovné plochy.

Manipulace pfi nebezpeci:

- pti uniku plynu a jeho vzplanuti pouzit azbestové rukavice na uzavieni ventilu a haseni provadét
praskovym nebo snéhovym hasicim piistrojem,

- pfi pozaru, kde jsou umistény ladhve se svare¢skymi plyny, musi se tyto odklidit, neni-li to mozné,
je nutno lahve ochlazovat proudem vody z chranéného mista nebo je ponotit do vody,

- pti teploté lahve + 500C (ruka se neudrzi pti doteku na lahvi), nejde-li ldhev odklidit a chladit ne
volném prostranstvi, zajistit vypnuti elektrického proudu, vylidnit pracoviste, provadét ochlazovani,
situaci je tfeba ihned ohlasit na utvar Sboru pozarni ochrany,

- ohfivanou lahev je tieba viditeln¢ oznacit ndpisem "ohiivana".

CSN 05 0630 - Bezpeénostni ustanoveni pro obloukové svafovani kovil - zejména:
- ochrana pted urazem elektrickym proudem musi byt provedena dle ¢l. 3.1.,
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- drzak elektrod musi mit neporusenou izolaci,

- piipojovaci koncovky kabeli ke svarecimu agregatu musi byt chranény nevodivym materialem -
zabranéni ndhodnému dotyku,

- 1x za ptil roku musi byt provedena kontrola svaieciho zdroje (revize elektro).

Svatovani na stavenisti:

- pii svafovani ve vySkach musi mit svafec¢ stabilni a bezpe¢nou polohu, jeho osobni zajisténi
(bezpecnostni pas a lano) musi byt chranéno proti propaleni, hadice nebo vodi¢e musi byt upevnény
k pevné konstrukei, aby nedoslo k jejich sklouznuti a tim i moznému padu pracovnika,

- pii svafovani elektrickym obloukem v mokrém prosttedi musi byt zdroj na suchém misté,

k) tpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Stavajici prostory jsou vhodné pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace a ipravou se tyto
parametry nemeni.

I) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni,

Pro stavbu neni tfeba zpracovavat DIO

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni
proti u¢inkiim vnéjsSiho prostredi pri vystavbé apod.),

Pro bezpecné provadéni stavby plati nasledujici predpoklady:

- Je zajistén nalezity dohled a kontrola jakosti v zavodech, ve vyrobnach a na stavbé.

- Stavbu provadéji osoby s ptisluSnou kvalifikaci a zkuSenosti.

- Stavebni materialy se pouzivaji podle ustanoveni pfislusnych ptfedpisti pro materialy
nebo vyrobky.

- Doprava na komunikaci se bude fidit podle zak.¢. 316/2000 Sb. o provozu na pozemnich
komunikacich.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Predpoklada se ziskani stavebniho povoleni v 10/17
Zahajeni stavby v 04/18
Dokonceni stavby v 08/19
Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu pfilohy €. 1 k vyhl. 499/06 Sb. (kterou se provadéji
nékterd ustanoveni stavebniho zadkona ¢. 183/06 Sb.) pro projektovou dokumentaci stavby, kterd se
predklada ke stavebnimu povoleni. Do dokumentace jsou navic doplnény detaily a vykazy vymér pro
provedeni stavby.
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Piiloha: Plian Kontrolnich prohlidek:

Podzemni inZzenyrské sité

- Po provedeni vykopovych praci na kazdé ¢asti trasy bude provedena prohlidka za
ucasti TD.

- Po montazi potrubi a Sachet bude provedena prohlidka za i¢asti TD a méfeni geodeta.

- Po dokonceni zasypu bude provedena prohlidka za ucasti TD a provedeno méteni
hutnéni zasypu.

- Po dokonceni a vycisténi celého potrubi budou provedeny kamerové prohlidky a
zkousky té€snosti za ucasti TD a stavebniho utadu

- Po dokonceni stavby bude provedena kolaudacni prohlidka

Pozemni stavby

- Po provedeni vytyceni stavby bude provedena prohlidka za u¢asti TD.

- Po montazi hydroizolace bude provedena prohlidka za icasti TD a stavebniho tfadu

- Po dokonceni hrubé stavby bude provedena prohlidka za ucasti TD a stavebniho utfadu

- Po dokonceni rozvodl technického vybaveni budovy bude provedena prohlidka za
ucasti TD a stavebniho Gfadu

- Po dokonceni stavby bude provedena kolaudacni prohlidka
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