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Architektonicko a stavebni reSeni

a) Technicka zprava

1) Architektonické, vytvarné a materialové reSeni

Predmétem stavby je demolice Casti stavby, nova ptistavba na plidorysu vybourané ¢asti a nastavba na
Cast stavajiciho objektu.

Aredl hajovny se nachdzi na okraji méstské ¢asti Praha — Nebusice, v katastralnim tzemi Liboc. Ptistup
do arealu je po lesni komunikaci z ulice Pod hajovnou. Hajovna je obytny objekt slouZzici k bydleni, je
padorysného tvaru ,,.L“, s jednim nadzemnim podlazim a podkrovim, ¢aste¢né podsklepeny,je zdény se
sedlovou stiechou a taSkovou krytinou. Jihozapadni Cast je tvorena obytnou budovou, kterd ma obytné
podkrovi. Severovychodni ¢éast tvoii technické zazemi héjovny (dilna kotelna a gardz pro osobni
automobil).

Projekt fesi zménu vyuziti severovychodni ¢asti stavby pro zfizeni Saten lesnich délnikd. V této Casti je
umisténa kotelna, sklad a garaz. Kotelna je pravdépodobné soucast piivodniho objektu s masivnimi sténami
a klenbovym stropem. Sklad a gardz jsou ziejmé pfistavény a to sloupkovym systémem se sténami tl.
15cm. Tato Cast je staticky nevyhovujici a proto bude odstranéna vcetné zakladovych konstrukci. Zaroven
bude sejmuta krytina a krov z celého severovychodniho kiidla. Severovychodni kiidlo bude nové
dostavéno v ptivodnich piidorysnych rozmérech a bude provedena nastavba celého kiidla o podkrovi. Nova
stfesni konstrukce sjednoti vysku hiebent stiech obou kiidel.

Do této stavebni upravy budou umistény odd€lené Satny pro 12 muzi a 3 Zeny, kazda s vlastnim
socialnim zdzemim. V ptizemi bude denni mistnost pro jednotlivé Cety a sklad nafadi a drobné techniky:.

Materialové feseni je popsano v kapitole 4.

2) Dispozi¢ni a provozni FeSeni

Projekt te$i zménu vyuziti severovychodni ¢asti stavby pro ziizeni Saten lesnich délnikd.
Severovychodni kiidlo bude ¢asteéné odstanéno a nové dostavéno v pivodnich pidorysnych rozmérech
véetné nastavby celého kiidla o podkrovi. Do této stavebni Gipravy budou umistény oddélené Satny pro 12
muzi a 3 Zeny, kazda s vlastnim socidlnim zdzemim. V ptizemi bude denni mistnost pro jednotlivé ety a
sklad nafadi a drobné techniky.

V ptizemi je vstupni chodba se schodistém do podkrovi. Ve vstupni chodb¢ je umisténa vanicka k ocisté
obuvi, vstup do susarny svrchniho odévu a obuvi a vstup do denni mistnosti. Denni mistnost je vybavena
¢ajovou kuchynkou s lednici, mikrovinou troubou a jidelnim stolem. V denni si budou zaméstnanci ohiivat
a konzumovat vlastni jidlo. Denni mistnost ma kapacitu pro kompletni pracovni ¢etu (3-6 pracovnikii) a
jednotlivé Cety se budou v mistnosti stfidat.

Schodisté v pate rozd€luje Satny pro muze a zeny. V pravé ¢asti je $atna pro tii Zeny, umyvarna se
sprchou a WC s bidetem. V levé ¢asti je uklidova komora, Satna pro dvanact muzii, umyvarna se sprchami
aWC.

V souladu s CSN 734108 jsou v Satnach rezervni $atnova mista. V $atnach jsou pro kazdou osobu
Satnové skiiiky s oddélenym umisténim obc¢anského a pracovniho odévu. Satny jsou vybaveny lavicemi.
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3) Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu obecnych pozadavki na vystavbu dle vyhl. 268/09 Sb. v platném znéni.

Stavajici prostory jsou vhodné pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace a upravou se tyto
parametry neméni. Nepiedpoklada se, Ze by praci lesnich délnikd vykondvaly osoby s poruchou pohybu a
orientace.

4) Konstrukéni a stavebné technické rFeSeni

Bouraci préace

V prvni fazi bude sejmuta stiecha a krov nad kompletné demolovanou casti stavby. Prostor
gardze a dilny bude kompletn¢ odstranén véetné podlah a zakladovych konstrukci. Po vybudovani
novych konstrukei v pfizemi této ¢asti véetné zastropeni bude sejmuta stiesni konstrukce ve zbytku
vyznaceného rozsahu, odbourdny stény kotelna do Urovné stropu a upraven S§tit hajovny pro
navazani nového zdiva. Zcela nezavisle mize byt provedeno odbourani podlahovych konstrukci na
terase hajovny pouze v zavislosti na okamzité obnove izolaci a novych podlahovych konstrukcich.

Technologicky postup bourani musi vychazet z podrobné prohlidky objektu. Technologicky
postup stanovi odpovédny pracovnik zhotovitele, ktery si dle potfeby vyzadda ucast statika.
Pracovnici zhotovitele i objednatele musi byt seznameni s dalSim moznym nebezpecim (ohrozeni
padem materidlu, nebezpecny dosah stroji apod.). Pfed vlastnim bourdnim nebo rekonstrukci
zhotovitel musi provést kontrolu opatfeni stanovenych technologickym postupem, zejména
odpojeni rozvodi elektrické energie, vody atd. Déle pak zajistit vstupy a okoli bouraného objektu
(viditelné oznaceni, ohrazeni, oploceni) a zajistit podzemni prostory (sklepy, jimky ap.).

Vvkopové prace

Zalozeni objektu bude na ptidorysu demolované stavby. Dle rozsahu ptivodnich zakladl se
vétSinou prohloubi, rozsiti ¢i naopak obedni vykopové figury pro zédkladové pasy v rozmérech dle
vykresi zakladi.

Zaklady

Zakladova puda je dostateCné¢ Unosné pro navrzenou stavbu. Po provedeni vykopu pro
zakladové pasy je tfeba vyhodnotit kvalitu zdkladové spary a za spoluprace statika a geologa
upfesnit piipadné upravy zabranujici nerovnomérnému sedani stavby. Zakladové pasy a tramy
budou provedeny podbetonavkou z prostého betonu B20 v §iti 500 mm. Pasy budou déle provedeny
do ztraceného bednéni Site 300 mm. Ke stavajici stavbé budou zakladové pasy kotveny ocelovymi
kotvami. Po provedeni lezatych rozvoda kanalizace a ptipojky elektro bude proveden vyrovnavaci
podsyp z drobné vybourané suti. Na zakl. pasy bude vybetonovana deska konstruk¢ni podlahy.
Deska bude obednéna od pozadovanych tvarGi s maximalni piesnosti, nebot’ bude pfesnym
zékladem pro zalozeni stén. Deska bude armovana ve spodni a horni ¢tvrtiné prafezu siti Kari
150/150/6

Izolace stavby

Izolace proti zemni vlhkosti bude provedena na konstrukéni podlahu. Hydroizolace bude
provedena ve dvou vrstvach modifikovanym asfaltovym pasem s radonovou izolaci Radonelast.
Izolace bude svatfena v celé plose stavby a ve vSech spojich, protoze slouzi zaroven jako izolace
proti pronikdni radonového plynu. Zvlastni pozornost bude vénovana veskerym prostuptim skrz
desku na které¢ bude provedena manzeta z materidlu hydroizolace a manzeta bude ztazena kolem
potrubi nylonovou sponou. Toto provedeni je opatieni proti velmi vysokému riziku pronikani
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radonového plynu do stavby. Izolace bude ochranéna pted poskozenim po dobu hrubé stavby
betonovym potérem v tl. 30 mm.

Obvodové zdivo je navrzené z cihel Porotherm 30 P+D STI. Tepelny odpor obvodovych
konstrukci je dodrzen fasadnim kontaktnim zateplovacim plastém s izolantem na bazi mineralni
vaty o tl. 150 mm. Podkrovi a stfecha jsou zatepleny mineralni vatou o celkové tl. 300 mm.
Zakladové konstrukce budou az do soklu zatepleny extrudovanym polystyrenem tl. 150 mm.

ZastteSeni objektu bude provedeno betonovou taskovou krytinou Bramac

Krocejovou izolaci tvofi polystyrenova deska tl. 30 mm vlozena mezi vrstvy konstrukéni a
Cisté podlahy. Veskerd kanalizani a ventilacni potrubi budou zvukové izolovana proti pfenosu
hluku do mistnosti. Okna a dveie do venkovniho prostiedi budou o hlukové nepriizvucnosti Rw 44
dB. Hlukova neprtizvucnost vnitinich stén je Rw 55 resp. 45 dB. Standardni hlukové neprizvucnost
vnitinich dveti je Rw 25 dB.

Svislé konstrukce

Vyzdivky obvodovych stén jsou vyzdény z cihel Porotherm 30 P+D STI, vnitini pficky jsou
vyzdény z cihel Porotherm tl. 300 resp. 115 mm. Stény budou zdény na cementové lepidlo nebo na
PU pénu. Nadedveini a nadokenni pieklady budou provedeny z typovych piekladii Porotherm. Nad
dvefmi do suSarny a do denni mistnosti bude proveden monoliticky pieklad dle dispozic
konstruk¢niho feSeni stavby.

V mistech vedeni instalaci technického vybaveni stavby budou provedeny drazky v ptedstihu
pii zdéni stén, aby nedochdzelo k oslabovani nosnosti stén dodateCnym sekanim do zdiva.
V ptfipad¢ dodate¢nych zmén a umisténi elektro rozvodnych krabic bude provadéno drazkovani
strojn¢ rozbrusovacim kotouc¢em. V misté vedeni instalaci které nebylo mozné umistit do drazek ve
sténach budou provedeny zaklopy =z pfrickovek Porotherm t1.40 mm nebo sadrokartonovym
systémem (napi. Knauf).

Vodorovné konstrukce a schodisté.

Stropni konstrukce pfistavby bude provedeno stropnimi tramci Jistrop a vlozkami Miako s
horni ptebetonavkou C16/20.

Schodisté bude betonové monolitické s obkladem protiskluzovou dlazbou.

Stavajici klenbovy strop nad kotelnou bude svrchu ocistén. Nad nosniky kleneb budou
osazeny noveé ocelové nosniky 118 a klenby budou zasypany keamzitem po vrchni pasnici novych
nosnikli. Na vrstvu kramzitu bude poloZena separacni folie a vybetonovana deska tl. 100 mm z
betonu C20/25. Deska bude armovana ve spodni a horni ¢tvrtiné prifezu siti Kari 150/150/6.

Detailni feSeni armovani nosnych konstrukei je uvedeno v konstrukénim feseni stavby.

Vodorovné konstrukce — iprava podlah

Ve vSech umyvarnach, sprchach a zachodech v podkrovi bude na hrubou podlahu provedena
hydroizolace asfaltovym pasem.

V ptizemi bude na hrubou podlahu polozena tepelna izolace polystyren tl. 100 mm, separacni
folie a 80 mm betonového potéru. Ve vsech umyvarnach, sprchach a zachodech v podkrovi bude na
hrubou podlahu provedena hydroizolace asfaltovym pasem. Ve skladu bude skladba podlahy
stejnd , pouze bude vynechdna vrstva tepelné izolace. Na hrubou podlahu podkrovi resp. Na
hydroizolaci bude polozena krocejova izolace z polystyrenovych desek tl. 30 mm a 65 mm bet.
potéru. V mistnostech vetSich rozmérii (oboje Satny) bude do betonu vlozena armatura siti kari
150/150/6 proti dilatacnim trhlindm. V mistnosti nad kotelnou bude z prostorovych diavodi
vynechdna krocejova izolace. V upravovanych mistnostech hajovny budou ocistény podlahy po

Dokumentace pro stavebni povoleni 3.8.2017 Strana 4



Vestavba a nastavba $aten Hajovna Sarka Q j m%

odstranéni podlahovych krytin a povrch podlah bude zpevnén a sjednocen cementovou
samonivelacni stérkou. Na stérku bude nanesena stérkova hydroizolace a finalni dlazba.

Upravy povrchu

VsSechny vnitini  stény, kromé sadrokartonovych konstrukci, budou opatfeny
vapenocementovou omitkou s jemnou Stukovou vrstvou a opatfeny pacokem. V koupelnach, na WC
a za kuchyiiskou linkou budou bélninové obklady. Stropy v piizemi budou omitnuty
vapenocementovou omitkou s jemnou Stukovou vrstvou a opatfeny pacokem. Stropy v podktovi
budou sadrokartonové. V Satndch a denni mistnosti bude polozeno PVC, v ostatnich mistnostech a
na schodisti bude polozena protiskluzova dlazba. Pouze ve skladu bude proveden epoxidovy natér
na betonovy potér.

Konstrukce krovu a stfecha

Konstrukce krovu bude dievénd trdmova s pozednicemi ukotvenymi do vénce stén,
vrcholovou vaznici a krokvemi. Vrcholova vaznice bude podepiena Stitovymi sténami, dfevénymi
sloupky a hambalkovymi tramy v kazdé vazbé. Konstrukce krovu bude ztuzena kleStinami, které
zaroven budou tvoftit nosnou konstrukci SDK podhledu a stropni izolace. Dimenze dievénych prvkl
jsou popsany na vykresu krovu a staticky vypocet je pfilozen v konstruk¢nim feSeni stavby.

Na krokve bude nataZena pojistnd folie pfibita kontralatémi na které bude nabito latovani. Na
latovani budou instalovany stifeSni taSky z betonové krytiny obdobné jako na stfeSe hajovny. U
okapu bude osazena vétraci miizka a hfebenace budou provétravané.

Vyplné otvorti

Okenni otvory budou vyplnény plastovymi okny v hnédé barvé zvenci a bilé barvé zevnitf.
Vstupni dvefe budou provedeny ze stejného materidlu. Okenni a dveini otvory jsou navrzeny v
provedeni se soucinitelem prostupu tepla U=1,2W/m2K.

Fasédda
Fasada zateplovaciho plaste stavby bude silikatova hruba bilé barvy.

Zamecnické konstrukce

Na schodisti bude provedeno ocelové zabradli.
Truhlafské konstrukce
U oken budou vnitini dfevéné parapety s nosem a lamino povrchem, barva bila.

Klempifiské konstrukce

Klempitské prace na stfeSe objektu zahrnuji osazeni zlabi, Zlabovych kotlikl, lemovani fims,
lemovani komint a vétracich hlavic kanalizace. Pro veskeré klempiiské prace bude pouzit TiZn
plech.

Oprava podlahy terasy

Na terase budou odstranény naslapné i konstrukéni vrstvy podlahy tj. Dlazba, betonovy potér a
stavajici hydroizolace. Na ociSténou nosnou konstrukci balkonti bude proveden penetracni natér a
pfivafena zakladni vrstva hydroizolace modifikovanym pasem jako pojistna izolace po dobu Upravy
konstrukce zabradli. Konstrukce zabradli bude odiiznuta od podlahy, zibradli bude sejmuto a
nahrazeno provizornim. Misto kotveni bude zaciSténo do roviny nosné konstrukce, otvor bude vyplnén
betonovou zalivkou a misto bude pfeplatovano pasem hydroizolace. V mistech kotveni budou
ptikotveny nové kotevni patky zabradli na adhezné chemické kotvy a zabradli bude po ptelakovani
opet osazeno. Po osazeni kotveni a konstrukce zdbradli bude provedena druhd vrstva hydroizolace. Na
hydroizolaci bude poloZena plo$na drenaz (napt. Troba — plus od firmy Schliiter). Po vnéj$im obvodu
balkoént budou osazeny ukoncovaci listy s odvodnénim (napi. Bara — RKL 75 od firmy Schliiter), v
rozich u stén bude provedeno vyztuzeni rohu ztuzujici paskou (napt. Kerdi - KEBA od firmy Schliiter)
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a u dveti bude provedeno napojeni hydroizolace na parotésnou zabranu ramu dvefi. Okolo stén bude
téz nalepena dilata¢ni paska z miralonu. Po této piipraveé bude vybetonovan betonovy potér. Po vyzrani
betonového potéru bude poloZena finalni dlazba dle vybéru investora.

5) vypis pouzitych norem

Pouzité normy a pfedepsané projektantem na provadeni stavby:

CSN 73 00 35 - Zatizeni stavebnich konstrukei

CSN 73 00 38 - Navrhovani a posuzovani stavebnich kei pii prestavbach
CSN 73 05 40 - Tepelna ochrana budov

CSN 73 14 01 - Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN 73 17 01 - Navrhovani dievénych konstrukei

CSN 73 26 01 - Provadéni ocelovych konstrukci

CSN 73 28 10 - Provadéni dfevénych konstrukei

CSN 73 42 05 - Kominy

CSN 73 81 01 - Legeni

CSN 74 33 05 - Ochranné zabradli

Predpisy bezpecnosti prace, ostatni souvisejici pravni a jiné predpisy
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