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Zachranna stanice Jinonice Technicka zprava

Ul. Novoveska 841/2a, Praha 5 - Jinonice 07.2018
Ustfedni vytapéni Jednostupriova dokumentace
1. Uvod:

Tato projektova dokumentace feSi teplovodni Ustfedni vytapéni v ramci stavebnich Uprav stavajiciho
objektu v aredlu Lesl hl. mésta Prahy, v ul. Novo¢eska v Praze 5 Jinonicich, na Zachrannou stanici.
VSechny uvedené vyrobni znacky jsou referenénim standardem dodavaného materialu, design viditelnych
prvkl dle vybéru architekta.

Projekt je zpracovan v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby jako jednostupfiova dokumentace.

2. Pouzité podklady a predpisy:
Podkladem pro vypracovani projektu bylo architektonicko-stavebni feSeni Uprav, pozadavky investora a
dohody se zpracovateli dalSich ¢asti projektové dokumentace.

Stavebni konstrukce objektu po rekonstrukci budou splfiovat hodnoty tepelnych odport dle CSN 73 05 40-
2 v aktualnim platném znéni.

Pro zhotoveni této dokumentace byly pouZity nasledujici platné pfedpisy:

Nafizeni vlady Cislo 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci

Nafizeni vlady €islo 361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Vyhlaska ¢€.193/2007 Sb. uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvody tepelné energie a
chladu

Kromé toho bylo pfihlédnuto k nasledujicim platnym normam:
- CSN 06 0320 ,Priprava teplé vody - Navrhovani a projektovani"
- CSN 06 0310 ,Ustfedni vytapéni, projektovani a montaz"
- CSN 06 0830 ,Zabezped&ovaci zaFizeni pro ustfedni vytapéni a ohfivani uZitkové vody"
- CSN 06 1101 ,Otopna t&lesa pro Ustfedni vytapéni*
- CSN 383350 ,Zasobovani teplem. V$eobecné zasady”
- CSN 73 0540 ,Tepelné& technické vlastnosti budov"
- CSNEN 12 831 ,Tepelné soustavy v budovéach - Vypodet tepelného vykonu"
- CSNEN 12 828 ,Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich soustav®
- CSN EN ISO 13790 ,Energeticka naroénost budov — Vypodet potfeby energie na vytapéni a
chlazeni®

a dalSi zdkonna ustanoveni platna pro jednotlivé provozni celky.

3. Vstupni hodnoty:

Vn&ji vypodtova teplota -12°C
Palivo zemni plyn
Teplotni spad soustavy 75/65°C
Teplotni spad podlahového topeni 45/35°C

4. Tepelné bilance:

Tepelna ztrata bytu ... 3,1 kW

Ro¢ni potfeba tepla pro vytapéni  ....... 7,2 MWh/rok
Roéni potfeba tepla pro ohfev TUV ........ 2,5 MWh/rok
Roc¢ni potfeba tepla objektu .................. 9,7 MWh/rok

5. Zdroj tepla:

Jako zdroj tepla je navrZen zavésny kondenzacni plynovy kotel s regulovatelnym vykonem 1,9-13,0 kW pfi
teplotnim spadu 80/60°C. Odtah spalin a pfivod spalovaciho vzduchu bude proveden pomoci koaxialniho
potrubi o praméru 60/100 mm. Koaxialni potrubi bude vedeno nad stfedni rovinu. Kotel bude umistén
v mistnosti ¢. 1.02. Soucasti kotle je obéhové Cerpadlo, expanzni nadoba, pojistné a regulacni prvky.
Odkapy kondenzatu a odkapy z pojistného ventilu budou svedeny pfes zapachovou uzavérku do
kanalizace.
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Soucasti dodavky kotle bude nasténny prostorovy regulator s tydennim programem, zajiStujici regulaci
systému. Prostorovy termostat bude umistén na vnitfni sténé vm. €. 1.01 a bude propojen kabelem s
kotlem.

Kotel bude elektricky napajen pfikonem 150 W o napéti 230 V.

PFipojovaci tlak zemniho plynu pro kotel je 2,0 kPa.

Jako referen¢ni kotel je navrzen Viessmann Vitodens 222-W, s regulovatelnym vykonem 1,9-13,0 kW pfi
teplotnim spadu 80/60°C, max. vykon pro ohfev TV 17,2 kW.

Tepelny piikon kotle je v rozsahu 1,8 - 17,9 kW a kotel vyhovuje legislativnimu poZadavku na emisni tfidu
NOx 5.

Kotel je vybaven systémovou ekvitermni regulaci vyrobce kotle, referenéni vyrobek Viessman Vitotronic
200 typ O2B, které zaijisti regulaci vykonu kotle v zavislosti na venkovni teploté a pfizpGsobi ho
podminkdm topného systému a teploté mistnosti dle zvolené kfivky. Regulator je vybaven tydennim
¢asovym programem s moznosti nastaveni tfi asovych oken na jednotlivé dny v tydnu. Regulator bude
osazen v referen€ni mistnosti, kde bude zarover, pomoci aktivace prostorového €idla snimajiciho teplotu,
vyuZit jako prostorovy termostat a regulator tak umozni zpétnou vazbu s naslednou korekci topné kfivky.
Soucasti regulatoru je i venkovni Cidlo, které bude umisténo na severni neoslunénou fasadu. Zapojeni
bude fedeno v dodavatelské dokumentaci M+R.

6. Ohiev TV:

Pfiprava TV bude zajiStovana v nepfimotopném zasobniku TV — velikost 120 litr(l (systémova dodavka
kotle UT), umisté&nym pod kotlem v mistnosti &. 1.02. Pfipojeni studené vody do kotle bude provedeno pres
pfipojovaci skupinu s regulatorem tlaku vody (dodavka vyrobce kotle). Ohfev TV ma prioritu pfed
vytapénim, coz je feSeno pomoci tficestného ventilu se servopohonem, ktery je soucasti plynového kotle.
Ovladani ventilu je feSeno v ramci regulace kotle. Jako referenéni zasobnik je navrzen Viessmann 100-W,
typ CUGA 120.

7. Topny rozvod:

Rozvod topné vody k topnému télesu a k rozdélovaci podlahového vytapéni je navrzen dvoutrubkovy
z médéného potrubi a bude veden ve skladbé& podlahy (ve vrstvé tepelné izolace) a v drazce ve zdi.
Potrubi bude izolovano tepelnou izolaci tl. 20mm.

8. Podlahové vytapéni:

Cely objekt bude vytapéni zajisténo teplovodnim podlahovym vytapénim. V rozdélovacéi podlahového
vtapéni bude voda sméSovana na pozadovanou teplotu a vedena do jednotlivych podlahovych smycek.
Smycky budou provedeny z vicevrstvé trubky s protikyslikovou bariérou. Potrubi je kladeno na tepelnou
izolaci v konstrukci podlahy a zabetonovano smési s plastifikatorem. Dilatace a okraje topnych ploch
budou opatfeny dilatacni paskou. Skladba podlahy v prostorech s podlahovym vytapénim je uvedena ve
stavebni ¢asti.

Okruhy podlahového vytapéni budou vybaveny termodynamickymi hlavicemi, ovladanymi z prostorovych
termostatd, umisténych na vnitfni zdi u vstupnich dvefi do mistnosti. Rozdélova¢ podlahového vytapéni,
vEetné misici sady bude zapustén do stavebni niky do obvodové zdi v m.&. 1.01.

9. Otopna télesa:

V mistnosti hygienické smycky bude jako doplfikovy topny zdroj pouzit trubkovy registr, referenéni vyrobek
Korado Koralux s povrchovou Upravou v barevném odstinu RAL 9010.

Do trubkového registru bude od vyrobce osazena sada pro kombinované vytapéni, ktera bude zapojena do
el. zasuvky pro moznost vytapéni mimo topnou sezonu.

Registr je na rozvod napojen pres rohova pfipojovaci Sroubeni s ventilem HMR a termostatickou hlavici.
PFipojovaci potrubi bude pfipojeno ze zdi (ne z podlahy).
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10. Pozadavky na ostatni profese:

stavebni ¢ast:

- prostupy, kanalky a drazky pro vedeni rozvodu UT

- o0sazeni koaxialni trubky odkoufeni a zajisténi prostupu konstrukci stfechy

- stavebni nika v obvodové zdi 800 x 800 x 150 (hloubka) mm pro rozdélovac podlahového vytapéni

elektro silnoproud

- pfipojeni kotle (150 W, 230 V)

- 1 xzéasuvka 230 V - 0,3 kW umisténa u topného registru v mistnosti hygienické smycky ¢.m. 1.02
- uzemnéni kovovych prvki

slaboproud

- provedeni kabelové trasy mezi kotlem a prostorovym termostatem ekvitermni regulace PrT, umisténym
na vnitfni sténé mistnosti ¢.1.01 a venkovniho Cidla, umisténého na severni fasadé objektu

- provedeni kabelové trasy mezi prostorovym termostatem ekvitermni regulace (m.¢. 1.01) a
prostorovymi termostaty PrT, umisténymi na vnitfni sténé v m.¢. 1.02

- propojeni termodynamickych hlavic v rozdélovacich podlahového vytapéni s pfislusnymi prostorovymi
termostaty topenych mistnosti

11. Pozadavky na montaz

Montaz musi provadét pouze odborna firma, majici s montazi praktické zkusSenosti. Pfi montazi dodrzovat
podrobné pokyny pro montaz jednotlivych stroji a elementl pfilozenych v dodavce nebo uvedenych
v jednotlivych normach.

Zaveésy, podpéry jednotek a potrubi budou zhotoveny na montazi z dodaného materialu. Upevnéni zavésu
bude provedeno do svislych konstrukci. Pfesné umisténi jednotlivych zavés( uréi vedouci montér v
rozte€ich takovych, aby bylo zajisténo odpovidajici uchyceni potrubi. Potrubi na zavésech, podpérach di
konzolach budou podloZeny pryzi.

Zajistéte, aby potrubi v mistech prichodu zdmi bylo obaleno tepelnou izolaci, aby bylo zabranéno Sifeni
vibraci. Pfed montazi jednotlivych dill zafizeni odstrafite z nich nedistoty. Déale odstrarite &i nechte
odstranit nedistoty apod. v prichodu zdmi a stropy.

Veskera potrubi prochazejici pozarnimi pfedély budou obalena pozarni izolaci.

Polohy jednotlivych rozvodu instalaci jsou pouze orientaéni. Pfesna poloha potrubi bude provedena dle
koordina¢nich vykres(, které budou soucasti projektu. Pfi montazi rozvodl( je nutné brat zietel na
prostorovou i na &asovou koordinaci montaZe jednotlivych rozvodd s ostatnimi profesemi. Casovou
koordinaci tento projekt nefeSi. Pfed vlastni montazi je nutné, aby si dodavatel zhotovil dodavatelskou
dokumentaci, v€. vedkerych navaznosti s ohledem na pouZité technologické postupy a montazni zvyklosti
dodavatelské firmy. Koordinaéni vykresy budou soucasti projektu objektu a tvofi jeho nedilnou soucast
projektu.

Soucasti dodavek jednotlivych technologickych celkd jsou revizni zpravy zafizeni, provozné technicka
dokumentace v Ceském jazyce a potrebné certifikaty. VSechny vyrobky a zafizeni pouzité pfi realizaci
stavby musi splfiovat technické pozadavky jakosti vyrobk(i v souladu s harmonizovanymi &eskymi
technickymi normami. Dale musi byt provedeny funkéni zkousky, v&. pfedani protokolt o provedeném
méfeni a uvedeni zafizeni do provozu. Pfedani veSkerych funkénich celkd zafizeni budou prebirany
kompetentnimi osobami, které budou uréeny smluvnimi stranami v ramci pfilohy smlouvy o dilo.

Tato dokumentace slouzi jako dokumentace pro provedeni stavby (nikoli dodavatelska dokumentace
stavby) a obsahuje veSkeré nalezitosti, které ma ze zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych pozadavku
na tento projektovy stupen obsahovat. Ze strany projektanta neni namitek v pfipadé zamény vyrobku, které
jsou uvedeny v projektu za predpokladu, Zze budou dodrzeny veSkeré standardy a technické parametry,
zvlast hluénost, vaha a rozméry, kterézto jsou maximalni. Dale pfi zaméné vyrobkové zakladny je nutno
doresit i provéfit veSkeré vazby na navazujici profese, hlavné elektro, M+R apod.

Projektova dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvlasté pfi stanoveni ceny se s ni komplexné
seznamit.

Pfed zahajenim dodavek a montazi je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbé odpovida projektové
dokumentaci (zaklady pod technologie, otvory apod.). Bez této kontroly neni mozno brat zaruky za Skody
vzniklé vynechanim této kontroly.

Kazdy dodavatel si musi upravit a zkontrolovat projekt dle vlastnich zvyklosti a provést dodavatelskou
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dokumentaci a montazni specifikaci v ramci vlastni pfipravy.
V pfipadé pouziti projektu k jinym G&elim nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pfipadné Skody vzniklé
jeho vyuzitim k ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

12. Bezpecnost prace

PFi praci budou disledné dodrzovany ustanoveni zakona ¢&. 309/2006 Sb. o zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, predpisy vyhlasek CUBP a predpis(i souvisejicich s normami CSN, zejména CSN
06 0830, 73 0760, 06 0310.

Vyhrazena zafizeni budou podléhat nalezitym revizim, budou provedena ochranna opatfeni proti dotyku s
¢astmi s nebezpenym napétim el. proudu. Bude zabezpeCen dostate¢ny pfivod vzduchu pro vétrani.
VeSkeré prace budou provadény kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky, ktefi maji opravnéni k montazi
teplarenskych zafizeni.

Provozovatelé budou seznameni s bezpecnostnimi predpisy a s potfebnymi organizacnimi postupy pfi
likvidaci poruch a havarii. Pfi uvadéni zafizeni do provozu musi byt pracovnici provozovatele zaskoleni.
Zaskoleni se provadi pro obsluhu zafizeni za v8ech provoznich podminek.

13. Topna zkouska

Po dokonéeni montaznich praci je nutné systém dukladné proplachnout vodou. Ventily budou oteviené,
gerpadla budou v provozu 24 hodin, jak poZzaduje CSN 06 0310. Potom bude provedena zkou$ka tésnosti
dle CSN 06 0310. Po provedeni této zkousky se pfistoupi ke zkouskam provoznim. Nejdfive zkousky
dilataéni dle CSN 06 0310 a potom topna zkouska véetné sefizeni a zaregulovani otopné soustavy dle
CSN 06 0310. Tato zkouska ma trvat 72 hodin bez provoznich prestavek (ne delSich nez 60 minut
celkem).

Soucasti topné zkouSky je provedeni hydronického vyvazeni soustavy dle vyhl.193/2007 Sb. véetné
vystaveni pfislusnych protokolll. Tato ¢innost je povinnosti dodavatele a nedilnou soucasti dodavky

14. Zavér

Tato dokumentace pro provedeni stavby, €ast vytapéni obsahuje veSkeré nalezitosti, které ma ze
zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych poZzadavkl na tento projektovy stupefi obsahovat. Ze strany
projektanta neni namitek v pfipadé zamény vyrobku, které jsou uvedeny v projektu za predpokladu, ze
budou dodrzeny veskeré standardy a technické parametry.

V pfipadé pouziti projektu k jinym G¢elim nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pFipadné Skody vzniklé
jeho vyuzitim k ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

Ing. Zdenék Podany
¢ervenec 2018
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