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A) PRUVODNI ZPRAVA

1. Identifikaéni udaje stavby, stavebnika projektanta a zdkladni charakteristika a
G€el stavby

1a) identifika€ni Udaje

Nazev stavby: Prelozka kabelG podél koryta Rokytky
Misto stavby Praha 9 — Kyje, ul. Hodé&jovskéa - Broumarska
pfi vodnim toku Rokytka v fi€énim km 11,1 — 11,7
MU Hl.m. Praha
ou Praha 9 - Kyje
Investor: Hlavni mésto Praha, Marianské nameésti 2, 110 00,
Praha 1; Odbor rozvoje vefejného prostoru
ICO 00064581
V.Z.
Sinpps s.r.o.
ICO 62584332, Dvoreckéa 387/2, 147 00 Praha
Provozovatel - pfisluSnost do oblasti | PREdistribuce a. s.
provozni spravy
Cislo stavby: S-142388
Projektant: Voltcom, spol. s r.o., Oteviend 1092/2, Praha 6

1b) zékladni charakteristika a u€el stavby

Stavajici kabely 22 kV, SDK a OPTO v majetku PREdi lezi v misté kde jsou navrzena
protipovodfiova opatfeni podél vodniho toku Rokytka v fiénim km 11,1 — 11,7; v k. 0. Kyje, Praha
9. Pfi provadéni protipovodnovych opatfeni dojde k odtéZeni ¢asti bfehu Rokytky pro zkapacitnéni
koryta. Z tohoto divodu je navrZzena pfelozZka trasy stavajicich kabell 22 kV a OPTO. Vedeni SDK
nebude prekladano, bude vyfazeno z databaze PREd..

2. Udaje o zastavénosti Gzemi a majetkopravnich vztazich
PfeloZka stavajicich kabelt se nachazi v k.4. Kyje, Praha 9 na tUzemi m.¢. Praha 14 — podél
vodniho toku Rokytka.

Parcelni ¢islo Vlastnické pravo Popis praci
84/1
84/2 HLAVNi MESTO PRAHA, Marianské Lo S
2815/1 ndmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Spojkovani kabelu 22 kV a OPTO, vedeni nové trasy 22 kV a OPTO,

2824 praha 1 prerudeni vedeni SDK bez nahrady

155/1

3. Informace o0 obecnych pozadavcich na vystavbu a splnéni pozadavka dotéenych
organt

Projekt byl zhotoven na z&kladé poZadavku investora (HMP Magistrat hlavniho mésta Prahy)

v souladu se technicko - ekonomickym zadanim (TENS) PREdi — S 142388 a vydaného uzemniho

rozhodnuti (€. j. UMCP14/16/46075/0V/MILD) o umisténi stavby Protipovodiova opatfeni na

vodnim toku Rokytka v Fiénim km 11,1 - 11,7; v k.0. Kyje, Praha 9 na tzemi m.¢€. Praha 14.

PoZadavky dotéenych organd byly zapracovany do PD.

4. Vécné a €asové vazby stavby na souvisejici stavby a podminujici stavby
PfeloZzka kabeld PREdi musi byt provadéna v dukladné koordinaci s realizaci protipovodfiovych
opatfeni vodniho toku Rokytky.
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PfedevSim je nutné koordinovat terénni Gpravy v dotéeném prostoru, tak aby vykopy pro nové
trasy kabeld PREdi byly realizovany do dostatecnych hloubek pro zajisténi normového kryti kabell
po dokoné&eni terénnich Uprav koryta Rokytky. Cast vedeni v misté koryta bude provedeno
v chranicce — fizeny protlak.

Bé&hem provadéni terénnich Uprav pro zkapacitnéni koryta Rokytky nesmi byt poSkozeno stavajici
vedeni OPTO v délce ca 40 m od mostku pfi ulici Hodéjovska. Tato ¢ast kabelu OPTO bude
vyuZita jako rezerva do nové zemni komory.

Terénni / sadové Upravy a finalni povrchy (zatravnéni apod.) v dot€éeném prostoru prelozky budou
provedeny v ramci protipovodriovych opatfeni Rokytky, nejsou pfedmétem této PD. Stejné tak
ochrannd opatfeni preloZzené trasy VN a OPTO pfed vlivem stavby, pfedevSim pojezdem tézké
techniky v celé délce. Bude provedeno docasné zakryti pfeloZzené trasy panely v celé délce
planovanych terénnich Gprav — neni pfedmétem této PD, feSi stavba v rdmci protipovodiovych
opatfeni Rokytky.

Vzhledem k postupu vystavby, charakteru nové trasy prelozky a navySeni délky trasy o ca 5 m je
dokumentace nayriena pro obnovu ¢asti vedeni OPTO, nikoliv pouze pro stranovou prelozku dle
zadani TENS. Cést trasy (v korytu Rokytky) bude provedena v chrani€ce pomoci fizeného

protlaku.

Vykop kabelové ryhy bude pocitan s koeficientem mnoZzstvi 1,2 v souladu s udanou toleranci
(generélnim projektantem) finalni vysky upraveného terénu a dle svazitosti terénu.

5. Predpokladana lhata vystavby a postup stavby

Pravdépodobny termin realizace je stanoven na podzim 2018. Pfedpokladana délka praci 5 - 8
tydna dle Casové koordinace s realizaci stavby zkapacitnéni koryta Rokytky. Podrobny POV bude
soucasti dodavky zhotovitele stavby.

6. Orientacni Udaje o hodnoté stavby
Pfedpokladané naklady na stavbu pfipojky dle TENS S-137773 €ini 2.340.000,- K¢&.
Podrobnéji viz rozpocet projektanta.

B) SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Popis Gzemi stavby, ochrann& a bezpeénostni pasma, poloha stavby k zdplavovému
Gzemi

Stavba se nachéazi podél bfehu ficky Rokytka v Praze 9, Kyje, mezi ulicemi Hodéjovska a

Broumarské

PoZadavek na ochranné pasmo kabell a transformacnich stanic je dan zakonem €. 458/2000 Sb.
Ochrann& pasma jsou vymezena svislymi rovinami:

Kabelova vedeni - 1m na kazdou stranu od krajniho kabelu

Pfi stavbé dojde k doCasnému naruSeni okolnich povrchd, které budou uvedeny do puvodniho
stavu, pfipadné upraveny dle schvélené projektové dokumentace . Jiné naroky na Uzemni a Zivotni
prostfedi stavba nema. Stavbou bude zajiSténa dodavka elektrické energie.

PfeloZka kabell se nachéazi v zadplavovém Gzemi.

2. PoZadavky na demolice a k&ceni dfevin

Pfi stavbé dojde k doCasnému naruSeni zpevnéného povrchu v bezprostfednim okoli spojkovisté
VN, povrchy budou uvedeny do pavodniho stavu, pfipadné upraveny dle PD. Kabelova trasa
povede dale ve stavajicich chranickdch a v zatravnéné ploSe. Kaceni vzrostlych dfevin bylo
provedeno vramci pfipravnych praci protipovodiovych opatfeni, dle schvédlené PD — neni
pfedmétem této dokumentace. Dojde pouze k odstranéni naletovych kfovin a pafezu v nové trase.
Jiné néroky na Uzemni a Zivotni prostfedi stavba nema.
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3. PoZzéarné bezpeénostni feSeni, vliv stavby na okoli

Kabelovy rozvod uloZzeny v zemi nevyZaduje zvlaStni bezpec€nostni protipozarni opatfeni. UloZeni
kabelt VN dle platnych CSN, pFedpist a PN PREdi pro kladeni kabelt do kabelové trasy, se
povaZzuje za dostate¢né opatfeni pro zamezeni Sifeni pozaru a pro zajisténi pozarni bezpecnosti.
Konstrukéni provedeni plasté kabeld OPTO a 22 AXEKVCEY pro UCely PREdi odpovidaji
pozadavkim na ODOLNOST PROTI SIRENi PLAMENE podle poZadavku poZzarné tech.
charakteristik danych vyhl. €. 246/2001 a splfiuje pfedmét zkousky stanovené pro tyto povrchy dle
CSN EN 60332-2-2.

4. Vliv na Zivotni prostfedi — ochrana pfi provadéni stavby

Stavby PREdi jsou stavby vefejné technické infrastruktury budované ve vefejném zajmu.

Stavbou bude zajiSténa dodavka elektrické energie. Provoz elektrického zafizeni nezhorsi Zivotni
prostfedi ani nebude mit Zadné jiné negativni disledky na okoli stavby.

V prubéhu realizace stavby je nutné podle potfeby aplikovat pfislusna technicko-organizaéni
opatfeni z hlediska ochrany ovzdusi dle § 50 odst. 1 pism. a) zékona €. 86/2002 Sb., o ochrané
ovzdusi, pro minimalizaci zatéZovani okoli stavby prachem a jinymi latkami znecistujicimi ovzdusi
v souladu s povinnosti omezovat a pfedchazet znecistovani ovzdusi podle § 3 odst. 1 zakona o
ochrané ovzduSi (vhodné za timto ucCelem regulovat provadéni stavebnich praci, uzaviené
skladovat nebo zakrytovavat sypké materidly, kropit obnazené prasné povrchy, odstranovat
necistoty z pneumatik a podbéhu pfed vyjezdem vozidel z prostoru stavenisté napf. pouzivanim
acinnych mycich zafizeni apod.).

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny je tfeba pfi provadéni stavebnich praci postupovat podle
zakona €. 114/1992 Sb. (dale jen zakon), o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
pfedpist. Stavajici dfeviny v blizkosti stavby musi byt v pfipadé jejich ohroZeni stavebni Cinnosti
v souladu s § 7 odst. 1 zakona dostatec¢né ochranény pfed poskozovanim a ni€enim v nadzemni i
podzemni &asti dislednym dodrzovanim normy CSN 83 9061. V zavéru stavebnich praci je tfeba
provést technickou a biologickou rekultivaci pfipadné dotéenych ploch rostlého terénu se zeleni
v okoli stavby v souladu s CSN 83 9011 — Prace s pudou, CSN 83 9021 — Rostliny a jejich
vysadba, CSN 83 9031 — Travniky a jejich zakladani a CSN 83 9051 — Rozvojova a udrZovaci
péce o vegetacni plochy.

5. Zabory pro stavenisté, prace v ochrannych pasmech jinych zafizeni

Prace v ochrannych pasmech jednotlivych zafizeni budou vykonavany ru¢né, dle pokynu spravce
daného zafizeni.

Zabory pro staveniSté a pfipadné dopravné inzenyrské opatfeni budou zpracovany v ramci
realizace stavby — zhotovitelem.

6. Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfesun a deponie zemin

Bilance jsou uvedeny ve vykazu vymér.

Sut vznikla pfi vykopovych pracich bude pribé&zné odvazena na skladku. Likvidace odpadu bude
probihat v souladu se zdkonem o odpadech &. 185/2001 Sh. v platném znéni a v podminkach
nafizenych souvisejici legislativou.



