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1 Technická zpráva
1.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby: Přeložka kabelů podél koryta Rokytky
Místo stavby Praha 9 – Kyje
MÚ Hl.m. Praha
OÚ Praha 9 - Kyje
Investor: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 00,

Praha 1; Odbor rozvoje veřejného prostoru
IČO 00064581
v.z.
Sinpps s.r.o.
IČO 62584332, Dvorecká 387/2, 147 00 Praha

Provozovatel - příslušnost do oblasti
provozní správy

PREdistribuce a. s.

Číslo stavby: S-142388
Projektant: Voltcom, spol. s r.o., Otevřená 1092/2, Praha 6
Výrobní číslo PD: X440 - 23
Datum: 07/2018

Stavba bude umístěna na území Praha 9 – Kyje.
Jedná se o stavbu technické infrastruktury budovanou ve veřejném zájmu.

1.2 Souhrnné řešení stavby
1.2.1 Zdůvodnění a rozsah stavby
Stávající kabely 22 kV, SDK a OPTO v majetku PREdi leží v místě kde jsou navržena
protipovodňová opatření podél vodního toku Rokytka v říčním km 11,1 – 11,7; v k. ú. Kyje,
Praha 9. Při provádění protipovodňových opatření dojde k odtěžení části břehu Rokytky pro
zkapacitnění koryta. Z tohoto důvodu je navržena přeložka trasy stávajících kabelů 22 kV a
OPTO.
Trasa přeložky je navržena v souladu se zadáním generálního projektanta protipovodňových
opatření dle vydaného územního rozhodnutí.

Stávající kabel VN ve směru RS 8330 – TR 9930 bude přeložen do nové trasy, dle úpravy
břehu vodního toku. Přeložka bude provedena od mostku při ul. Hodějovská podél vodního toku
Rokytky až po stávající spojku VN u ul. Broumarská.
Celková délka trasy překládaného kabelu 22 kV je 571 m.

Stávající vedení SDK - optické ve směru TR 9906 – RS 4720 bude přeloženo do společné trasy
s kabelem 22 kV.
Celková délka trasy překládaného vedení SDK - OPTO je 520 m.

Stávající vedení SDK – metalické ve směru TR 9906 – RS 2270 nebude překládáno, bude
vyřazeno z databáze PREdi.

Vzhledem k postupu výstavby, charakteru nové trasy přeložky a navýšení délky trasy o ca 5 m
je dokumentace navržena pro obnovu části vedení OPTO, nikoliv pouze pro stranovou přeložku
dle zadání TENS. Část trasy (v korytu Rokytky) bude provedena v chráničce pomocí řízeného
protlaku.
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1.2.2 Souhrnné nároky a účinky stavby na životní prostředí
Požadavek na ochranné pásmo kabelů je dán zákonem č. 458/2000 Sb.
Ochranná pásma jsou vymezena svislými rovinami:
Kabelová vedení - 1m na každou stranu od krajního kabelu
Při stavbě dojde k dočasnému narušení povrchů v bezprostředním okolí přeložky, které budou
uvedeny do původního stavu, případně upraveny dle schválené PD.
Jiné nároky na územní a životní prostředí stavba nemá.
Provoz elektrického zařízení nezhorší životní prostředí ani nebude mít žádné jiné negativní
důsledky na okolí stavby.

1.2.3 Vazby na ostatní části dokumentace, nebo související stavby
Přeložka kabelů PREdi musí být prováděna v důkladné koordinaci s realizací protipovodňových
opatření vodního toku Rokytky.
Především je nutné koordinovat terénní úpravy v dotčeném prostoru, tak aby výkopy pro nové
trasy kabelů PREdi byly realizovány do dostatečných hloubek pro zajištění normového krytí
vedení.
Během provádění terénních úprav pro zkapacitnění koryta Rokytky nesmí být poškozeno
stávající vedení OPTO v délce ca 40 m od mostku při ulici Hodějovská. Tato část kabelu OPTO
bude využita jako rezerva do nové zemní komory.
Terénní / sadové úpravy a finální povrchy (zatravnění apod.) v dotčeném prostoru přeložky
budou provedeny v rámci protipovodňových opatření Rokytky, nejsou předmětem této PD.
V rámci stavby protipovodňových opatření Rokytky bude také provedena dočasná mechanická
ochrana přeložené kabelové trasy PREdi v celé délce terénních úprav – zakrytí pojezdovými
panely.

Dokumentace je navržena pro využití stávajících kabelových chrániček (po vytěžení stávajících
kabelů) komunikací ul Hodějovská. Dojde-li během provádění stavebních prací (kopaných sond)
ke zjištění, že stávající chráničky nelze využít (např. z důvodu nedostatečné délky, nepřesně
zaměřené polohy, deformace…) musí být veškeré změny řešení kabelového vedení (více –
méně práce) konzultovány s investorem a projektantem.

1.2.4 Výchozí podklady
Projekt byl zhotoven na základě požadavku investora v koordinaci s protipovodňovými
opatřeními dle platného rozhodnutí o umístění stavby Protipovodňová opatření na vodním
toku Rokytka v říčním km 11,1 - 11,7; v k.ú. Kyje, Praha 9 na území m.č. Praha 14 a dle
technicko – ekonomického návrhu stavby (TENS) PREdistribuce S – 142388.
České technické normy, podnikové normy PREdi, katalog prvků PREdi, kabelové mapy,
schéma sítě PREdi, místní šetření a ostatní projekty pro danou oblast.

1.3 Technické údaje
1.3.1 Základní technická data

Napěťové soustavy a ochrana před úrazem el. proudem
Označení sítě podle
ČSN 33 2000-1 ed.2

Základní ochrana Ochrana při poruše

3stř. 50 Hz, 22 kV/IT ČSN EN 61936-1,
odd 7 - izolací krytem,
přepážkou, zábranou.

ČSN EN 61936-1 odd 10,
ČSN EN 50522 - uzemněním

Požadavek na ochranné pásmo kabelů je dán zákonem č. 458/2000 Sb. Ochranná pásma jsou
vymezena svislými rovinami:
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Kabelová vedení - 1m na každou stranu od krajního kabelu

Zkratové poměry v síti 22kV
Zkratový proud – Izk1s 12,5 kA
Jmenovitý proud přípojnic – In 400 A

1.3.2 Údaje projektovaných kabelů – délky tras

Kabel 22 kV
Typ a průřez: délka trasy - m zatížitelnost – A
Směr „TR_9930“ – „RS_8330“
AXEKVCEY - OT 3x240/25 + OT 16/12 571 417 – v zemi

trojúhelníková formace

SDK optické – přeložka
Typ a průřez: délka - m
Směr TR 9906 Malešice – RS 4720  520 m chránička HDPE zelená s bílým pruhem po

90° 40mm
 2420 m optického kabelu od nové spojky v nové
kabelové komoře po zapojení do stávající skříně RS
4720 (včetně rezerv)

1.3.3 Popis řešení

Popis vedení VN
U asfaltové zpevněné plochy podél ul. Hodějovská (naproti mostku) bude odkopáno stávající
zemní vedení 22 kV typ ANKTOYPV 3x1x240/25 mm2 směr TR 9930 – RS 8330. Po zajištění
beznapěťového stavu bude stávající vedení přerušeno pro naspojkování na nový kabel 22 kV.
Nový kabel 22 kV AXEKVCEY - OT 3x240/25 + OT 16/12 bude naspojkován na stávající
pomocí přechodové hybridní spojky (120 – 240) EPJMt – 1C/3C – 24 H – T3 - V1.2
s ukončovací sadou koncovek mikrotrubiček 16/12 mm2. Spojkoviště 22 kV nesmí být ve
zpevněné ploše vjezdu na parkoviště.
Pod komunikací ul. Hodějovská bude nový kabel VN tažen v původní trase v původní betonové
kabelové chráničce prům. 200 mm. Za stávající chráničkou, u břehu vodního toku Rokytky,
bude kabel 22 kV veden v nové trase v souladu s plánovaným rozšířením břehu – zkapacitnění
koryta Rokytky. V místě vedeni nové trasy v korytě řeky Rokytka bude nová trasa provedena
v chráničce DN 250 z tvrzeného plastu pomocí řízeného protlaku. Po ca 40 m řízeného protlaku
budou zhotoveny „revizní jámy“ pro případné přerušení chráničky pro možnost zatažení
jednotlivých žil kabelu VN. Revizní jámy budou průběžně odvodněny pomocí čerpadel.
V místech kde nová kabelová trasa kopíruje původní dojde k vytěžení stávající kabeláže –
v místě vytěžení stávající kabeláže je navržena výkopová rýha šířky 70 cm .
Nový kabel 22 kV bude napojen spojkou přímou kabelovou EPJMe / EC – 1C -24 – F – T3 C1.2
na původní trasu (stávající AXEKVCEY 3x1x240mm2) v novém spojkovišti. Nové spojkoviště je
navrženo v nové kabelové trase u ulice Broumarská, kdy je počítáno s přetažením části
stávajícího kabelu VN.

Popis vedení SDK
Stávající metalický sdělovací kabel typu TCEKEZY 24x2x1.0 ze směru TR 9906 – RS 2270
bude v místě přeložky a spojkovišť kabelu VN bez náhrady přerušen.
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Ve stávajícím stavu je vedena HDPE trubka v místě plánované přeložky v trase s kabelem 22
kV. Jedná se o trubku HDPE 40 mm zelenou bez pruhu ze směru TR 9906 – RS 4720. V této
HDPE trubce se nachází optický kabel č. F 016, který je v majetku PRE.
Podél vodního toku při ul. Hodějovská dojde k odkopání stávající trasy kabelů OPTO v délce ca
36 m, od plánovaného začátku přeložky OPTO – za stávající chráničkou pod komunikací , pro
vytvoření požadované rezervy a vedení OPTO bude v tomto místě přerušeno. Následně dojde
k odpojení a vyfouknutí stávajícího optického kabelu z RS 4720 (délka stávajícího OK od
přerušení po skříň v RS, včetně rezervy v RS = ca 2400 m). Dojde k usazení nové komory
SITEL typu Polyvault 2436 (včetně markeru) v místě začátku přeložky při ul. Hodějovská a
mostku Za Rokytkou. Do komory bude za tažena původní HDPE chránička včetně požadované
rezervy stávajícího OK F016 v délce 30 m ze směru TR 9906. Nová chránička HDPE 40mm
zelená s bílým pruhem po 90° bude tažena z komory v nové trase po konec přeložky OPTO,
kde bude naspojkována na stávající chráničku HDPE. V celém úseku bude provedena kalibrace
a tlaková zkouška HDPE chrániček. Následně se do chrániček HDPE zafoukne nový OK ze
směru RS 4720 – komora a v nové kabelové komoře se naspojkuje na stávající OK F016
spojkou typu FIST GC02-BC6-NN. Nový optický kabel bude zapojen do stávající skříně v RS
4720, dle stávajícího schéma zapojení. Po zafouknutí O.K. bude provedeno měření.

Délka nového OK bude volena tak, aby byly dodrženy požadované rezervy a to 30 m v nové
kabelové komoře a 80 m v kabelovém prostoru RS 4720 – nové krytí.

Práce na sdělovacích kabelech provádět s vědomím skupiny S 22 250. Začátek prací oznámit
s předstihem 14 dní skupině sdělovacích sítí S 22 250. Veškeré výsledky provedených měření
na optických sdělovacích kabelech, jakož i dokumentaci skutečného provedení, předat též
skupině sdělovacích sítí S 22 250. Ukončení prací oznámit v předstihu 14 dní skupině S 22 250.
Na předání technologie do provozu přizvat také zástupce sdělovacích sítí S 22 250.

1.3.4 Styk kabelů s ostatním poduličním zařízením

Ochranná pásma
Stávající i projektované inženýrské sítě a zařízení jsou zpravidla chráněny ochrannými pásmy.

Energetické sítě
Ochranné pásmo podzemních kabelů VN a NN činí 1m  po obou stranách krajního kabelu.
Ochranné pásmo u nízkotlakých a středotlakých plynovodů v zastavěném území obce činí 1m,
u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu.
Ochranné pásmo zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie (teplovodu) činí 2,5 m od
vnějšího okraje zařízení na každou stranu.
Poznámka: Přesná formulace definice ochranných pásem energetických sítí je uvedena v zák.č.
458/2000 Sb. (Energetický zákon).

Ostatní sítě
Ochranné pásmo sdělovacích kabelů, na něž se vztahuje platnost zákona č. 127/2005 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, činí 1,5 m od krajního kabelu trasy.
Ochranné pásmo vodovodů a kanalizací činí dle Zákona o vodovodech a kanalizacích č.
274/2001Sb  u řadů do DN 500 mm včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí, u řadů nad
DN 500 mm 2,5 m od vnějšího líce potrubí. U vodovodních řadů  nebo kanalizačních stok o
průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 pod upraveným povrchem
se uvedené vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Poznámka: Přesné formulace definice ochranných pásem inženýrských sítí jsou uvedeny
v příslušných právních a technických předpisech.
Výkopové práce v okolí všech sítí je nutno vykonávat ručně a s velkou opatrností.
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Výkopové práce v okolí všech sítí je nutno vykonávat ručně a s velkou opatrností. Provádějící
organizace odpovídá podle míry svého zavinění za veškeré škody vzniklé v důsledku poškození
ostatních sítí.

1.3.5 Všeobecné

Manipulace v síti PREdi
Veškeré manipulace v síti jako vypínání, zapínání, fázování apod. se provedou po dohodě a
spolupráci s PREdi.

Obecné předpisy k zajištění bezpečnosti
Při práci na elektrických zařízeních musí být dodrženy zejména technické normy týkající se
bezpečnosti a montážních prací.

Použitý materiál, stroje a přístroje
Všechny použité technologické prvky musí odpovídat platným ČSN, a musí být shodné s typy
schválenými pro provoz v ČR a musí být voleny podle katalogu prvků PREdi.

Prováděcí závod
Prováděcí závod je povinen dodržet všechny podmínky obsažené ve vyjádřeních dotčených
organizací, jakož i rozhodnutí vydaných dodatečně na základě žádosti investora. Projekt je
vypracován z hlediska maximální hospodárnosti a byl odsouhlasen PREdi. Případné změny
zásadnějšího charakteru je nutné konzultovat s projektantem.

Vstup na pracoviště
V průběhu výstavby zajistí pracoviště proti vstupu nepovolaných osob dodavatel stavby.
V okamžiku připojení do systému PREdi osadí technik PREdi do zámku vchodových dveří
příslušnou univerzální vložku.

Ochrana životního prostředí
Uvedené zařízení neobsahuje škodlivé látky a není zdrojem nadměrného hluku, vibrací a
záření.

Konstrukce kabelové trasy
Volba kabelů a kabelových souborů
Budou voleny podle „Katalog prvků PREdi“, ve znění platném ke dni projednání projektu s
pracovníky technického rozvoje nebo inspekce rozvodného zařízení provozních správ.
Jednožilové kabely 22 kV budou do země uloženy v trojúhelníkové formaci.

Mimořádná opatření
Pokud při výkopových pracích budou nalezena místa, kde nebude možné dodržet uložení podle
vzorového řezu, musí se kabel chránit proti poškození mechanickou ochranou. Vzdálenost
krajního kabelu od stavebních objektů (regulační čára) musí být alespoň 0,6 m.

Uložení zemničů
Zemnící pásek musí být v kabelové rýze uložen naplocho na dno výkopu (na rostlý terén) a to
nejméně 10 cm pod kabelem nebo vedle kabelu.
Spoje zemnícího pásku budou provedeny svařením el. obloukem a chráněny proti korozi
povařeným asfaltem (např. výrobkem IPA).
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Provedení trasy
Prováděcí závod je povinen dodržet všechny podmínky obsažené ve vyjádřeních dotčených
organizací. Pokud při výkopových pracích se vyskytnou místa, kde nebude možno dodržet
uložení kabelů podle vzorového řezu, musí se kabel chránit proti poškození mechanickou
ochranou. Většina trasy 22 kV bude provedena standardně. Dno výkopu se před ukládáním
kabelu vyčistí a pokryje vrstvou nejméně 8 cm jemnozrnného písku, frakce 0 ÷ 4 mm. Po
uložení se zkontrolují konce kabelu, zda jsou uzavřeny proti vniknutí vlhkosti smršťovací
čapkou. Uložený kabel se zasype stejnou vrstvou písku (8 cm) a zakryje se předepsaným
krytím. Výška pískové vrstvy se měří od povrchu kabelu. Jako kryt je možno použít pouze
betonové desky. Zákryt musí překrývat kabely alespoň o 4 cm. Pod komunikacemi a vjezdy do
areálu je nutno uložit kabel do chrániček. Je-li vstup do roury v úrovni dna výkopu, je nutno před
zatahováním kabelu vyhloubit půdu před otvorem tak, aby při zatahování nebyly do roury
vtaženy kamínky a jiné předměty, které by mohly způsobit ucpání. Při výstupu kabelu z rour se
kabel musí chránit proti poškození střihem při sesedání půdy. Po zatažení do roury musí být
kabel podložen na obou stranách tak, aby se dotýkal horní části otvoru. Podložení se provede
prosetou zhutnělou zeminou, na které je vrstva písku. Konce roury se musí utěsnit z obou stran
v délce 10 cm proti vniknutí vody a nečistot vodotěsnou pěnou, tmelem nebo speciálními
kabelovými manžetami. Rovněž tak se utěsní konce rour ponechaných jako reserva. Prostupy
musí přesahovat šířku vozovky o 0,5m. Všechny použité chráničky musí být vybrány
z „Katalogu prvků PREdi“. Záhozy kabelových rýh budou prováděny se zhutněním povrchu po
20 cm vrstvách. Po dobu provádění stavby musí být zabezpečen vchod do objektu a výkopy v
noci osvětleny.

Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí dle ČSN 73 6005
Druh sítí Nejmenší krytí v m

Chodník Vozovka Volný terén
Silové kabely do 1kV 0,5 1 0,7
Silové kabely do 35kV 1 1 1

Minimální dovolené vodorovné vzdálenosti mezi kabely při souběhu a křížení vedení
Silové kabely do                 Silové kabely do

1 kV 10 kV 22 kV
22 kV 0,2 0,2 0,2
Sdělovací kabely 0,3 (0,1) 0,8 (0,3) 0,8 (0,3)
Sdělovací kabely energetiky 0,15 0,25 0,25

Poznámka:
Údaje v závorkách platí pro uložení v technickém kanálu nebo v chráničkách. Sdělovacími
kabely energetiky jsou míněny sdělovací a pomocné obvody silového zařízení včetně místních
pomocných kabelů energetiky. Nelze-li tyto vzdálenosti dodržet, oddělí se kabely přepážkou
odolávající oblouku, nebo se uloží do kabelových žlabů. Při křížení se kabely oddělí cihlami
nebo betonovou deskou. Pokud je jedno z křižujících vedení v betonovém žlabu, lze pro druhé
vedení použít žlab z plastu.
Jednožilové kabely tvořící jeden proudový obvod se při posuzování vzdálenosti k ostatním
kabelům považují za jeden kabel. Pro křížení platí stejné podmínky jako pro souběh.
Všechny použité chráničky musí být vybrány z „Katalogu prvků PREdi“.

Ukládání kabelů do trubek a tvárnic
Je-li vstup do roury v úrovni dna výkopu, je nutno před zatahováním kabelu vyhloubit půdu před
otvorem tak, aby při zatahování nebyly do roury vtaženy kamínky a jiné předměty, které by
mohly způsobit ucpání. Při výstupu kabelu z rour se kabel musí chránit proti poškození střihem
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při sesedání půdy. Po zatažení do roury musí být kabel podložen na obou stranách tak, aby se
dotýkal horní části otvoru. Podložení se provede prosetou zhutnělou zeminou, na které je vrstva
písku. Konce roury se musí utěsnit z obou stran v délce 10 cm proti vniknutí vody a nečistot
vodotěsnou pěnou, tmelem nebo speciálními kabelovými manžetami. Rovněž tak se utěsní
konce rour ponechaných jako rezerva.

Označení kabelů
Označení kabelů štítky a jejich popis se provede dle PN PREdi JA 905 „Značení energetických
zařízení“. Na kabelech uložených v zemi se označení provede:
Na obou koncích kabelu ve vzdálenosti 20 cm pod kabelovou koncovkou.
Kabelové spojky na kabelech VN se značí dalším štítkem k identifikaci zhotovitele.
Štítek se umístí 20 cm pod kabelovou koncovkou, případně 20 cm vedle kabelové spojky.

Kontroly jakosti a zkoušky při pokládce kabelů
Uvedené činnosti zajistí dodavatel montáže. Jsou uvedeny v časové posloupnosti.

Zahájení stavby vedení
Zahájení stavby vedení a termínu pokládky je provádějící organizace povinna včas
prokazatelně (písemně, příp. faxem) uvědomit investiční útvar a příslušnou provozní správu,
oddělení inspekce rozvodného zařízení PREdi.

Průběžná kontrola
Kvalitu provedených prací garantuje průběžně vedoucí pokládky dodavatele a provádí o tom
zápis. Kontrolu kvality prováděných prací provádí zároveň průběžně technik odboru výstavby. O
kontrole provádí zápis do stavebního deníku.

Činnost po provedení pokládky a před zakrytím kabelů
Dodavatel montáže zajistí geodetické zaměření dle PN PREdi JA 907 „Tvorba a poskytování
mapy sítí a geometrických plánů“, firmou uvedenou v databázi oprávněných geodetů
Dodavatel provede od ruky zákres kabelů do prázdných plánů, které jsou součástí PD. Zaměří
se při tom na vzdálenost kabelů od stavebních objektů a úložných zařízení a na šířku kabelové
trasy. Zákres skutečného provedení stavby musí obsahovat uložení nových a stávajících
kabelů. Geodetické zaměření trasy bude předáno IMI Praha.

Činnost před zasypáním kabelů zeminou, po pokládce a po zasypání pískem a položení
zákrytových desek
V případě pokládky kabelů VN zajistí dodavatel montáže provedení plášťové zkoušky u útvaru
Centralizovaná údržba VN. Při zjištění porušení pláště se až do opravy kabel nezasype.
Dodavatel montáže nahlásí připravenost a požádá o kontrolu a souhlas se záhozem inspekci
rozvodného zařízení u provozní správy. Současně předá zákres kabelové trasy provedený od
ruky. Kontrolu prohlídkou provádí pracovník inspekce rozvodného zařízení PREdi po pokládce
a po zasypání pískem a položení zákrytových desek. Zejména zkontroluje uložení v prostupech
a jiných exponovaných místech. Při zjištění závad se až do jejich odstranění neprovede zához
kabelu. Dodavatel montáže zajistí provedení výchozí revize podle ČSN 33 1500 a 33 2000-6 na
pokládku kabelu. Součástí revize je souhlas provozovatele se záhozem a doklad o úspěšném
provedení plášťové zkoušky.

1.4 Demontovaná vedení

V místě souběhu nové trasy se stávající dojde k vytěžení stávajícího kabelového vedení SDK,
OPTO a VN v rozsahu ca 170 m.
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2 Zásady organizace výstavby
2.1 Dodavatel
Bude vybrán ve výběrovém řízení.

2.2 Harmonogram stavby
Zahájení prací: předpoklad 09/2018

2.3 Dopravně bezpečnostní řešení
Při realizaci budou zachovány přístupy k objektům, vjezdy dopravní obsluze a pohotovostním
vozidlům. Po celou dobu stavby bude investor zajišťovat údržbu a čistotu přilehlé komunikace.
Dočasné zábory komunikace projedná investor 4 týdny před započetím výše uvedené akce
s příslušným SSÚ. Případná dopravní omezení se projednají v dostatečném předstihu s Policií
ČR a příslušným SSÚ. Komunikace budou uvedeny do stavu dle požadavků vlastníka nebo
majetkového správce.

2.4 Řešení ochrany prostředí
Po celou dobu stavby bude prováděcí závod zajišťovat údržbu a čistotu přilehlé komunikace. Při
zvýšení prašnosti bude okolí výkopů denně kropením omyto. Přebytečný výkopový materiál
bude průběžně odvážen. Případně vzniklý ekologický odpad bude likvidován s doložením atestu
o ekologické likvidaci.
Nasazení stavebních strojů a mechanizace nepřesáhne hygienické limity a bude dodrženo
nařízení vlády 272/2011 Sb. Stavební činnost bude prováděna v pracovní dny 700 – 1600(2100)
hod.

2.5 Zařízení staveniště
Zařízení staveniště nebude na veřejných komunikacích zřízeno.
Veškeré zázemí pro stavbu, (šatny, umývárna, WC, sklad, voda pro stavbu), poskytne svým
zaměstnancům stavebník. Elektrická energie bude zajištěna z mobilní centrály.

2.6 Deponie přebytečného materiálu
Stavební suť bude deponována na skládku, kde bude ekologicky likvidována. Případně vzniklý
ekologický odpad bude likvidován s doložením atestu o ekologické likvidaci.
Likvidace odpadu bude probíhat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném
znění a v podmínkách nařízených související legislativou.


