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1 Technicka zprava
1.1 Identifikaéni Gdaje stavby

Nazev stavby: Prelozka kabelG podél koryta Rokytky
Misto stavby Praha 9 — Kyje
MU Hl.m. Praha
ou Praha 9 - Kyje
Investor: Hlavni mésto Praha, Marianské nameésti 2, 110 00,
Praha 1; Odbor rozvoje vefejného prostoru
ICO 00064581
V.Z.
Sinpps s.r.o.

ICO 62584332, Dvoreckéa 387/2, 147 00 Praha

Provozovatel - pfisluSnost do oblasti | PREdistribuce a. s.
provozni spravy

Cislo stavby: S-142388

Projektant: Voltcom, spol. s r.o., Oteviend 1092/2, Praha 6
Vyrobni &islo PD: X440 - 23

Datum: 07/2018

Stavba bude umisténa na Uzemi Praha 9 — Kyje.
Jedna se o stavbu technické infrastruktury budovanou ve vefejném zajmu.

1.2 Souhrnné reSeni stavby

1.2.1 Zddavodnéni arozsah stavby

Stavajici kabely 22 kV, SDK a OPTO v majetku PREdi lezi v misté kde jsou navrZena
protipovodiiova opatfeni podél vodniho toku Rokytka v fiénim km 11,1 — 11,7; v k. 0. Kyje,
Praha 9. PFi provadéni protipovodriovych opatfeni dojde k odtéZeni Casti bfehu Rokytky pro
zkapacitnéni koryta. Z tohoto ddvodu je navrZzena pfeloZka trasy stavajicich kabeld 22 kV a
OPTO.

Trasa preloZky je navrZzena v souladu se zadanim generalniho projektanta protipovodnovych
opatfeni dle vydaného Uzemniho rozhodnuti.

Stavajici kabel VN ve sméru RS 8330 — TR 9930 bude pfeloZzen do nové trasy, dle Upravy
bfehu vodniho toku. PfeloZka bude provedena od mostku pfi ul. Hodéjovska podél vodniho toku
Rokytky aZz po stavajici spojku VN u ul. Broumarska.

Celkova délka trasy prekladaného kabelu 22 kV je 571 m.

Stavajici vedeni SDK - optické ve sméru TR 9906 — RS 4720 bude pfeloZeno do spole¢né trasy
s kabelem 22 kV.
Celkova délka trasy prekladaného vedeni SDK - OPTO je 520 m.

Stavajici vedeni SDK — metalické ve sméru TR 9906 — RS 2270 nebude pfekladano, bude
vyfazeno z databaze PREd..

Vzhledem k postupu vystavby, charakteru nové trasy prelozky a navySeni délky trasy o ca 5 m
je dokumentace nayriena pro obnovu ¢asti vedeni OPTO, nikoliv pouze pro stranovou prelozku
dle zadani TENS. Cast trasy (v korytu Rokytky) bude provedena v chraniéce pomoci fizeného

protlaku.
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1.2.2 Souhrnné naroky a u€inky stavby na Zivotni prostredi

PoZadavek na ochranné pasmo kabell je dan zakonem &. 458/2000 Sb.

Ochrann& pasma jsou vymezena svislymi rovinami:

Kabelova vedeni - 1m na kaZdou stranu od krajniho kabelu

Pfi stavbé dojde k doasnému naruSeni povrchl v bezprostfednim okoli pfelozky, které budou
uvedeny do pUvodniho stavu, pfipadné upraveny dle schvélené PD.

Jiné néroky na Uzemni a Zivotni prostfedi stavba nema.

Provoz elektrického zafizeni nezhorsi Zivotni prostfedi ani nebude mit Zadné jiné negativni
dasledky na okoli stavby.

s w7

1.2.3 Vazby na ostatni €asti dokumentace, nebo souvisejici stavby

PfeloZka kabell PREdi musi byt provadéna v dikladné koordinaci s realizaci protipovodfiovych
opatfeni vodniho toku Rokytky.

Pfedevsim je nutné koordinovat terénni Upravy v dot€¢eném prostoru, tak aby vykopy pro nové
trasy kabeld PREdi byly realizovany do dostate¢nych hloubek pro zajisténi normového kryti
vedeni.

Bé&hem provadéni terénnich Uprav pro zkapacitnéni koryta Rokytky nesmi byt poSkozeno
stavajici vedeni OPTO v délce ca 40 m od mostku pfi ulici Hodéjovska. Tato ¢ast kabelu OPTO
bude vyuZita jako rezerva do nové zemni komory.

Terénni / sadové Upravy a finalni povrchy (zatravnéni apod.) v dot€eném prostoru prelozky
budou provedeny v ramci protipovodriovych opatfeni Rokytky, nejsou pfedmétem této PD.

V rdmci stavby protipovodfiovych opatfeni Rokytky bude také provedena do¢asnd mechanickéa
ochrana preloZzené kabelové trasy PREdi v celé délce terénnich Uprav — zakryti pojezdovymi
panely.

Dokumentace je navrZzena pro vyuZiti stavajicich kabelovych chranicek (po vytézeni stavajicich
kabeld) komunikaci ul Hodéjovska. Dojde-li béhem provadéni stavebnich praci (kopanych sond)
ke zjisténi, Ze stavajici chrani¢ky nelze vyuzit (napf. z divodu nedostate¢né délky, nepfesné
zaméfené polohy, deformace...) musi byt veSkeré zmény feSeni kabelového vedeni (vice —
méné prace) konzultovany s investorem a projektantem.

1.2.4 Vychozi podklady

Projekt byl zhotoven na zakladé poZadavku investora v koordinaci s protipovodriovymi
opatfenimi dle platného rozhodnuti o umisténi stavby Protipovodnova opatfeni na vodnim
toku Rokytka v Fiénim km 11,1 - 11,7; v k.4. Kyje, Praha 9 na tzemi m.€. Praha 14 a dle
technicko — ekonomického navrhu stavby (TENS) PREdistribuce S — 142388.

Ceské technické normy, podnikové normy PREdi, katalog prvkd PREdi, kabelové mapy,
schéma sité PREdIi, mistni Setfeni a ostatni projekty pro danou oblast.

1.3 Technické udaje
1.3.1 Zakladnitechnicka data

Napét'ové soustavy a ochrana pfed Urazem el. proudem

Oznaceni sité podle Z&kladni ochrana Ochrana pfi poruse

CSN 33 2000-1 ed.2

3stf. 50 Hz, 22 kV/IT CSN EN 61936-1, CSN EN 61936-1 odd 10,
odd 7 - izolaci krytem, CSN EN 50522 - uzemné&nim
prepazkou, zabranou.

PoZadavek na ochranné pasmo kabell je dan zakonem ¢&. 458/2000 Sb. Ochranna pasma jsou
vymezena svislymi rovinami:
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Kabelova vedeni - 1m na kaZdou stranu od krajniho kabelu
Zkratové pomeéry v siti 22kV
Zkratovy proud — lzas 12,5 kA
Jmenovity proud pfipojnic — I, 400 A

1.3.2 Udaje projektovanych kabela — délky tras

Kabel 22 kV

Typ a prufez: délka trasy - m zatizitelnost — A
Smér ,TR_9930“ — ,RS_8330"

AXEKVCEY - OT 3x240/25 + OT 16/12 571 417 — v zemi

trojuhelnikova formace

SDK optické — prelozka

Typ a prufez: délka - m
Smér TR 9906 MaleSice — RS 4720 520 m chréani¢ka HDPE zelena s bilym pruhem po
90° 40mm

2420 m optického kabelu od nové spojky v nové
kabelové komore po zapojeni do stavajici skfiné RS
4720 (vCetné rezerv)

1.3.3 Popis rfeSeni

Popis vedeni VN

U asfaltové zpevnéné plochy podél ul. Hodéjovska (naproti mostku) bude odkopano stavajici
zemni vedeni 22 kV typ ANKTOYPV 3x1x240/25 mm? smér TR 9930 — RS 8330. Po zajisténi
beznapétového stavu bude stavajici vedeni pferuSeno pro naspojkovani na novy kabel 22 kV.
Novy kabel 22 kv AXEKVCEY - OT 3x240/25 + OT 16/12 bude naspojkovan na stavajici
pomoci pfechodové hybridni spojky (120 — 240) EPJMt — 1C/3C — 24 H — T3 - V1.2
s ukoncéovaci sadou koncovek mikrotrubiGek 16/12 mm?. Spojkovisté 22 kV nesmi byt ve
zpevnéne ploSe vjezdu na parkovisté.

Pod komunikaci ul. Hodé&jovska bude novy kabel VN taZen v plvodni trase v puvodni betonové
kabelové chrani¢ce prim. 200 mm. Za stavajici chrani¢kou, u bfehu vodniho toku Rokytky,
bude kabel 22 kV veden v nové trase v souladu s planovanym rozSifenim bfehu — zkapacitnéni
koryta Rokytky. V misté vedeni nové trasy v koryté feky Rokytka bude nova trasa provedena
v chrani¢ce DN 250 z tvrzeného plastu pomoci fizeného protlaku. Po ca 40 m fizeného protlaku
budou zhotoveny ,revizni jamy“ pro pfipadné preruSeni chrani¢ky pro moznost zataZeni
jednotlivych Zil kabelu VN. Revizni jamy budou prubézné odvodnény pomoci Cerpadel.
V mistech kde nova kabelova trasa kopiruje puavodni dojde k vytéZeni stavajici kabelaze —
v misté vytéZeni stavajici kabelaze je navrzena vykopova ryha Sifky 70 cm .

Novy kabel 22 kV bude napojen spojkou pfimou kabelovou EPJMe / EC —1C -24 - F - T3 C1.2
na puvodni trasu (stavajici AXEKVCEY 3x1x240mm?) v novém spojkovisti. Nové spojkovisté je
navrzeno v nové kabelové trase u ulice Broumarska, kdy je pocitano s pfetazenim Casti
stavajiciho kabelu VN.

Popis vedeni SDK

Stavajici metalicky sdélovaci kabel typu TCEKEZY 24x2x1.0 ze sméru TR 9906 — RS 2270
bude v misté pfelozky a spojkovist kabelu VN bez nahrady pferusen.
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Ve stavajicim stavu je vedena HDPE trubka v misté planované prelozky v trase s kabelem 22
kV. Jedna se o trubku HDPE 40 mm zelenou bez pruhu ze sméru TR 9906 — RS 4720. V této
HDPE trubce se nachazi opticky kabel €. F 016, ktery je v majetku PRE.

Podél vodniho toku pfi ul. Hodéjovska dojde k odkopani stavajici trasy kabeld OPTO v délce ca
36 m, od planovaného zacatku prelozky OPTO — za stavajici chrani¢kou pod komunikaci , pro
vytvofeni pozadované rezervy a vedeni OPTO bude v tomto misté pferuSeno. Nasledné dojde
k odpojeni a vyfouknuti stavajiciho optického kabelu z RS 4720 (délka stavajiciho OK od
pferuSeni po skiin v RS, vCetné rezervy v RS = ca 2400 m). Dojde k usazeni nové komory
SITEL typu Polyvault 2436 (v€etné markeru) v misté zacatku preloZzky pfi ul. Hodéjovska a
mostku Za Rokytkou. Do komory bude za taZzena puvodni HDPE chranicka v€etné poZzadované
rezervy stavajiciho OK F016 v délce 30 m ze sméru TR 9906. Nova chranicka HDPE 40mm
zelena s bilym pruhem po 90° bude taZzena z komory v nové trase po konec prelozky OPTO,
kde bude naspojkovana na stavajici chranicku HDPE. V celém Useku bude provedena kalibrace
a tlakova zkousSka HDPE chrani¢ek. Nasledné se do chrani¢ek HDPE zafoukne novy OK ze
sméru RS 4720 — komora a v nové kabelové komofe se naspojkuje na stavajici OK F016
spojkou typu FIST GC02-BC6-NN. Novy opticky kabel bude zapojen do stavajici skfiné v RS
4720, dle stavajiciho schéma zapojeni. Po zafouknuti O.K. bude provedeno méreni.

Délka nového OK bude volena tak, aby byly dodrZzeny poZadované rezervy a to 30 m v nové
kabelové komofe a 80 m v kabelovém prostoru RS 4720 — nové kryti.

Prace na sdélovacich kabelech provadét s védomim skupiny S 22 250. Zacatek praci oznamit
s pfedstihem 14 dni skupiné sdélovacich siti S 22 250. VeSkeré vysledky provedenych méreni
na optickych sdélovacich kabelech, jakoZ i dokumentaci skute€ného provedeni, pfedat téz
skupiné sdélovacich siti S 22 250. Ukon&eni praci oznamit v pfedstihu 14 dni skupiné S 22 250.
Na pfedani technologie do provozu pfizvat také zastupce sdélovacich siti S 22 250.

1.3.4 Styk kabeli s ostatnim poduli€énim zafizenim

Ochrann& pasma
Stavajici i projektované inZenyrské sité a zafizeni jsou zpravidla chranény ochrannymi pasmy.

Energetické sité

Ochranné pasmo podzemnich kabelt VN a NN €ini 1m po obou stranach krajniho kabelu.
Ochranné pasmo u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu v zastavéném uzemi obce €ini 1m,
u ostatnich plynovodud a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od pudorysu.

Ochranné pasmo zafizeni na vyrobu ¢i rozvod tepelné energie (teplovodu) €ini 2,5 m od
vnéjSiho okraje zafizeni na kazdou stranu.

Poznamka: Pfesna formulace definice ochrannych pasem energetickych siti je uvedena v zak.c.
458/2000 Sb. (Energeticky zakon).

Ostatni sité

Ochranné pasmo sdélovacich kabell, na néz se vztahuje platnost zédkona ¢. 127/2005 Sb. ve
znéni pozdéjSich pFedpisu, €ini 1,5 m od krajniho kabelu trasy.

Ochranné pasmo vodovodu a kanalizaci Cini dle Zakona o vodovodech a kanalizacich €.
274/2001Sb u fadd do DN 500 mm vcetné pfipojek 1,5 m od vnéjsiho lice potrubi, u Fadd nad
DN 500 mm 2,5 m od vnéjSiho lice potrubi. U vodovodnich fadd nebo kanaliza¢nich stok o
praméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce vétSi nez 2,5 pod upravenym povrchem
se uvedené vzdalenosti od vnéjSiho lice zvySuji o 1,0 m.

Pozndmka: Prfesné formulace definice ochrannych pasem inZenyrskych siti jsou uvedeny
v pfislusnych pravnich a technickych predpisech.

Vykopové prace v okoli vSech siti je nutno vykonavat ru¢né a s velkou opatrnosti.
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Vykopové prace v okoli vSech siti je nutno vykonavat ruéné a s velkou opatrnosti. Provadéjici
organizace odpovida podle miry svého zavinéni za veSkeré Skody vzniklé v dusledku poSkozeni
ostatnich siti.

1.3.5 VsSeobecné

Manipulace v siti PREdi

Veskeré manipulace v siti jako vypinani, zapinani, fazovani apod. se provedou po dohodé a
spolupraci s PREdi.

Obecné predpisy k zajisténi bezpe€nosti
PFi praci na elektrickych zafizenich musi byt dodrZzeny zejména technické normy tykajici se
bezpecnosti a montaznich praci.

Pouzity materidl, stroje a pristroje
VSechny pouzité technologické prvky musi odpovidat platnym CSN, a musi byt shodné s typy
schvélenymi pro provoz v CR a musi byt voleny podle katalogu prvka PREdi.

Provéadéci zavod

Provadéci zavod je povinen dodrzet vSechny podminky obsaZené ve vyjadfenich dotenych
organizaci, jakoz i rozhodnuti vydanych dodatecné na zékladé Z&adosti investora. Projekt je
vypracovan z hlediska maximalni hospodarnosti a byl odsouhlasen PREdi. Pfipadné zmény
zasadnéjsiho charakteru je nutné konzultovat s projektantem.

Vstup na pracovisté

V prubéhu vystavby zajisti pracovisté proti vstupu nepovolanych osob dodavatel stavby.
V okamziku pfipojeni do systému PREdi osadi technik PREdi do zamku vchodovych dvefi
prislusnou univerzalni viozku.

Ochrana Zivotniho prostredi

Uvedené zafizeni neobsahuje Skodlivé latky a neni zdrojem nadmérného hluku, vibraci a
zareni.

Konstrukce kabeloveé trasy

Volba kabeld a kabelovych soubort

Budou voleny podle ,Katalog prvkd PREdi“, ve znéni platném ke dni projednani projektu s
pracovniky technického rozvoje nebo inspekce rozvodného zafizeni provoznich spréav.
Jednozilové kabely 22 kV budou do zemé uloZeny v trojuhelnikové formaci.

Mimoradna opatfeni

Pokud pfi vykopovych pracich budou nalezena mista, kde nebude mozné dodrZet uloZeni podle
vzorového fezu, musi se kabel chranit proti poSkozeni mechanickou ochranou. Vzdalenost
krajniho kabelu od stavebnich objektd (regulaéni ¢ara) musi byt alespor 0,6 m.

UloZeni zemni€u

Zemnici pasek musi byt v kabelové ryze uloZen naplocho na dno vykopu (na rostly terén) a to
nejméné 10 cm pod kabelem nebo vedle kabelu.

Spoje zemniciho pasku budou provedeny svafenim el. obloukem a chranény proti korozi
povafenym asfaltem (napf. vyrobkem IPA).
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Provedeni trasy

Provadéci zavod je povinen dodrzet vSechny podminky obsaZené ve vyjadfenich dotenych
organizaci. Pokud pfi vykopovych pracich se vyskytnou mista, kde nebude moZno dodrzet
uloZeni kabelt podle vzorového fezu, musi se kabel chranit proti poSkozeni mechanickou
ochranou. VétSina trasy 22 kV bude provedena standardné. Dno vykopu se pfed ukladanim
kabelu vycisti a pokryje vrstvou nejméné 8 cm jemnozrnného pisku, frakce 0 + 4 mm. Po
uloZzeni se zkontroluji konce kabelu, zda jsou uzavieny proti vniknuti vihkosti smrstovaci
Capkou. UloZeny kabel se zasype stejnou vrstvou pisku (8 cm) a zakryje se pfedepsanym
krytim. VySka piskové vrstvy se méfi od povrchu kabelu. Jako kryt je mozno pouZzit pouze
betonové desky. Zakryt musi pfekryvat kabely alesporn o 4 cm. Pod komunikacemi a vjezdy do
arealu je nutno ulozit kabel do chrani€ek. Je-li vstup do roury v Urovni dna vykopu, je nutno pfed
zatahovanim kabelu vyhloubit paddu pfed otvorem tak, aby pfi zatahovani nebyly do roury
vtaZzeny kaminky a jiné pfedméty, které by mohly zpasobit ucpéani. Pfi vystupu kabelu z rour se
kabel musi chranit proti poSkozeni stfihem pfi sesedani pady. Po zataZeni do roury musi byt
kabel podloZzen na obou stranach tak, aby se dotykal horni ¢asti otvoru. PodloZeni se provede
prosetou zhutnélou zeminou, na které je vrstva pisku. Konce roury se musi utésnit z obou stran
v délce 10 cm proti vniknuti vody a necistot vodotésnou pénou, tmelem nebo specialnimi
kabelovymi manzetami. Rovnéz tak se utésni konce rour ponechanych jako reserva. Prostupy
musi presahovat Sifku vozovky o 0,5m. VSechny pouZité chranicky musi byt vybrany
z ,Katalogu prvkd PREdi“. Zdhozy kabelovych ryh budou provadény se zhutnénim povrchu po
20 cm vrstvach. Po dobu provadéni stavby musi byt zabezpe€en vchod do objektu a vykopy v
noci osvétleny.

Nejmensi dovolené kryti podzemnich siti dle CSN 73 6005

Druh siti Nejmensi kryti v m

Chodnik Vozovka Volny terén
Silové kabely do 1kV 0,5 1 0,7
Silové kabely do 35kV 1 1 1

Minimalni dovolené vodorovné vzdéalenosti mezi kabely pfi soubéhu a kfizeni vedeni

Silové kabely do Silové kabely do
1kV 10 kV 22 kV
22 kV 0,2 0,2 0,2
Sdélovaci kabely 0,3(0,1) | 0,8(0,3) | 0,8(0,3)
Sdélovaci kabely energetiky 0,15 0,25 0,25
Poznamka:

Udaje v zavorkach plati pro uloZeni v technickém kanalu nebo v chrani¢kach. Sdélovacimi
kabely energetiky jsou minény sdélovaci a pomocné obvody silového zafizeni v€etné mistnich
pomocnych kabeld energetiky. Nelze-li tyto vzdalenosti dodrzet, oddéli se kabely pfepazkou
odolavajici oblouku, nebo se ulozi do kabelovych Zlabu. PFi kfiZzeni se kabely oddéli cihlami
nebo betonovou deskou. Pokud je jedno z kfiZujicich vedeni v betonovém Zlabu, Ize pro druhé
vedeni pouZit Zlab z plastu.

Jednozilové kabely tvofici jeden proudovy obvod se pfi posuzovani vzdalenosti k ostatnim
kabeldm povaZzuji za jeden kabel. Pro kfiZzeni plati stejné podminky jako pro soubéh.

VSechny pouzité chranic¢ky musi byt vybrany z ,Katalogu prvkd PREdi".

Ukladani kabelti do trubek a tvarnic

Je-li vstup do roury v Grovni dna vykopu, je nutno pfed zatahovanim kabelu vyhloubit pudu pfed
otvorem tak, aby pfi zatahovani nebyly do roury vtazeny kaminky a jiné pfedméty, které by
mohly zpasobit ucpéni. Pfi vystupu kabelu z rour se kabel musi chrénit proti poSkozeni stfihem
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pfi sesedani pady. Po zataZeni do roury musi byt kabel podloZzen na obou stranach tak, aby se
dotykal horni ¢asti otvoru. PodloZeni se provede prosetou zhutnélou zeminou, na které je vrstva
pisku. Konce roury se musi utésnit z obou stran v délce 10 cm proti vniknuti vody a necistot
vodotésnou pénou, tmelem nebo specialnimi kabelovymi manzetami. Rovnéz tak se utésni
konce rour ponechanych jako rezerva.

Oznaceni kabelt

Oznaceni kabelu Stitky a jejich popis se provede dle PN PREdi JA 905 ,Znaceni energetickych
zafizeni“. Na kabelech uloZzenych v zemi se oznaceni provede:

Na obou koncich kabelu ve vzdalenosti 20 cm pod kabelovou koncovkou.

Kabeloveé spojky na kabelech VN se znaci dalSim Stitkem k identifikaci zhotovitele.

Stitek se umisti 20 cm pod kabelovou koncovkou, pfipadné 20 cm vedle kabelové spojky.

Kontroly jakosti a zkouSky pfi pokladce kabel
Uvedené Cinnosti zajisti dodavatel montaze. Jsou uvedeny v ¢asové posloupnosti.

Zahajeni stavby vedeni

Zahajeni stavby vedeni a terminu pokladky je provadéjici organizace povinna vcas
prokazatelné (pisemné, pfip. faxem) uvédomit investi¢ni Utvar a pfisluSnou provozni spravu,
oddéleni inspekce rozvodného zafizeni PREdi.

Prabézna kontrola

Kvalitu provedenych praci garantuje prabézné vedouci pokladky dodavatele a provadi o tom
zapis. Kontrolu kvality provadénych praci provadi zaroven prabézné technik odboru vystavby. O
kontrole provadi zapis do stavebniho deniku.

Cinnost po provedeni pokladky a pfed zakrytim kabelt

Dodavatel montazZe zajisti geodetické zaméreni dle PN PREdi JA 907 ,Tvorba a poskytovani
mapy siti a geometrickych pland®, firmou uvedenou v databazi opravnénych geodetu

Dodavatel provede od ruky zékres kabell do prazdnych pland, které jsou sou€asti PD. Zaméfi
se pfi tom na vzdalenost kabelt od stavebnich objektd a Gloznych zafizeni a na Sifku kabelové
trasy. Zéakres skute¢ného provedeni stavby musi obsahovat uloZeni novych a stavajicich
kabelud. Geodetické zaméreni trasy bude pfedano IMI Praha.

Cinnost pfed zasypanim kabelG zeminou, po pokladce a po zasypani piskem a polozeni
zakrytovych desek

V pfipadé pokladky kabelu VN zajisti dodavatel montaZze provedeni plaStové zkousky u utvaru
Centralizovana udrzba VN. PFi zjiSténi poruSeni plasSté se aZz do opravy kabel nezasype.
Dodavatel montaZe nahlasi pfipravenost a pozada o kontrolu a souhlas se zahozem inspekci
rozvodného zafizeni u provozni spravy. Soucasné preda zékres kabelové trasy provedeny od
ruky. Kontrolu prohlidkou provadi pracovnik inspekce rozvodného zafizeni PREdi po pokladce
a po zasypani piskem a polozeni zakrytovych desek. Zejména zkontroluje uloZeni v prostupech
a jinych exponovanych mistech. Pfi zjisténi zavad se aZ do jejich odstranéni neprovede zahoz
kabelu. Dodavatel montaZe zajisti provedeni vychozi revize podle CSN 33 1500 a 33 2000-6 na
pokladku kabelu. Soucasti revize je souhlas provozovatele se zdhozem a doklad o Uspé&sném
provedeni plastové zkousky.

1.4 Demontované vedeni

V misté soub&hu nové trasy se stavajici dojde k vytéZeni stavajiciho kabelového vedeni SDK,
OPTO a VN v rozsahu ca 170 m.
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2 Zasady organizace vystavby

2.1 Dodavatel
Bude vybran ve vybérovém fizeni.

2.2 Harmonogram stavby
Zahdjeni praci: predpoklad 09/2018

2.3 Dopravné bezpeénostni reSeni

Pfi realizaci budou zachovany pfistupy k objektim, vjezdy dopravni obsluze a pohotovostnim
vozidlim. Po celou dobu stavby bude investor zajiStovat udrzbu a Cistotu pfilehlé komunikace.
Docasné zabory komunikace projedné investor 4 tydny pfed zapocetim vySe uvedené akce
s pFislusnym SSU. Pfipadna dopravni omezeni se projednaji v dostateéném predstihu s Policii
CR a pFislusnym SSU. Komunikace budou uvedeny do stavu dle poZadavki vlastnika nebo
majetkového spravce.

2.4 Re3eni ochrany prostiedi

Po celou dobu stavby bude provadéci zavod zajiStovat udrzbu a Cistotu pfilehlé komunikace. Pfi
zvySeni praSnosti bude okoli vykopl denné kropenim omyto. Pfebytecny vykopovy materiél
bude pribézné odvazen. Pfipadné vznikly ekologicky odpad bude likvidovan s doloZzenim atestu
o ekologicke likvidaci.

Nasazeni stavebnich stroji a mechanizace nepfesahne hygienické limity a bude dodrzeno
nafizeni vlady 272/2011 Sbh. Stavebni ¢innost bude provadéna v pracovni dny 7%° — 16%(21%)
hod.

2.5 Zafizeni stavenisté

Zafizeni stavenisté nebude na vefejnych komunikacich zfizeno.

VeSkeré zazemi pro stavbu, (3atny, umyvarna, WC, sklad, voda pro stavbu), poskytne svym
zaméstnancim stavebnik. Elektrick& energie bude zajiSténa z mobilni centraly.

2.6 Deponie prebyteéného materialu

Stavebni sut bude deponovéana na skladku, kde bude ekologicky likvidovana. Pfipadné vznikly
ekologicky odpad bude likvidovan s doloZzenim atestu o ekologicke likvidaci.

Likvidace odpadu bude probihat v souladu se zakonem o odpadech €. 185/2001 Sb. v platném
znéni a v podminkach nafizenych souvisejici legislativou.



